



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.17.2018.MZ

Białystok, 11 maja 2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku IV”

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:

1. **Rozdział IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia), otrzymuje brzmienie:**

„Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia **20 września 2018 r.**

Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem:

- 1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
- 2) kserokopii strony dziennika budowy z wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru, bądź też stosownej adnotacji dokonanej na zgłoszeniu przez ww. inspektora. Brak potwierdzenia zgłoszenia gotowości inwestycji do odbioru jest równoznaczny z brakiem ogłoszenia zakończenia realizacji inwestycji;

- 3) operatu, dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz., w tym 1 egz. w kolorze);
 - 4) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.”
2. **projekt umowy** (załącznik nr 7 do SIWZ), **§ 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie **do dnia 20 września 2018 r.**”

Ponadto, Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 16/05/2018 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński