Zalacznik nr 8 do SIWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:

»Zaprojektowanie i budowa urzadzen oswietienia ulicznego na wskazanych ulicach
zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku”

Adres obiektu budowlanego:

Czesc I

Zaprojektowanie 1 budowa os$wietlenia w ulicach:

Diugiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Dziatkowej, Studziennej,
Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej,
Przemystowej, Jesionowej, Zytniej, Zagumiennej oraz Biatostoczek.

Czes¢ II
Zaprojektowanie 1 budowa o$wietlenia w ulicach: Przepiorki, ciag pieszo-jezdny pomiedzy ul.
Zascianska a Pomorska, W. Lewendowskiego, Zalesie, Milowej, Holowniczej, Morelowe;,
Kowalskiej, Neptuna, Saturna, Kobrynskiej, drogi bez nazwy odchodzgca od ul. Hetmanskiej, oraz
Zawady. :

Nazwy i kody CPV:

CPV: 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznege

CPV: 34.92.85.00-3 Oswietleniowy sprzet uliezny

CPV: 71.32.00.00-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV: 45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1

15-950 Bialystok
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I. CZESC OPISOWA

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na zaprojektowanie i wybudowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego na wskazanych ulicach
zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku w wybranych lokalizacjach. Program okredla
wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy linii
oswietlenia ulicznego w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Program tunkcjonalno- uzytkowy, jako dokument zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych;

- przygotowania oferty wykonawcy, szczegélnie w zakresic wykonania prac projektowych i robot
budowlanych;

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiote zamoéwienia

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych zwiazanych
z budowg o$wietlenia ulicznego odpowiednio: Cze$¢ I: Zaprojektowanic i budowa os$wietlenia w
ulicach: Dilugiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Dziatkowej,
Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina,
Parkowej, Przemyslowej, Jesionowej, Zytniej, Zagumiennej oraz Bialostoczek; Czgs¢ I
Zaprojektowanie 1 budowa o$wietlenia w ulicach: Przepiérki, clag pieszo-jezdny pomiedzy ul.
Zasciafiskg a Pomorska, W. Lewendowskiego, Zalesie, Milowej, Holowniczej, Morelowej,
Kowalskiej, Neptuna, Saturna, Kobrynskiej, drogi bez nazwy odchodzaca od ul. Hetmarskiej, oraz
Zawady w Biatymstoku. Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzgd Drog Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz niezbednymi do uzyskania warunkami technicznymi
wprowadzenia linii oswietleniowej na istniejgce urzadzenia PGE Dystrybucja S.A. i warunkami
technicznymi przylaczenia urzadzef elektroenergetycznych do sieci nN 0,4kV oraz niniejszym
programem funkcjonalno - uzytkowym stanowiacym zatacznik do SIWZ. Uzyskanie warunkéw
technicznych od gestora sieci bedzie w zakresie Wykonawcy niniejszego zaméwienia.

W ramach zadania nalezy:

- wykona¢ wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejacego, konieczne do opracowania
rozwigzan projektowych,

- opracowa¢ mape do celdw projektowych,

- sporzadzi¢ w niezbednym zakresie materialy, umozliwiajgce zlozenie wniosku o pozwolenie na
budowg lub zgloszenie zamiaru wykonywania robot budowlanych

- sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni w celu uzyskania decyzji na wycinke drzew lub krzewéw (jedli
przyjete rozwiazania projektowe beda determinowaty taka konieczno$c),

- sporzadzi¢ niezbg¢dna (co do zakresu i tredci) dokumentacje projektowa, obejmujaca w szezegélnosei
projekt budowlany wraz z projektami wykonawcezymi i branzowymi i SST,

- sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych (wraz z niezbednymi
opiniami i zatwierdzeniami) oraz projekt zmiany statej organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami
1 zatwierdzeniami (jesli przyjete rozwiazania projektowe beda determinowaly koniecznosé zmiany
stalej organizacji ruchu),

- wykona¢ roboty budowlane oraz uporzadkowaé teren,
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Zamawiajgcy oczekuje skoordynowania i réwnoleglej realizacji czesci formalnej oraz projektowej
przedmiotu zamdwienia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obicktu i zakres opracowania
dokumentacji

Szacunkowa dlugosé poszezegolnych odeinkéw linii o$wietleniowych:

CZESCI
Nazwa ulicy Szacunkowa Dlugosé Szacunkowa Ilo$¢ Szacunkowa [los¢
odcinka linii opraw do wymiany | punktdéw $wietlnych
o$wietleniowej (m) (szt) (szt)

ul, Ogrodniczki 950 11 28
(kablowa)

ul. Pochyla 350 - 12
(kabtowa)

ul. Dziecinna 150 - 5
(kablowa)

ul. Budowlana 150 - 4
(kablowa)

ul. Pomiarowa 85 - 3
(kablowa)

ul. Dziatkowa 400 - 10
{kablowa)

ul. Studzienna 500 - 15
(kablowa)

ul. Gromadzka 320 - 10
(kablowa)

ul. K. Fiedorowicza 160 - 5
(kablowa)

ul. Scaleniowa 400 - 12
(kablowa)

ul. Blokowa 460 - 15
(kablowa)

ul. Koszykowa 300 - 9
{(kablowa)

ul. F. Chopina 210 - 6
{kablowa)

ul. Parkowa 410 - 14
{(kablowa) (14 opraw do

przewieszenia z
demontazu)

ul. Przemystowa 220 - 7
{kablowa)

ul. Jesionowa 200 - 7
{kablowa) (3 oprawy do

przewieszenia z
demontazu)
ul. Zytnia 150 - 5




(kablowa)

ul. Zagumienna 295 - 6
(kablowa)

ul. Bialostoczek 125 - 4
(kablowa)

Ul Diuga 500 7 15
(kablowa)

CZESCII

Nazwa ulicy Szacunkowa dlugosé Szacunkowa ilosé Szacunkowa ilos¢

odcinka linii

opraw do wymiany

punktéw $wietlnych

os$wietleniowej (m) (szt.) (szt)
ul. Przepiorki 250 - 8
(kablowa) (2 oprawy do
przewieszenia z
demontazu
ciag pieszo-jezdny 100 - 3
pomiedzy ul. Zascianska a (kablowa)
Pomorska
ul. W. Lewendowskiego 270 - 9
(kablowa) (6 opraw do
przewieszenia z
demontazu)
ul. Zalesie 610 - 20
(kablowa)
ul. Milowa 345 - 10
(napowietrzna)
ul. Holownicza 150 - 5
(napowietrzna)
ul. Morelowa 150 - 4
(kablowa)
ul. Kowalska 40 - 5
(kablowa)
190
(napowietrzna)
ul. Neptuna 150 - 4
(kablowa)
ul. Saturna 1100 - 35
(kablowa)
ul. Kobrynskiej 400 - 12
(kablowa)
ul. drogi bez nazwy 150 - 4
odchodzaca od ul. (kablowa)
Hetmanskiej
ul. Zawady 370 - 8

{napowietrzna)




UWAGA!! Szacunkowa diugos$¢ poszezegélnych odcinkéw linii oswietleniowych, ilo§é epraw do
wymiany oraz ilos¢ punktow Swietlnych jest wartoscig przyblizong. Dokladne dlugosei odcinkéw
oraz iloSci punktéw Swietlnych zostang okreslone przez wykonawce na podstawie zalaczonych
warunkoéw technicznych, wykonanego projektu, warunkéw gestora sieci oraz przeprowadzonych
obliczen.

Linie o$wietlenia nalezy zaprojektowaé uwzgledniajac istniejace uwarunkowania gruntowe, wielkosé
dziatek oraz wydane warunki techniczne w tym zakresie.

Wykonawea na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajagcym rozwigzania techniczne dotyczgce przebiegu poszezegdlnych odcinkow linii
oswietleniowych.

1.3. Aktualne uwarunkewania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Stan istniejacy
Teren przewidziany pod budowe jest terenem nalezacym do Gminy Biatystok.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem o$wietlenia drogowego beda prowadzone w istnigjgeych
szerokosciach linii rozgraniczajacych paséw drogowych okreslonych w pkt. 1, a w razie koniecznosci
(podwieszenie na istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej) po dziatkach prywatnych.
Przedmiotowe odcinki drég o nawierzchni asfaltowej lub gruntowej, przebiegaja przez teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, wolnostojacej. Do jezdni przylegaja
chodniki obustronne lub jednostronne wykonane z masy bitumicznej, ptytek chodnikowych lub kostki
typu ,,polbruk”. W liniach rozgraniczajacych paséw drogowych zlokalizowana jest podziemma i
nadziemna infrastruktura techniczna,

Wymagania:

Oswietlenie ma zapewnic¢ bezpieczne 1 wygodne poruszanie si¢ wszystkim uzytkownikom drog przy
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiazan w zakresie zastosowania urzadzen oswietleniowych
spetniajacych  wszystkie wymagania okre$lone w warunkach technicznych znak: ZDM-
VIL.7021.1.6.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r., ZDM-VIL.7021.1,10.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
ZDM-VI1L.7021.1.11.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., ZDM-VIL.7021.1.18.2017 z dnia 18 maja 2017
1., ZDM-VIL7021.1.19.2017 z dnia 18 maja 2017 r., ZDM-VIL.7021.1.20.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
ZDM-VIL.7021.1.21.2017 z dnia 18 maja 2017 r., ZDM-VI1.7021.1.22.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
ZDM-VIL7021.1.23.2017 z dnia 18 maja 2017 r., ZDM-VIL.7021.1.24.2017 2 dnia 18 maja 2017 r.,
ZDM-VIL7021.1.25.2017 z dnia 30 maja 2017 r., ZDM-VI11.7021.1.26.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,
ZDM-VIL.7021.1.27.2017 z dnia 30 maja 2017 r., ZDM-VIL.7021.1.28.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,
ZDM-VIL.7021.1.29.2017 z dnia 30 maja 2017 r., ZDM-VIL7021.1.30.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,
ZDM-VIL7021.1.31.2017 z dnia 30 maja 2017 r., ZDM-VIL.7021.1.32.2017 z dnia 30 maja 2017 r.
stanowigeych zalacznik do niniejszego programu funkejonalno uzytkowego okreslonych przez Zarzad
Drog Miejskich Urzedu Miegjskiego w Biatymstoku oraz normy oswietlentowej PN-EN 13201-2:2007,

1.4. Ogélne wlasciwosci funkejonalno — uzytkowe

Lnie oswietlenia ulicznego winny by¢ zaprojektowane w sposdb zapewniajacy do$wietlenie jezdni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami. Stupy oswictleniowe powinny by¢ lokalizowane
poza skrajnig jezdni przy ograniczeniu do minimum ufrudnien w ruchu pieszych.

Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajgcym rozwigzania,
ktore przedlozy do zatwierdzenia wraz z klauzulg kompletnosci i o$wiadezeniem o wykonaniu




dokumentacji zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, 7e
dokumentacja zostata wykonana w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

2. Opis wymagah Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Zasady realizacji zadania

2.1.1 Etapowanie zadania

Obie czgsci zadania dzieli sie na 2 etapy:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
wraz z zgloszeniem zamiaru wykonywania robdt budowlanych, badz ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe

Etap II - wykonanie robdt budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pelna obsluga geodezyjng i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykonawea sporzadzi projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych. Dokumentacja
projektowa winna by¢ opracowana z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
standardami 1 zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

- organizacji robt budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, stosowane w trakeie wykonywania robét budowlanych, musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szezegdlnosei:

* rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekeie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnofci parametréw z danymi zawartyni w projekcie
wykonawezym i w specyfikacji technicznej,

¢ sposob  wykonania robét budowlanych w  aspekcie zgodnodci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowient umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior dokumentacji

- odbior koncowy,




- odbiory w okresie {rwania gwarangji,

2.1.2 PiatnoSci

Zamawiajagcy ustanawia dla Wykonawey wynagrodzenie 2 etapowe, w zwiazku z odbiorem
i rozliczaniem robét, Zamawiajacy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe po odbiorze ktérych
beda dokonywane kolejne platnoset tj.:

I etap - dokumentacja projektowa z uzyskanymi pozwoleniami na budowe lub zgloszeniem zamiaru
rozpoczgcia robot budowlanych,

II etap — wykonanie robét budowlanych na podstawie rozliczenia kosztorysowego w okresach
miesigcznych.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu wmowy przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2.1.3 Wymagania dla etapu 1 :

1) Oswietlenie nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Zarzad
Drég Miejskich Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku, warunkami technicznymi wprowadzenia linii
oswietleniowej na istniejagce urzadzenia PGE Dystrybucja S.A., warunkami technicznych
przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nN 0,4kV przez PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0., oraz normg oswietleniowg PN-EN 13201-2:2007.

2) Mape do celow projektowych Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie.

3) Uzyskanie na podstawie upowaznief otrzymanych od Zamawiajacego, wymaganych
obowigzujgcymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnieri i pozwolen od odpowiednich
organow. Uzyskanie ww. dokumentow Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie,

4y Zakres i form¢ dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe i
realizacje zadania nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5) Opracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem okreslonych przez Zamawiajacego w
warunkach technicznych wymagan oraz norm i przepisow, w formie planow rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacja i uwarunkowania ich wykonania.

6) Wykonawca dofgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz, ze zostal wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

7) Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.

8) Kolizje urzadzen projektowanych z istniejacg infrastrukturg podziemng Wykonawca uzgodni z
gestorami sieci.

9) Kolizje proj. trasy napowietrznej linii oswietleniowej z istniejgcymi dziatkami prywatmymi
Wykonawca uzgodni 1 uzyska zgode na przejscie przewodow nad takg dziatka.

10) Projekty budowlane i wykonawcze ~— przed rozpoczgciem budowy urzadzen muszg by
przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11) Opracowanie 1 przedstawieniec Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

12) Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegbtowy wykonania prac projektowych,
uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych i
przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcemu.

13) Hosci opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

Proielet budowlany — 5 egz. + wersia elektroniczna
rojekt budowlany — D egz. + wersja elektroniczna

.
a

Projekt wykonawczy branzowy — 2 egz. + wersja elektroniczna
Przedmiary robét —po 2 egz.

Rl o
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4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy — po 4 egz.

3. Szezegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egz.

6. Informacja BIOZ - 5 egz.,

7. Pelna dokumentacja techniczna w tym kosztorysy i przedmiary w formacie PDF oraz w wersji
edytowalnej -- wersja elektroniczna 1 egz

4 Zakozenia dia etapu II

Roboty nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang w oparciu o specytikacje
techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Wykonawca bedzie realizowal prace w pasie drogowym na podstawie zatwierdzonego w
Zarzgdzie Drog Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku, projektu czasowe] organizacji
ruchu,

Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonaweze po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé plac budowy do wysokosci wartogei robét,
Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieranicm probek i
dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego (nadzdr inwestorski).

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiar6w ilosci zamawianych robét.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robat.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajacemu.

. Sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilo$ci 5 egz.
11.
12.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawcezej w iloSei 3 egz.

Realizacja powyzszego zakresu winna byé wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy, w
szezegolnosei ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawezymi, przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy okreslony w SIWZ oraz przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
niniejszego programu funkejonalno-uzytkowego.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sperzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami szczegélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych oraz
zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Po zakonczonej tealizacji prac Wykonawca zrealizuje czynno$ci niezbedne do przekazania
inwestycji Zamawiajacemu - gestorowi uzbrojenia i zwrotu zajgcia pasa drogowego Zarzadu Drog
Miejskich Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku.

Koszty zwigzane z odbiorem technicznym pokryje wykonawca.

Wykonawca zapewni czasowa organizacje ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym
projektem.

Wykonawea musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét okreslone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

W zakres wykonania robdt wehodzg w szezegodlnodei:

— wykonanie wykopéw pod kable oswietleniowe, fundamenty,

— uktadanie kabli,

— ulozenie rur ochronnych,

— obrébka kabli,
— podwieszenie linii  of$wietleniowej na istnigjacych  shupach napowietrzne]  linii



elektroenergetyczngj,
—  montaz wysiggnikéw rurowych,
— montaz opraw oswietleniowych,
- montaz shupdw odwietleniowych,
— montaz szafek o§wietieniowych,
- montaz osprzetu dodatkowego umozliwiajacego podlaczenie do sieci nN 0,4kV,
— montaz uziemien, odgromnikoéw oraz osprzetu zwigzanego,
— proby montazowe, pomiatry

2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowe] opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego
usunigcia (wycinki) zakwalifikowanych drzew i krzewow po uzyskaniu prawomocnej decyzji
administracyjnej oraz zgodnie z ta decyzja dokona nasadzen badZ innych dziatan kompensacyjnych
okreslonych w decyzji.

2.2.2. W odniesieniu do architektury

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.

2.2.3. W odniesienin do konstrukcji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem
szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przez
Zamawiajgcego przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Szczegdlowe wymagania techniczne umozliwiajgce realizacje zadania zostaty okreslone przez Zarzad
Drég Miejskich w warunkach technicznych zalaczonych do ninigjszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zastosowane rozwigzania techniczne realizowaé w oparciu o ww. warunki.

2.2.4. W odniesieniu do utytych materialéw budowlanych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty, ktore spelniajg wymagania ustawy z dnia 07 lipca

1994r. Prawo budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi ecuropejskie normy

zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty 1 certyfikaty oraz zgodnie z

specyfikacjg techniczna. Wszystkie materiaty, zastosowane w robotach powinny byé nowe i o

ngjlepszej jakoscei.

1) Folia
Folia stuzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubodei minimum 0,5mm, gatunku I, posiadajaca
niezbedne atesty.

2) Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obciazenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Oslona rurowa wykonana z polipropylenu o
duzej gestosci. Pod jezdniami przepusty wlozy¢ na glgbokosei minimum 1,1 m. Przepusty
uszczelnié stosujac uszczelniacze systemowe lub dlawice czopowe wg standardu obowigzujacego
na czas realizacji prac w ZDM UM (nie stosowa¢é pianki i folii). Rury oslonowe dzielone na
kablach istniejacych nalezy zabezpieczy¢ na calej dlugosci tasma samospajalna, elastyczna,
wzmacniajacg z wiokna szklanego nasgczona hydrautwardzalng zywicg uretanowa. Tasma




3)

4)

5)

H)
e

zapewnia fatwo$¢ instalacji, wysoka twardosé i trwalo$é, jest odporna na warunki atmosferyczne
[wilgo¢, promienie stoneczne, kwasy, zasady, oleje]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
-ich uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia powinny spelniaé¢ wymagania odpowiednich norm, Przy budowie
linii kablowych (zasilajgcych) nalezy stosowaé kable miedziane typu YKY. W szczeg6lnych
przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie kabli aluminiowych (YAKY). Bebny z kablami nalezy
przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpicczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych,

Oprawy

Do oswietlenia projektowanych ulic stosowaé oprawy o$wietleniowe spelniajace wymagania
okreslone w warunkach technicznych oraz Polskich Norm. Wszystkie oprawy powinny by¢
wykonane w II klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla komory optycznej, z kloszem plaskim,
szklanym odpornym mechanicznie (min. IK08) i temperaturowo. Korpus oprawy z odlewanego
cisnieniowo aluminium. Oprawa posiada modulowe wyposazenie elektryczne, szybkozlgezki, filtr
przeciw-kondensacyjny, zatrzask oprawy zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem, odporne na
drgania i podmuchy. Zastosowany klosz plaski ogranicza rozsyl strumienia $wiatla w
niepozadanym kierunku. Projektowane oprawy posiadaja uchwyt na wysiegnik Iub szczyt shupa o
Sredni. 60mm oraz majg mozliwos¢ regulacji kata $wiecenia (kata nachylenia) 0°-15°, Jest to
celowe ze wzgledu na koniecznosé prawidlowego wyregulowania kata padania $wiatta na Jezdnig,
chodniki i $ciezki rowerowe (ciagi pieszo-rowerowe).

Do opraw zastosowano sodowe Zrodta $wiatta o moey 70W, 100W i 150W oraz podwyzszonej
skutecznosei swietlnej.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz =5C 1
wilgotnodei wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100,

Shupy ofwietleniowe

Przy budowie projektowanego o$wietlenia ulicznego nalezy stosowaé shupy wg warunkéw Zarzadu
Drog Migjskich Urzedu Miejskiego w Bialymstoku, Dla o$wietlenia nalezy stosowaé stupy
o$wietleniowe stalowe ocynkowane zbiezne wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci
gatunku min. S315 umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci do 11m. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikoéw oraz parcia wiatru dla I 1 TIT
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedng wneke
zamykang drzwiczkami (0 minimalnych wymiarach 600x130mm). Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej Wg., Wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A ( w ilogei zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pigé zaciskéw do podlaczenia dwéch zyl kabla o
przekroju do 25mm2. Stalowe shupy winny by¢ wykonane z blachy stalowej i powinny by¢
ocynkowane na zewngtrz i wewnatrz, Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych
odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN- 90/BO3200. Skiadowanie stupow
o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziome], 7
zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego. Stupy i wysiegniki stalowe nie powinny by¢
sktadowane bezposrednio na ziemi lub w sgsiedztwie materialéw proszkowych. Nie zaleca si¢
przechowywania stupéw przez dluzszy okres bez odpowiedniej wentylacii. Stup z podstawa
powinny by¢ umieszczone na czystym i réwnym fundamencie.
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Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacig projektowa i
specyfikacjg  techniczng.  Tabliczka powinna  posiadaé  odpowiednia  ilogé podstaw




bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz pig¢ zaciskdéw przystosowanych do podigczenia trzech zyt
kabla o przekroju do 25mm®. Projekt przewiduje montaz tabliczek wykonanych fabrycznie w 1
klasie izolacji. Czesé tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych powinna byé przystosowana do
podlaczenia czterech kabli. Przed montazem tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych ich typ nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem przyjete jako standard Miasta Biatystok.

7) Szafka oéwietlenia ulicznego
Szatke o$wietlenia ulicznego SO zaprojektowano w obudowie i z fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego widknem szklanym odpornego na dziatanie
promieniowania UV, pokrytego lakierem odpornym na promieniowanie DV i uodparniajgcym
przed zjawiskiem abrazji. Szafka powinna by¢ wykonana w obudowie termoizolacyjnej. Czesé
nadziemna (szafka) wraz fundamentem stanowia oddzielne czgsei potaczone ze soba. Szafke nalezy
wykona¢ 1 wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W drzwiczkach nalezy zamontowaé
zamek przystosowany do wyposazenia we wkladke patentowg (zgodnie z systemem przyjetym
przez Miasto Biatystok).
Dane techniczne szafki o$wietleniowe;:
- napigcie znamionowe: 230/400 V
- napigcie znamionowe izolacji: 690 V
- znamionowy prad ciagly: 250/400/630A
- Znamionowy prad szczytowy: 44kA
- stopief ochrony: min [P 44
- odpornos¢ na uderzenia: min 1K-10
- klasa izolacji: II
- kategoria palnosci: FH 2-40
- temperatura pracy: od -25 do +40°C

8) Osprzet
Osprzgt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych o$wietleniowych linii napowietrznych
powinien spelnia¢ wymagania PN-78/E-06400. O ile SST i dokumentacja projektowa nie
postanawia inaczej osprzgt powinien wykazywaé si¢ wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz
czgs¢ 1inii, z ktérg wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg
PN-74/E-04500. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialow
majacych przewodnosé elektryczna zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé
zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadno$¢ polgczenia z przewodem fub
innymi czedciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwodci
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

9) Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow.

2.2.5. W odniesieniu do wykoriczenia obiektu
Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdlows Specyfikacja Techniczna.

2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowaé w taki sposéb, aby
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1. Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w




czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzié w sposéb nie powodujacy destrukeji podloza i jego
nawodnienia.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy szkdd w przylegtych obicktach.

5. Na odcinku prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé dojazd do przylegtych nieruchomosci.
Ewentualne ograniczenia ruchu kolowego Wykonawca bedzie zglaszal mieszkancom z
odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Wykonawea przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowiazany jest na whasny koszt
dokona¢ odbiorow technicznych i niezbgdnych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do
tego jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng w 5 egz. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia
atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia
wedlug rozwiazan w dokumentacji projektowe;.

7. Wykonawca bedzie zobowiazany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznodei)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacja robét
bedzie zajmowal si¢ Zamawiajacy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skoordynowania rob6t z innymi Wykonaweami.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dbaé o stan techniczny
1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania na terenie budowy obowiazujacych przepisow bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. (tekst jednolity dz. U. z 2003 r, Nr 169 poz. 1650) — przed rozpoczeciem robot.

11. W przypadku naruszenia Wykonawca odbuduje pozioma osnowe geodezyjng 111 klasy w zakresie
objetym terenem inwestycji. Jesli osnowa zostanie naruszona, Wykonawea dostarczy
zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywroceniu znakow osnowy geodezyjnej,

2.2.7. W odniesieniu do wymagan eksploatacyjnych
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

2.2.8. Pozostale, istotne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wiszelkie roboty przygotowawcze, tymezasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedlug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
na podstawie niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostana uzgodnione
z Zamawiajacym,

TI. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne

1.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawe do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane

Zamawiajacy oSwiadeza, ze Zamawiajgey dysponuje terenem niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania.

L.2. Prrepisy prawne normy twigzane g projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania aktualnie
obowigzujgce] ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) i innych ustaw oraz

rozporzadzeh, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Zamawiajgey informuje

rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowiefi publicznych
{(Dz.U. 22015 r. poz. 2164 ze zmianami).




2. Inne informacje i dokumenty niezbe¢dne do wykonania zamowienia

2.1. Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolno$ci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz 290 z pdzn. zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z pdin. zm.) wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

* sporzqdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczone] przez
wiasciwy organ, w skali 1:500,

s uzyskanie stosownych warunkow technicznych i decyzji niezbednych do projektowania,

e opracowanie planu zagospodarowania terenu,

* opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny 7z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290 z p6zn, zm.)

» uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolent i pozwolert, ktorych obowiazek uzyskania
wynika z prawa, w tym opracowanie materialéw o wydanie niezbednych uzgodnien i decyzji
administracyjnych

¢ opracowanie  Projektéw  Wykonawczych  Braniowych  (jesli bedg  wymagane),
przedstawiajacych szczegblowe rozwigzania, ich parametréw wymiarowych i technicznych
oraz szczegOtowa specyfikacje wykonania robdt,

* opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz.
1126),

* wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, ktérej treéé przedstawiaé bedzie roboty jakie zostaly przez
Wykonawee zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, (4 egz
+ 1 mapa w kolorze)

* zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycii,

2.2, Forma dokumentacji technicznej
o  Forma drukowana
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw wchodzgeych w zakres dokumentaci
projektowej, potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych, Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach
niniejszego zamowienia: po cztery egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i
oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiazujgcymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosei do
zrealizowania celu, ktoremu ma shuzy¢.

e  Forma elektroniczna

Wykonawcea przekazuje dla Zamawiajacego przygotowang elektroniczna wersje dokumentacii
projektowej na nosniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:

o czgs¢ tekstowa (opisowa) — format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji
edytowalnej,

¢ czgs¢ tabelaryczng — format zgodny z MS Excel (*.xlsx lub * xIs) w wersji edytowalnej,

» ¢zgSe rysunkowa i graficzng — format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

» skany — format (*.pdf) w wersji nieedytowalne;j,

» dokumentacja fotograficzna — format (* jpg),

inne programy wymagaja zgody Zamawiajacego.




2. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania techniczne,
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych
materialéw.
2.3. Wymagania sprze¢towe.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu ¢zynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowal wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego:

— dzwig samochodowy,

— zuraw samochodowy,

— koparka lub minikoparka,

— samochodd specjalny z platformg i balkonem,

— spawarka transformatorowa,

— zageszezarka wibracyjna spalinowa,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem,
— zespolu pradotworczego.

— pogrgzacza uziomow,

— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjacymi drogami.

2.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét.

1) Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosei taz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajgecym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszezegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszezegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

2) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nic mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odezytu po czasie niezbgdnym do ustalenia sie¢ mierzonej wartodci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej warto$cei rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

3) Préba napigciowa izolacji

Probie napigciowe] izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciows
nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czedciowego,

napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-
76/E-90300,




- warto$¢ pradu uptywu dla poszezegolnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszeza sic wartodé pradu
uptywu 100 mA.,

4) Pomiar natg¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmmiej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obeych, mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podezas nocy ksiczycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sic kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za
pomocg luksomierza, ktory powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia
pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z polska normg i
aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oéwietleniowy.

5) Pomiar luminancji oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmnicj 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiatem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin, Pomiary nalezy wykonaé przy
suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obeych, mogacych
znieksztatcié przebieg pomiaru, Pomiar6w nie nalez przeprowadzaé podezas nocy ksiezycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sic kurz itp.). Do pomiardw nalezy
uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary luminancji nalezy wykonywa¢ za pomocg
miernika luminancji o czulosci umozliwiajacej mierzenie od wartodci 0,05d/m2 wzwyz, ktory
powinien posiadaé¢ atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzgdzenia pomiarowego. Pomiar nalezy
przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg norma i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi
przez Polski Komitet O$wietleniowy.

6) Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcey, Inzynier moze wyrazié zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.

3. Inne elementy objete zaméwieniem
¢ Ustanowienie Kierownika Budowy,
* Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie przepisami Prawa
budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska, w tym:

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostaly wymienione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed rozpoczeciem prac Wykonawcea zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania 1 analizy uzupelniajagce niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania, W
szezegOlnosel Wykonawcea uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
obiektu.

3.1. Harmonogram prac
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu szczegdlowy harmonogram rzeczowo terminowo - finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastgpujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,




uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa, odbiory, trwaly nie dhuze
niz:
1. Czesd L
Opracowanie dokumentacji projektowej — 05 grudnia 2016 r.
Realizacja robdt budowlanych — do 20 czerwcea 2018 r.
2. Czes¢ 1l
Opracowanie dokumentacji projektowej — 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Realizacja robdt budowlanych — do 05 grudnia 2017 r.,

3.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest catkowicie i wylgeznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami
Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajgcego prowadzenie robot oraz za jakosé
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robot.

3.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolef na realizacje
prac budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.4. Przekazanie Placu Budowy

Zamawliajacy o$wiadcza, Ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na kiérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreflonym w umowie
przekaze Wykonawcey ten Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

3.5, Budowa zaplecza budowlanego
W razie koniecznosei Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spelniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

3.6. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obstuge, zapewniajac
w ten sposbb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia kosztow za zabezpieczenie terenu, przyjmuje sie, Ze jest to wlaczone w
cene kontraktowy.

3.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia ‘

Wykonawea zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP podczas realizacji robét. Ma
obowigzek zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
niebezpiecznych, nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Budowe obiektu nalezy
realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Zaklada sie, ze wszystkie koszty dotyczace powyzszych wymagan nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podezas wykonywania robét

budowlanych.

3.9. Wykonanie robot




Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz ukonczenia
Robét okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usuniecia wszelkich
ewentualnych usterek, czy wad przedmiotu zamédwienia.

3.10. Odbior robot
Roboty beda przyjgte przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z umowa, Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.
W zaleznosci od ustalen SST, odbiory robdt dzielimy na nastepujace etapy:

¢ odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

e odbidr czegsciowy,

o odbior koncowy,

¢ odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonania
mapy do celow projektowych, dostarczenia wypisu z rejestru gruntdéw oraz wyrysu mapy
ewidencyjnej. Wykonawca winien wykona¢ wyznaczenie i stabilizacje w terenie granic pasa
drogowego na dlugosci realizowanego odcinka,
W celu przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedna
dokumentacje powykonawcza, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy oraz
wymagane dokumenty $wiadczace o mozliwosci stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatow, certyfikaty, atesty i inne dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy w trakcie trwania robédt oraz po ich
zakonhezeniu.
Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowiazany jest na wlasny koszt
dokonaé¢ odbioréw technicznych i niezbegdnych badan itp., pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna w 5 egz. (w tym 1 egz. w kolorze). Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji whasciwosei uzytkowej na wbudowane
materiaty, sprzgt i urzadzenia wedlug rozwiazan w dokumentacji projektowej.
3.11. Zasady platnosci
Podstawa platnosci zgodnie z punktem 2, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem zadania. Wynagrodzenie nie bedzie
podlegaé zmianom z zastrzezeniem § 14 ust. 4 umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu umowy i innych
swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3.12. Normy i przepisy zwiazane
PRZEPISY ZWIAZANE
o Ustawa z dnia 07.07.19%4r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pbZn. zm.),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2016 r., poz. 672 z pdzn.

zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 j. t. ze
Zzmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U, nr 80, poz. 717 ze
Zmianami),

o Ustawa z dnia 27.04.2001 1. o0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628~ z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz.
462 z pozn. zm.),




Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z2016 1., poz. 124),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072-
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.98.126.839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
126, poz. 839 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995t nr 25, poz. 133 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiefi publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.
1655 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004r. w sprawie szezegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
pozn, zm.)

Norma oswietleniowa PN-EN 13201-2:2007.

2. Inne dokumenty
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Warunki techniczne znak ZDM-VIL.7021.1.6.2017 z dnia 05 czerwea 2017 1.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL7021.1.10.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 t.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL7021.1.11.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
Warunki techniczne znak ZDM-VII.7021.1.18.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL7021.1.19.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL.7021.1.20.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL7021.1.21.2017 z dnia 18 maja 2017 1.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL.7021.1.22.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
Warunki techniczne znak ZDM-VIL.7021.1.23.2017 z dnta 18 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.24.2017 z dnia 18 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.25.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.26.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.27.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VIL.7021.1.28.2017 z dnia 30 maja 2017 1.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.29.2017 z dnia 30 maja 2017 1.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VI1.7021.1.30.2017 z dnia 30 maja 2017 r.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VII1.7021.1.31.2017 z dnia 30 maja 2017 1.,

. Warunki techniczne znak ZDM-VII1.7021.1.32.2017 z dnia 30 maja 2017 r.
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