Biafystok,/g. listopada 2019 r.
DIN-111.271.25.2019

wg rozdzielnika
ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z przystosowaniem do wymogdéw p.poz. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Zamawiajacy, dziafajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
zmienia tres¢  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zamodwienia, poprzez wykreslenie
z przedmiotu zamowienia zapisu dotyczacego posadowienia sali gimnastycznej, w zwigzku
z powyzszym ulegajg zmianie zapisy jn.:

1. Rozdziat Il SIWZ ,PRZEDMIOT ZAMOWIENIA” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z dostosowaniem budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego,
znajdujgcego sie przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 do aktualnych przepiséw z zakresu
ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z decyzji Komendanta Miejskiego
Paristwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku wraz z wykonaniem sieci zewnetrznych.

W zakres robdt budowlanych wchodzi:
a) budowa drogi pozarowej (wokét budynku SOSW i ZSZ nr 5),

b) budowa zewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej przy SOSW,
c) wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej przy SOSW,

d) przebudowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przy SOSW,

e) budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej przy SOSW

f) wykonanie utwardzen terenu przy ZSZ Nr 5,

g) przebudowa przytacza wodociggowego i doziemnej instalacji wodociggowej
przy ZS5Z Nr 5,

h) budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornikéw retencyjno —
rozsgczajgcych przy ZSZ Nr 5,

i) budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej przy ZSZ Nr 5,

i) wycinka drzew wraz z nasadzeniami zastepczymi przy SOSW.”

2. Rozdziat Il SIWZ ,PRZEDMIOT ZAMOWIENIA” pkt 3 otrzymuije brzmienie:

»3. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg oraz wykonang
infrastrukture techniczng zlokalizowang pod droga pozarows, ktdra jest przedmiotem
zamowienia tak, by nie byto koniecznosci rozbidrki drogi przy kolejnych etapach

realizacji inwestycji (tj. budowie sali gimnastycznej przy SOSW, termomodernizagji
budynku ZSZ Nr 5). Nalezy m.in. utozy¢ rury ochronne w miejscu przejécia instalacji c.o.



pod droga pozarowa, tak by podczas pdZniejszego wykonywania przytacza c.0. metodg
przecisku nie naruszy¢ struktury drogi.”

3. Rozdziat lll SIWZ ,PRZEDMIOT ZAMOWIENIA” pkt 6 otrzymuije brzmienie:

6. W ramach zamowienia zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego
znak: PKPK-S-V/31/2019 z dnia 02.05.2019 r. stanowigcymi zatgcznik nr 13A i 13B do
SIWZ, zmieniong decyzjg PKPK-S-V/174/2019 z dnia 10 pazdziernika 2019 r. w zakresie
terminu usuniecia drzew nalezy dokonac wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg wraz
z wykarczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki nalezy pocig¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Polska Norma PN-93/D-02002), odwiezé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego i utozy¢ naprzemiennie koncami grubszymi i
ciefiszymi, w rowne stosy o wys. do 1 m, gatezie zutylizowac. Obowigzkiem
Wykonawcy jest takze wykonanie nasadzen zastepczych.”

4. Rozdziat IV SIWZ  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA” pkt 2 ppkt. 3) otrzymuje
brzmienie:

,2.3) mapy poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w  Biatymstoku oraz potwierdzenia geodety
o parametrach wbudowanych elementow (np. dtugosci ogrodzenia, ciggi
komunikacyjne, powierzchnia drogi, elementy instalacji zewnetrznych, sieci itp.) -
5egz.,”

Jednoczesnie, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, w zwigzku
z wniesionymi zapytaniami dotyczgcymi tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
Zamawiajacy wyjasnia, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zmian w tresci SIWZ, jn. :

Lp. Pytanie Odpowiedz

Prosimy o wyjasnienie, jakg izolacje nalezy przyjac
w pozycjach nr 39 i 40 przedmiaru budowlanego.
Naktady w pozycji kosztorysowej nr 39 o podstawie
KNR 2-02 0603-01 wskazujg na wykonanie izolacji z
emulsji asfaltowej w ilosci 0,35kg/m2 i w pozycji nr
1. 40 o podstawie KNR 2-02 0603-02 w ilosci 0,3 nalezy wycenia¢ prac ujetych w przedmiarze
kg/m2  natomiast wg opisu technicznego | budowlanym - posadowienie sali gimnastycznej
architektury nalezy wykona¢ powtoke z elastycznej | soswy,

masy hitumicznej o grubosci 4mm co daje nam
tacznie zuzycie na poziomie 4 kg/m2 masy
bitumicznej. Prosimy o wyjasnienie.

W zwigzku z wytgczeniem z zakresu przedmiotowego
postepowania posadowienia sali gimnastycznej, nie

Prosimy o potwierdzenie, ze wykopy nalezy zasypac
2, gruntem z wykopow zgodnie z pozycjg przedmiaru
robot nr 18,

Patrz odpowied? na pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie nie ujetych | Patrz odpowiedZ na pytanie 1.

prac w zatgczonych przez Inwestora przedmiarach | Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z § 4 ust.2
robot beda rozliczone wg obmiardw | umowy stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ zostanie
powykonawczych? Przyktadowo w pozycji nr 25 nie | ustalone w oparciu 0 rzeczywiscie wykonane i




ujeto wykonania stop fundamentowych
zelbetowych o oznaczeniach F1A — w ilodci 1 szt,
F2A — wilosci 1 szt , F5 — w ilosci 1 szt. Prosimy o
wyjasnienie.

odebrane ilosci robdt, na podstawie cen
jednostkowych netto okreslonych w  kosztorysie
ofertowym powiekszonych o podatek VAT.

Prosimy o zamieszczenie brakujgcych rysunkdw dot.
utwardzenia ZSZ Nr 5 tj. przekroje normalne,
niweleta.

Zamawiajacy w zatgczeniu zamieszcza rysunek
przekroi naturalnych przez parking oraz droge
dojazdowg oraz  aktualny przedmiar  robdt

drogowych przy ZSZ Nr 5 i formularz kosztorysu
ofertowego.

W zatgczeniu do pisma Zamawiajgcy jednoczeénie zamieszcza na stronie internetowej:

il

Zaktualizowane zestawienie kosztow zadania stanowigce zatgcznik nr 1A do SIWZ,
Nowy projekt umowy stanowigcy zatgcznik nr 8 do SIWZ,

Nowe formularze kosztorysowe stanowigce zatacznik nr 14 do SIWZ

Rys. nr 1 - przekroje normalne przez parking i droge dojazdowa — ZSZ nr 5

W zwigzku z powyzszymi zmianami, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia
ofert z 15 listopada 2019 r. na Qi listopada 2019 r. Godziny pozostajg bez zmian.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia

odpowiednio tres¢ ogtoszenia o zamdwieniu.

Dokonane wyjasnienia i zmiany SIWZ wigza Wykonawcdw z chwilg zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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