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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...
/PROJEKT/

zawarta w dniu ..o w Biatymstoku, pomiedzy:

MIASTEM BIALYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
.............................................. Zastepce Prezydenta Miasta Biategostoku

15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 966-211-72-20, REGON 050658640
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zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:
R PSP P PP SUP PRSPPI
PSR SUR PR PP PP

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. ,Budowa przejScia podziemnego pieszo — rowerowego pod torami PKP w Biatymstoku wraz
z przebudowa ulicy Kolejowej i Zwyciestwa w rejonie dworca PKP” w tym*:

1) Cze$¢|—w zakresie robdt mostowych
2) Czesc Il —w zakresie robdt teletechnicznych i telekomunikacyjnych
zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa, stanowigcg integralng czesé niniejszej umowy.

2. Zadanie inwestycyjne ,Budowa przejscia podziemnego pieszo — rowerowego pod torami PKP
w Biafymstoku wraz z przebudowq ulicy Kolejowej i Zwyciestwa w rejonie dworca PKP” jest
realizowane w formule ,,zaprojektuj — buduj”. Link do postepowania:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/pn/miastobialystok/demand/notice/public/16570/details

3. Zadanie objete nadzorem inwestorskim wchodzi w zakres projektu pn.: Intermodalny wezet
komunikacyjny w Biatymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu
zbiorowego)” dofinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Polska Wschodnia
2014-2020.

4. |Inspektor Nadzoru bedzie wystepowat z ramienia Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia okreslonymi dla wykonawcédw w oparciu o dokumenty przetargowe.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
Kodeksem Cywilnym.

(*niepotrzebne skreslic)
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1.

OBOWIAZKI STRON
§2

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

1) Zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020;

2) Uczestniczenie w weryfikacji dokumentacji projektowej, ktérg przygotuje wykonawca robodt
budowlanych,

3) Przygotowanie, na zadanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych
z realizacjg zamdwienia w wyznaczonym przez niego terminie;

4) Kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji;

5) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie robot
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z warunkdow zawartych w tej umowie;

6) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestycji;

7) Monitorowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow je okreslajgcych,
w ktérych bedg wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak i finansowe;

8) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami budowlanymi;

9) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy;

10) Nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen;

11) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

12) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynikajgcych z zawartej umowy;

13) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania sgdowego (ekspertyzy itp.);

14) Uczestniczenie w procesie udzielania wyjasnied i odpowiedzi na potrzeby kontroli,
przeprowadzanych przez takie instytucje jak m. in. KAS, PARP i inne jednostki uprawnione do
kontrolowania Zamawiajgcego;

15) Weryfikacja i kontrola wpiséw do dziennika budowy — osoby uprawnione i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego,

16) Zachowanie poufnosci informacji.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacejtacznoscii sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestycji,

2) organizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu
Budowy i udziat w nich, przygotowanie protokotdw z narad,

3) prowadzenie ewidencji wizyt na placu budowy przedstawicieli Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego oraz innych osob/organdw zaangazowanych w realizacje projektu,

4) sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiajgcego o
dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

5) kontroli realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

6) sprawdzania poprawnosci kalkulacji sporzgdzonych przez Wykonawce robdt w zakresie obmiaréow
robot, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w terminach wynikajgcych z zawartych
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym umow,

7) wspodtpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robdt oraz z Wykonawcg robdt
budowlanych,

8) zatwierdzania i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng,

9) sprawdzania odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich  certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci, itp., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z
warunkami umowy na roboty budowlane,
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10) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania robodt
budowlanych, wtgczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,

11) kontrolowanie  zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg, umowa
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt,

12) rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robét,

13) rekomendowania wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych, ktére
mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt
budowlanych,

14) szacowania i weryfikowanie robot dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych,

15) uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robot,

16) negocjowania z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco wszystkich
roboét spoza harmonogramu,

17) sporzadzania protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do
Zamawiajgcego o ich wykonanie,

18) nadzorowania robdt wynikajgcych z zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych i dodatkowych udzielonych Wykonawcy robdt,

19) sprawdzania wykonania robot zanikowych,

20) uczestniczenia w odbiorach i prébach technicznych,

21) kompletowania dokumentacji zwigzanych z odbiorem koricowym,

22) potwierdzania gotowosci do odbioru robdt i urzadzen,

23) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robdt i przekazania do uzytkowania,

24) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidfowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt wynikajgcych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu robot oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujacymi, majgcymi na celu usuwanie tych problemow,

25) informowania Zamawiajgcego o terminach odbioru robdt, ktérych obowigzek odbioru spoczywa
na Zamawiajgcym (robdt ulegajgcych zanikowi, czesciowych, prob urzadzen i instalacji oraz
obiektow inzynierskich) niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia przez Wykonawce,

26) sprawdzanie petnych rozliczen koricowych budowy oraz poszczegélnych etapdéw zgodnie
z wytycznymi dla projektéw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014 - 2020, wspodtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane,

27) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy, problemow
powstatych podczas robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne,

28) sporzadzanie raportow miesiecznych z realizacji inwestycji oraz dokumentacji fotograficznej
obrazujacej postep wykonywanych robdét budowlanych (min 10 zdje¢), przekazywanych
w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca kalendarzowego Zamawiajgcemu w formie
papierowej i elektronicznej, po zakonczeniu Robdt, przed odbiorem korcowym zostanie
sporzgdzony raport koficowy,

29) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajgcego
wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych robdt (wtaczajgc w to ekspertyzy geodezyjne
w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

30) organizowanie odbioru koricowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych
dokumentéw zwigzanych z warunkami umowy dotyczacymi realizacji projektu.

3. Obowigzki w okresie gwarancji robét budowlanych:

1) po zakonczeniu robot, podczas zgtaszania wad, Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt
w nadzorowaniu pierwszego przeglagdu gwarancyjnego,

2) organizowanie i uczestnictwo w pierwszym przegladzie gwarancyjnym,
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3) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji, tj. do czasu zakoriczenia
pierwszego przegladu gwarancyjnego,

4) przygotowanie i sprawdzanie protokotow konicowych,

5) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,

6) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawca robot.

§3
1. Umowa na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag robdt budowlanych, zwanym dalej ,Wykonawca robdt”, zostanie przekazana
Wykonawecy niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego i jego reprezentantem w kontaktach z wykonawcg robét objetych nadzorem.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ swojg funkcje z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Jezeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
nieprzewidzianych umowga zawartg z Wykonawcg robdt, Wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomié¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robot.

3. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robodt
polecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawcg robdt lub robdt
zamiennych.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz cena ofertowa, na dowdd czego przedktada kopie
polisy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem optacenia sktadek. — Kopia polisy
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

2. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres
krotszy niz termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia polisy na caty
okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnej polisy Zamawiajgcemu
w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek.

§6
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objetych
nadzorem inwestorskim;

2) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej oraz
w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawca robdt;

3) dokonanie odbioru konrcowego i czesSciowego robdt budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce robot, przy wspdétudziale Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§7

1. Przewidywany termin petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: od dnia podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. (przewidywany termin zakoriczenia robdt budowlanych).

2. Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania
realizowanego przez wykonawce robdt budowlanych oraz w przypadkach okreslonych w § 15
ust. 2 pkt 1 umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w pierwszym
przegladzie gwarancyjnym wyznaczonym w ciggu roku liczgc od dnia odbioru koricowego robot.
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W przypadku wydtuzenia sie okresu realizacji Wykonawca zobowigzuje sie bedzie bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia do wydtuzenia okresu realizacji nadzoru inwestorskiego, az do zakonczenia
realizacji robot objetych nadzorem.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR PRAC
§8
Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslonego w § 1 umowy, przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy, ktéry stanowi zatgcznik
do niniejszej Umowy

netto PLN,
plus podatek VAT ......cccceuu.e. %, 1. PLN,
brutto e PLN,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamdwienia przy uzyciu materiatéw, sprzetu oraz
transportu wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe w zaleznosci od procentowego zaawansowania prac
przyjmujac, iz suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wartosci zamoéwienia,
a faktura koricowa wynoszaca 5 % zostanie wystawiona po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego
Robét.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku:
.................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

NABYWCA: Miasto Biatystok

ul. Stfonimska 1, 15-950 Biatystok

NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktdérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z pdin. zm.), ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637.
Jednoczesdnie Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, z wyjatkiem faktur korygujgcych.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiebiorcy stuzgcym do celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla ktorego bank
prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT. Wykonawca os$wiadcza, iz ww.
rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotéw wprowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ptatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce beda dokonywane na
wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§9
Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru prac stwierdzajgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamodwienia — zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposoéb:
1) Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni po spetnieniu nizej opisanych warunkéw wystawié
fakture czesciowa za ten sam okres rozliczeniowy, na ktéry Wykonawca robdt budowlanych
wystawit swojg fakture (zostat dokonany odbicr czesciowy robat).

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa przejscia podziemnego pieszo — rowerowego
pod torami PKP w Biatymstoku wraz z przebudowq ulicy Kolejowej i Zwyciestwa w rejonie dworca PKP”
5



2) Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej stanowié¢ bedzie:

a) zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego wykonawcy robdt wraz
z zatgcznikami;

b) protokotu czesciowego odbioru wustugi nadzoru sporzadzony przy udziale osoby
odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiajgcego, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3) Woystawienie koricowej faktury nastgpi po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) przedtozeniu Protokotu Odbioru Ostatecznego Robdt wykonawcy robodt wraz z zatgcznikami,
sporzgdzonego przy udziale osoby odpowiedzialnej za realizacje robdt ze strony
Zamawiajgcego, zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

b) sporzadzeniu Protokotu koncowego odbioru nadzoru inwestorskiego przy udziale osoby
odpowiedzialnej za realizacje robdt ze strony Zamawiajgcego, zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do faktury bedzie protokdt odbioru czesciowego ustugi lub protokét odbioru koricowego
ustugi wraz z rozliczeniem do odbioru czesciowego lub koncowego.

Ptatnos$¢ faktury dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy/podmiotu
udostepniajgcego osoby zdolne do wykonania zamowienia, o uregulowaniu zobowigzan finansowych
miedzy Podwykonawcg/podmiotem udostepniajgcym osoby zdolne do wykonania zamdwienia i
Wykonawcg w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza umowg, na dzien ztozenia
o$wiadczenia.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY
§10
Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom, za dziatanie ktdrych bierze petng odpowiedzialnos¢,
nastepujacy zakres prac:

L) firma e,
2 e firma e,
B e fIrma e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczegodlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie dajg

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamodwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca

powotywat sie, nazasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w Rozdz. V SIWZ,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu

do umowy.

§11
Zgodnie ze ztozong ofertg w realizacji zamdwienia bedg uczestniczy¢ osoby, tj.:
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Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiadac¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz uprawnienia i doswiadczenie takie same lub wyzsze od uprawnien
i doswiadczenia wymaganych w SIWZ.

Zmiana 0s06b, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych Zamawiajgcy wyznacza:
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowac zamowienie za pomocg innych podmiotdw, na ktoérych
zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa innego
POAdMIOtU: oo w zakresie: .....cccoveuee... w formie: ..o )

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn,

za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umows, trwajgce powyzej 3 dni
roboczych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. lumowy za kazdy
dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa § 11 ust. 1 umowy, bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3) za kazdag nieobecnos¢ na placu budowy/ w siedzibie Zamawiajgcego, osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1000,00 PLN.

4) za brak reakcji na przekazanie listownie, drogg elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajgcego do ztozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedtozenia
informacji, sprawozdania badZz tez uzupetnienia dokumentéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 PLN.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 7.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg byc

potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg

zgode.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od wystawienia noty obcigzeniowe;j.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.

Podstawg obliczenia kary umownej okreélonej procentowo, jest warto$¢ wynagrodzenia brutto

okreslona w dniu podpisania umowy. Zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kary umowne

w tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w § 8 ust 1 umowy.

§13
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia wystgpienia ponizszych zdarzen:
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1) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne.

2) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w § 12 ust. 1
przekroczyta kwote 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 ma skutek ex tunc

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

W wypadku okreslonym w ust. 3 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu Wykonania czesci umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

ZMIANA UMOWY
§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia ustug,
ktérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

c¢) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

d) wystgpienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

e) sity wyzszej,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadku gdy:

1) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktéra przyznata Srodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty budowlane,

2) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, i 3 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednig zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku:

1) wystgpienia robdt dodatkowych i zleconych przez Zamawiajgcego do objecia nadzorem,

2) stawki podatku VAT, wprowadzone] powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
z tym, ze cena netto nie moze ulec podwyzszeniu;

3) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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4) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
5) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw  kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zamdwienia publicznego.
Zmiana umowy na podstawie ustalel negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw
bedacych przyczyng waloryzacji.

6. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamodwienia publicznego wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowe] obowigzujgcej po zmianie przepisow lub jej
odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

7. W razie zmiany wskazanej w ust. 5 pkt 4), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej strony umowy
o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamodwienia publicznego z osobg
fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajagcych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamoéwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

8. W razie zmiany wskazanej w ust. 5 pkt 5), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce, uczestniczace w realizacji zamdwienia publicznego.

9. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2-8, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

10. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie za dodatkowy
zakres robot objetych nadzorem bedzie podlegat odrebnym negocjacjom stosownie do zakresu i
stopnia skomplikowania tych robot.

§15
Wszelkie zmiany ninigjszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagajg dla swej waznosci
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§16
1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatann w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujacych
informacje w mysl postanowient pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédta, zaréwno w catosci
jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody strony
umowy, od ktérej pochodzg informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy;
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5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedgcych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotdw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowsa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata;

8) stosowania wtasnych s$rodkow technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikow wtasnych
i podwykonawcoéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktorych ujawnienie strona umowy, od ktdrej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od o0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od o0sdb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione z naruszeniem wymogow
okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania tych
informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Strony umowy os$wiadczajg, ze sg $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz 0séb biorgcych udziat przy realizacji
umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
finansowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na rzecz osdb trzecich.

§18
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sad
powszechny w Biatymstoku.

§ 20
Strony os$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie zprzepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 429 ze zm.).
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§21
1. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
2. Integralnymi cze$ciami umowy sa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Kopia polisy OC

ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:
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