

DIN-II.271.34.2020

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **plac zabaw na Zawadach oraz FitPark dla Zawad – budowa siłowni, street workoutu i stołów do gier wraz z urządzeniami małej architektury.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zmienia zapis w rozdziale IV pkt 1 SIWZ na:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

- a) opracowanie koncepcji w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r.,
- c) uzyskanie w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku pozwolenia na budowę w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r.,
- d) wykonanie robót budowlanych w zakresie całego przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r.”

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

Sprawę prowadzi:
Departament Inwestycji, Monika Sakowska 85 879 73 97