



Białystok, 07 maja 2021 r.

Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.9.2021

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „**Budowa masztu flagowego z flagą Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii w Białymstoku**” wpłynęły zapytania, na które udziela się odpowiedzi jn:

PYTANIE 1:

Czy zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 6 miesięcy od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym zmienia treść ogłoszenia jn.:

„2. Termin realizacji zamówienia : Całość przedmiotu umowy należy wykonać w terminie **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy”.

Zamawiający zmienia odpowiednio treść § 7 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu).

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający zrezygnuje z czujnika prędkości wiatru zamontowanego na maszcie? Żaden z producentów nie ma takiego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na całkowitą rezygnację z czujnika prędkości wiatru jednak dopuszcza jego montaż na maszcie bez powiązania go z systemem opuszczająco-podnoszącym flagę.

Czujnik winien być wyposażony w kompletny moduł transmisyjny GSM/GPRS (kartę SIM do modułu dostarczy Zamawiający) umożliwiający po przekazaniu masztu do użytkowania wysyłanie komunikatów o przekroczeniu ustalonego górnego progu prędkości wiatru na wskazany przez Zamawiającego numer karty SIM. Czujnik powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (stopień ochrony min IP65) oraz umożliwiać pomiar prędkości wiatru w zakresie 0-50 m/s lub większym, kierunek pomiarów 0÷360°, zakres temperatur roboczych co najmniej od -40°C do +50°C. Ponadto Zamawiający wymaga aby przedmiotowy czujnik odpowiadał aktualnym wymogom prawa.

PYTANIE 3:

Czy na wymienionym skrzyżowaniu gwarancję posiada firma BUDIMEX czy UNIBEP??

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu z 05/05/2021 r.

Ponadto, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 07/05/2021 r. na dzień 12/05/2021 r. Godzina pozostaje bez zmian.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tychliński