Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ


UMOWA NR DIN-III.272. … .2017

zawarta w dniu .................................... 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy
MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………… -  Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000,
a
............................................................................. z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez: ..................................................................................................………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II 
w Białymstoku zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą przetargową 
i zestawieniem kosztów zadania, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna zawierać:
a) projekty zgłoszeniowe umożliwiające uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury UM w Białymstoku – 2 egz. (2 egz.),
b) projekty wykonawcze (po 4 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
c) przedmiary robót (po 2 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 4 egz., oddzielnie każda branża
i instalacja),
e) kosztorys uproszczony (zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji) sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, obejmujący wszystkie pozycje przedmiarów  (2 egz.),
f) wersję elektroniczną na płycie opracowania w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorys w formacie Excel*, PDF* i ath*, (1 egz.)
2) uzyskanie pisemnej akceptacji koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno -użytkowym,
3) przygotowanie wniosku i projektu zgłoszeniowego - sporządzenie opracowania określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami - niezbędnych do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 
4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w zakresie robót elektrycznych i sanitarnych),
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania oraz czynnościami i dokumentami niezbędnymi do odbioru końcowego inwestycji
i oddania obiektu do użytkowania,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
5) przygotowanie wymaganych dokumentów, przeprowadzenie pomiarów, prób, badań i czynności niezbędnych do odbioru inwestycji oraz uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, warunki zasilania, uzgodnienia wymagane przepisami, decyzje, opinie),
6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych,
7) wykonanie i postawienie dwustronnych tablic z regulaminami korzystania z urządzeń siłowni. 
Tablica o wymiarach min. 50 x 70,7 cm umieszczona na konstrukcji stalowej (zamontowane na słupku stalowym o średnicy min. 50 mm) ocynkowanej ogniowo, powlekanej lub pomalowanej proszkowo. Stylistyka dostosowana do urządzeń siłowni. Zapewnienie możliwości odczytania treści regulaminu bez szkieł korekcyjnych.
8) wykonanie i postawienie tablicy o wymiarach 50x70 cm informacyjnej o finansowaniu przedsięwzięcia z Budżetu Obywatelskiego. Tablica ma być wykonana ze sklejki wodoodpornej, powleczonej w kolorze ciemnego brązu, na tablicy ma być przyklejona nalepka w żółtym kolorze o treści uzgodnionej 
z inwestorem. Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo,
9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).
4. W przypadku wskazania w programach funkcjonalno - użytkowych nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów itp., o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programach funkcjonalno-użytkowych.
5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.

OBOWIĄZKI STRON
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w  1 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą przetargową, z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.
2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań, itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki 
i sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 5 egz. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt 
i urządzenia oraz tabeli z ilością wbudowanych środków trwałych, zgodną z dokumentacją powykonawczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych
z przekazaniem obiektów do użytku wraz z:
1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności
na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (badanie instalacji itp.),
2) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, uwzględniającą wyposażenie obiektu,
4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający.
6. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi ewentualnymi wykonawcami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów
bhp zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy) oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych
do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.
9. Wykonawca:
1) zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na własny koszt, w wersji papierowej - w 5 egz. Wykonawca przekaże zamawiającemu inwentaryzację niezwłocznie po jej zatwierdzeniu
 w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
2) zobowiązany jest zapewnić w dokumentacji powykonawczej, uwzględnienie dla każdego ze zrealizowanych obiektów oddzielnie, elementy infrastruktury, parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do umowy (w szczegółowości dostosowanej do przedmiotu umowy).
10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dokument potwierdzający zawarcie ww. umowy wykonawca złożył zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót, podpisanej w tym dniu karty gwarancyjnej, według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie - załącznik nr 2.
13. Wykonawca oświadcza, iż zatrudni ........ osobę(y) na umowę o pracę w zakresie określonym
w rozdz. III pkt 5 SIWZ:
1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych
na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców 
i dalszych podwykonawców.
14. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, 
w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu.
15. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 13 i 14 Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia
materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem, w oparciu o kartę materiałową, której wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty materiałowej na co najmniej 14 dni przed terminem użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia.
17. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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1.	Wymagany termin realizacji zamówienia: 
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy, 
tj. do dnia ………….
2) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz skuteczne zgłoszenie robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku - w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………….
3) wykonanie robót budowlanych do dnia 30 listopada 2017 r.,
2.	Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy wraz 
z dostarczeniem:
1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
2) oświadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzającego gotowość przedmiotu umowy do odbioru,
3) dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją projektową (w wersji papierowej i elektronicznej),
4) potwierdzenia złożenia zgłoszenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
5) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
 w postępowaniu) w realizacji zamówienia, 
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (5 egz.) zostanie przekazana przez wykonawcę Zamawiającemu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.
3. Niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające wykonanie przedmiotu umowy pozostają bez wpływu na termin określony w ust. 1.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT
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1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia, zgodne z ofertą Wykonawcy, wynosi: 
cena brutto …………………………… zł (słownie ..................................................................................................), 
w tym: cena netto ...............zł i podatek VAT w wysokości ……...%, co stanowi kwotę ...................zł, w tym:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej, brutto: ............ zł, w tym: netto …….. zł i podatek 
VAT … % ………..…..zł,
2) za realizację robót budowlanych brutto: ..............………… zł, w tym: netto ……..….…………………………. zł 
i podatek VAT … % ………..zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach określonych w  14 ust. 3 i 5.
3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
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1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana w częściach:
1) pierwsza część wynagrodzenia w wysokości maks. 5 % kwoty umownej brutto - będzie opłacona po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej i podpisaniu protokołu zdawczego, o którym mowa w  6 ust. 1,
2) pozostała część wynagrodzenia będzie płacona w przedziałach miesięcznych, na podstawie protokołów odbioru zrealizowanych części robót, podpisanych przez inspektora nadzoru i faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz po spełnieniu warunków określonych w  5 ust. 2, 3 niniejszej umowy, jeśli wykonawca powierza roboty podwykonawcom, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3),
3) ostatnia część wynagrodzenia (faktura końcowa) o wartości min. 10 % kwoty umownej brutto -
płatna będzie po spełnieniu warunków określonych w ust. 4,
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej każdą z części należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych / końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi są oryginały oświadczeń podwykonawców (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy) i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejszą umową;
2) w przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;
3) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy;
4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek),
jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy;
5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Faktury Wykonawcy będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy, lub oświadczeniem Podwykonawcy, że nie wykonał prac w danym okresie, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. Ze względu na ustawowe zobowiązania wobec podwykonawców, ich faktury muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez podwykonawców faktur do Wykonawcy. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ponadto:
1) protokoły odbioru częściowego / końcowego potwierdzone przez inspektorów nadzoru;
2) dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, wskazane w ust. 2 pkt 1) i we wskazanym tam terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt  4) i 5) niniejszego paragrafu.
4. Warunki wystawienia faktury końcowej wynoszącej 10 % wartości umownej:
1) wykonanie wszystkich prac objętych umową usunięcie stwierdzonych wad i/lub usterek odbiorowych i ich rozliczenie zgodnie z § 6 ust. 2, 6 – 13 niniejszej umowy,
2) dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna;
3) spełnienie przez Wykonawcę przesłanki określonej w ust. 2 pkt 1) i ust. 3 powyżej;
4) załączenie przez Wykonawcę końcowych oświadczeń podwykonawców potwierdzających, iż nie wnoszą oni żadnych roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy;
5) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania
robót będących przedmiotem umowy:
6) przekazanie kompletu niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym, dokumentów wraz z dokumentacją powykonawczą, sporządzonych przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku ………………………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa
w ust. 3 i ust. 4 i jednocześnie pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1).
6. Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) wydłuża termin płatności,
o którym mowa w ust. 3 i ust. 5, o czas powstałego opóźnienia.
7. Płatnik: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1,
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
8. Dane do faktury:
Nabywca: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 
NIP 542-030-46-37,
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
9. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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1. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Białymstoku Departament Inwestycji, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, pokój nr 14, na podstawie protokołów zdawczych, podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, wystawionych oddzielnie na poszczególne części w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w  1 ust. 2 pkt 1).
2. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości,
ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień, bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Odbiór końcowy prac projektowych nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji 
(w terminie nie dłuższym, niż 14 dni) i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad i podpisaniu protokołu odbiorczego.
4. Odbiór robót. Zamawiający, po pisemnym (wpis do dziennika budowy i pismo do Zamawiającego) skutecznym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i pisemnym potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu 7 dni winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, o której mowa w ust. 8 pkt 1, tj. w razie zaistnienia wad, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
5. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i/lub usterek.
6. W przypadku odbiorów częściowych Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru części robót
w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.
7. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzje na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
8. Jeżeli w toku odbioru, którym mowa w ust. 4, niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady i/lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady i/lub usterki utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i/lub usterek;
2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania części wadliwej przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.
9. Potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych
od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
10. Żądając usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
11. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady i/lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę i/lub usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
12. W razie stwierdzenia wad i/lub usterek nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
13. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.
14. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru końcowego robót wykonanych przez Podwykonawców.
KARY UMOWNE, GWARANCJE
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac określonego w  3 ust. 1 pkt 1) i 2) 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w  4 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac określonych w  3 ust. 1 pkt 3), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
 w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usunięcia;
4) za nieusunięcie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w  4 ust. 1, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
 w  4 ust. 1;
6) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 3 % wynagrodzenia odpowiednio zapłaconego po terminie bądź nieopłaconego, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiana umowy jest konsekwencją zmiany przepisów prawa.
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie określonym w  11 ust. 11 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 11 ust. 7 pkt 6 - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
9) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w realizacji zamówienia) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust.1,
10) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w  2 ust. 13 i 14 umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
11) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy i/lub robót w danej branży będzie wykonywała inna osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,
12) za niedopełnienie obowiązku dotyczącego zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu określonego w  6 ust. 7 w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
13) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż określone w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1, polegające na:
a)  nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 5 dni,
b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1) karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w  4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanej w § 13 ust. 2.
2) odsetki ustawowe z tytułu zwłoki w opłacaniu faktur.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
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1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ……. lat od daty podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:
1) wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad i/lub usterek, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,
2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową
2. Zgłoszenie wad i/lub usterek dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji
od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjnej (wg wzoru zaakceptowanego przed podpisaniem umowy).
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1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości
10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………………………. zł w formie innej, niż pieniądz tj. ………………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....……………………….. zł zostało wpłacone
na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404, co stanowi
………….. % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zg z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30 % zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później, niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu.
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1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: 
1) wprowadzenie do obrotu, 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez reprodukowanie, 
3) powielenie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych, 
4) publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie przedmiotu umowy w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych Miasta Białegostoku,
5) prezentacja oraz udostępnienie w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki 
i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, urzędom administracji państwowej, instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń na realizację,
6) przechowywania na komputerach należących do Zamawiającego oraz udostępniania w ramach prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty pierwszej części wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy  nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wykonawca zamierza zlecić  podwykonawcom następujący zakres robót/usług:
1) …………................................. firma ………………………………………………………………………
2) ………….................................firma ………………………………………………………………………
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w SIWZ. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później, niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące postanowienia:
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace,
2) zasady rozliczeń na warunkach określonych w  5 niniejszej umowy, w tym ustalenie, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od końca tego okresu;
3) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego;
4) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu - wraz z własną fakturą -
kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;
5) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;
6) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, 
7) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;
8) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót;
9) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy
 i Zamawiającego;
10) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych
i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiającego;
11) zobowiązanie Wykonawcy do ujęcia w swojej fakturze tylko tych robót wykonywanych przez Podwykonawcę, które Podwykonawca zafakturował;
12) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;
3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości
do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;
4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich należności, w tym: kaucji gwarancyjnej
i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, oraz kosztów organizacji i utrzymania budowy, kar umownych;
5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z ofertą Podwykonawcy (wartość robót wykonywanych przez Podwykonawcę, nie może być wyższa niż wartość tych samych robót założonych do wykonania przez Wykonawcę, obowiązek udowodnienia Zamawiającemu spełnienia niniejszego założenia spoczywa na Wykonawcy)  oraz ze wskazaniem  dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych w SIWZ.
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. [bookmark: _GoBack]Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
15. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
16. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać na jego rzecz cesji korzyści wynikających z tych zobowiązań.
17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.
18. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
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1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiający - …………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Wykonawca - …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią zgodą Zamawiającego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy.
3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania tj.: 
1) …………………………..………	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 
2) …………………………..………	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) …………………………………..	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.: 
4) ……………………..…………..	uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i/lub inżynieryjnej drogowej, oraz posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy wskazane w ofercie, 
5) ……………………….………..…	uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, 
6) …………………………….……	uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie),
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy, w tym osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub inżynieryjnej drogowej wskazane w ofercie doświadczenie.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana na piśmie oraz jeżeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu ………………………………….. odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego, uzgodnień sieci uzbrojenia terenu na Naradach Koordynacyjnych oraz do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych, niezbędnych decyzji, postanowień, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza: ……………………………
8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób,
 o których mowa w ust. 3 i 4  umowy najpóźniej w dacie wystawienia ostatniej faktury.
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 10 dni od przekazania placu budowy, lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie 
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 5 dni,
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,
5) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 11,
6) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiającego,
7) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 20 dni,
8) Wykonawca nie przedłużył okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w sytuacji określonej w § 9 ust. 8.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – oświadczenie
o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia powyższego zdarzenia.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeśli wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca nie usunie stanu stanowiącego podstawę do zamierzonego odstąpienia w wyznaczonym mu przez Zamawiającego, na piśmie, terminie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, warunków technicznych, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,
8) zmianę warunków prowadzonych prac projektowych wskutek wskazań jednostek opiniujących, uzgadniających lub zatwierdzających albo wprowadzenia nowych przepisów, norm i normatyw,
9) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy,
10) odmiennego, od przyjętego w przedmiocie umowy, trybu postępowania przed jednostkami opiniującymi, uzgadniającymi lub zatwierdzającymi.
3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń i rozwiązań projektowych PFU nastąpić mogą w następujących sytuacjach:
1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
1. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,
1. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
1. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności
na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej
lub uzyskania założonego efektu użytkowego,
1. w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
1. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
1. z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub techniczne
o obiektywnym charakterze.
4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych robót nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
5. Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego i/lub technologicznego.
6. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, będą dokonane pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych 
w    12 umowy.
7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

 15

Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną swoją zgodą.
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W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 17

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

 18

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 j.t.).

 19

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający,
a Wykonawca 1 egzemplarz.
2. Integralną częścią umowy są załączniki:
1) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 1, 
2) wzór karty gwarancyjnej zaakceptowany przez Wykonawcę - załącznik nr 2,
3) program funkcjonalno-użytkowy (zakres) - załącznik nr 3, 
4) wzór karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania - załącznik nr 4,
5) elementy dokumentacji powykonawczej- załącznik nr 5,
6) przejściowe oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 6,
7) końcowe oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 7.

ZAMAWIAJĄCY                  							           WYKONAWCA

























*zapisy zostaną dostosowane po wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 1 do umowy nr DIN-III.272. … .2017

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Wartość

	1.
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
	

	2.
	ROBOTY BUDOWLANE 
	

	2.1
	rozbiórki i demontaże
	

	2.2
	siłownia street workout (roboty ziemne, obrzeża, fundamenty, nawierzchnia, montaż)
	

	2.3
	wyposażenie siłowni (urządzenia nr 1, 2 i 3)
	

	2.4
	utwardzenia terenu 
	

	2.5
	zieleń
	

	2.6
	tablica z regulaminem użytkowania siłowni
	

	2.7
	tablica informacyjna – Budżet Obywatelski
	

	3.
	  ROBOTY SANITARNE: ODWODNIENIE BOISKA
	

	3.1
	kanalizacja deszczowa
	

	3.2
	drenaż
	

	3.3
	odwodnienie liniowe
	

	4.
	ROBOTY ELEKTRYCZNE
	

	4.1
	przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
	

	4.2
	oświetlenie siłowni
	

	                                                                                                        wartość ogółem netto 
	………………

	                                  podatek VAT …… %
	………………

	                                                                wartość ogółem brutto
	………………







Uwaga: Koszty organizacji placu budowy, przygotowanie do odbioru końcowego, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, niezbędne badania i pomiary, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały wycenione zostały w ramach ceny ofertowej.



..............................................................................................
podpis(y) upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy nr DIN-III.272. … . 2017

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakości) - WZÓR

1. Przedmiot gwarancji: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz 
z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku
2. Zamawiający jako Uprawniony: Miasto Białystok, reprezentowane przez: ……………………………………………
…………………………………….. - Prezydenta Miasta Białegostoku / Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
3. Użytkownik: ............................................. reprezentowany przez ..........................................………………….
4. Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany przez ........................................................
5. Umowa (Nr, z dnia) .............................................................................................................………………………
6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
..........................................................................................................................................……………………………….. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): …………………………..
7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
7.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy,
7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
7.3 Okres gwarancji wynosi …… lat/a, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego,
7.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia,
7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad,
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,
7.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
1. siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
1. normalnego zużycia obiektu lub jego części,
1. działania osób trzecich (dewastacja),
1. szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.
8. Obowiązki wykonawcy
8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie trwania gwarancji
 w następujących terminach:
a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,
b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,
c) w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
8.2 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów.
8.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął.
8.4 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów podanych
w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego (Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta)
o wystąpieniu wady pod rygorem skutków prawnych.
8.5 Wykonawca zapewni serwis i konserwację urządzeń zgodnie z zakresem i terminami określonymi przez producenta.
8.6 Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jeżeli taki serwis jest wymagany
zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową to Użytkownik zleci odpowiednią usługę serwisową.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy.
9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej.
9.2 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.
10. Obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający i Użytkownik zobowiązują się do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania
i sposobu ich usunięcia.
11. Przeglądy gwarancyjne.
11.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:
1. po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,
1. minimum na 3 miesiące przed upływem terminu …- letniej gwarancji,
1. w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.
11.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik zawiadamiając
o tym Zamawiającego i Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
11.3 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
11.4 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego), Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.
12. Komunikacja.
12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego)
lub Użytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub e - mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9.1.
12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).
12.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie
na adres:
1. Gwaranta: .........................................................................................................................................
1. Zamawiającego: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 (Departament Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku),
12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
13. Postanowienia końcowe:
13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
13.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
..........................................
(podpis)
Przyjmujący gwarancję jakości:
· przedstawiciel Zamawiającego:

..........................................
(podpis)
· przedstawiciel Użytkownika:

..........................................
(podpis)

Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:

Zamawiający										Wykonawca














Załącznik nr 4 do umowy nr DIN-III.272. …… 2017


Obiekt:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji:  ……………………………………………………………………………………………………

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży
……………………………………………………… :   ………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik budowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


	
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA - WZÓR


	
Branża: ……………………………………….

	
Data zgłoszenia: ………………………….
	
Liczba załączników: …………………….

	Nr pozycji kosztorysowej:
	Opis:
	Specyfikacja atestów, homologacje, certyfikaty, potwierdzenie zgodności wyrobu z normami, DTR:

	




	
	

	Powyższe zatwierdzenie materiału nie powoduje zmiany kosztów i harmonogramu robót




ZGŁASZAJĄCY:


………………………………				         	              ………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)					              (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)


AKCEPTUJĄCY:

………………………………………………………………..
					Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji


                                        ………………………………………………………………..
					Inspektor nadzoru inwestorskiego branży ……………………………………




Białystok, dnia ……………………………… 2017 r.


	[bookmark: RANGE!A1:F186]Załącznik nr 5 do umowy do umowy nr DIN-III.272. … .2017

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda:
	
	
	
	
	

	
	G - Geodeta opisuje na mapie lub w załączniku do mapy
	
	
	
	

	
	W - uzupełnia wykonawca 
	
	
	
	
	

	Budowa boiska 

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi 

	I
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 
	W

	II
	Nawierzchnie

	1
	roboty ziemne
	 
	 
	m3
	 
	W

	2
	destrukt betonowy gr. 15 cm
	 
	 
	m2
	 
	W

	3
	warstwa wyr. gr. 5 cm
	 
	 
	m2
	 
	W

	4
	podbudowa  gr. 10 cm
	 
	 
	m2
	 
	W

	5
	Nawierzchnia boiska poliuretanowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	6
	Opaska utwardzona
	 
	 
	m2
	 
	G

	7
	Inne powierzchnie utwardzone
	 
	 
	m2
	 
	G

	III
	Wyposażenie

	1
	Do piłki ręcznej
	 
	 
	kpl
	 
	W

	2
	Do koszykówki
	 
	 
	kpl
	 
	W

	3
	Do siatkówki
	 
	 
	kpl
	 
	W

	4
	Do tenisa ziemnego
	 
	 
	kpl
	 
	W

	5
	Do badmintona
	 
	 
	kpl
	 
	W

	6
	Inne urzadzenia
	 
	 
	kpl
	 
	W

	IV
	Ogrodzenie boiska

	1
	demontaż istniejącego ogrodzenia
	 
	 
	m2
	 
	W

	2
	Ogrodzenie o wys.
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Brama
	 
	 
	szt
	 
	G

	4
	Furtka
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Inne
	 
	 
	 
	 
	W

	V
	Piłkochwyty

	1
	demontaż istniejących
	 
	 
	 
	 
	W

	2
	Piłkochwyty o wys.
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Inne
	 
	 
	 
	 
	W

	VI
	Odwodnienie

	1
	Odwodnienie liniowe
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Drenaż
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Kanał
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Studnia
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Studnia chłonna
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Skrzynki rozsączające
	 
	 
	m3
	 
	G

	7
	Inne
	 
	 
	 
	 
	G

	
	
	
	
	
	
	

	


Dodatkowe prace towarzyszące

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi 

	1
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 
	W

	2
	Słupy oświetleniowe
	 
	 
	szt
	 
	W

	3
	Kable
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Oprawy
	 
	 
	szt
	 
	W

	5
	Inne
	 
	 
	szt
	 
	W

	
	
	
	
	
	
	

	Monitoring

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi 

	1
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kamery
	 
	 
	szt
	 
	W

	3
	Kable
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Kanał teletechniczny
	 
	 
	mb
	 
	G

	5
	Studnie teleechniczne
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Rejestrator
	 
	 
	szt
	 
	W

	7
	Szafa rakowa
	 
	 
	szt
	 
	W

	8
	UPS
	 
	 
	szt
	 
	W

	9
	panel zasilania, 
	 
	 
	szt
	 
	W

	10
	panel wentylacyjny
	 
	 
	szt
	 
	W

	11
	SWITCH …-portowy
	 
	 
	szt
	 
	W

	12
	monitor 27 cali
	 
	 
	szt
	 
	W

	13
	inne
	 
	 
	 
	 
	W

	
	
	
	
	
	
	

	Budowa bieżni (lub bieżni ze skocznią)
	

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi

	I
	Nawierzchnie

	1
	warstwa filtracyjna gr. 10 cm
	 
	 
	m2
	 
	W

	2
	podbudowa beton C20/25 gr. 10 cm zbrojony
	 
	 
	m2
	 
	W

	3
	Nawierzchnia bieżni
	 
	 
	m2
	 
	G

	4
	Inne powierzchnie utwardzone
	 
	 
	m2
	 
	G

	5
	Piaskownica
	 
	 
	m2
	 
	G

	II
	Wyposażenie

	1
	Demontaż istniejących
	 
	 
	 
	 
	W

	2
	Deska do skoku w dal
	 
	 
	szt
	 
	W

	3
	Inne urządzenia
	 
	 
	szt
	 
	W

	III
	Odwodnienie

	1
	Odwodnienie liniowe
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Drenaż
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Kanał
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Studnia
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Studnia chłonna
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Skrzynki rozsączające
	 
	 
	m3
	 
	G

	7
	Inne
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Budowa skoczni do skoku w dal 
	

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi

	I
	Nawierzchnie

	1
	warstwa filtracyjna gr.10 cm
	 
	 
	m2
	 
	W

	2
	podbudowa beton C20/25 gr. 10 cm zbrojony
	 
	 
	m2
	 
	W

	3
	Nawierzchnia rozbiegu
	 
	 
	m2
	 
	G

	4
	Piaskownica
	 
	 
	m2
	 
	G

	5
	Inne nawierzchnie
	 
	 
	m2
	 
	G

	II
	Wyposażenie

	1
	Deska do skoku w dal
	 
	 
	szt
	 
	W

	2
	Inne urządzenia
	 
	 
	szt
	 
	W

	III
	Odwodnienie

	1
	Odwodnienie liniowe
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Drenaż
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Kanał
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Studnia
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Studnia chłonna
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Skrzynki rozsączające
	 
	 
	m3
	 
	G

	7
	Inne
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Budowa placu zabaw

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi

	I
	Nawierzchnie

	1
	Rozbiórki i demontaże
	 
	 
	 
	 
	W

	2
	Nawierzchnia piaskowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	3
	Nawierzchnia żwirowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	4
	Nawierzchia poliuretanowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	5
	Inne nawierzchnie
	 
	 
	m2
	 
	G

	II
	Wyposażenie

	1
	Zabawka nazwa lub nr
	 
	 
	szt
	 
	G

	2
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	3
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	4
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	7
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	8
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	9
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	10
	Zabawka
	 
	 
	szt
	 
	G

	III
	Ogrodzenie placu zabaw

	1
	Ogrodzenie o wys.
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Brama
	 
	 
	szt
	 
	G

	3
	Furtka
	 
	 
	szt
	 
	G

	4
	Inne
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Odwodnienie

	1
	Odwodnienie liniowe
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Drenaż
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Kanał
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Studnia
	 
	 
	mb
	 
	G

	5
	Studnia chłonna
	 
	 
	mb
	 
	G

	6
	Skrzynki rozsączające
	 
	 
	m3
	 
	G

	7
	Inne
	 
	 
	 
	 
	G

	
	
	
	

	Budowa siłowni zewnętrznej
	

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi

	I
	Nawierzchnie

	1
	rozbiórki i demontaże
	 
	 
	 
	 
	W

	2
	Nawierzchnia żwirowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	3
	Nawierzchia poliuretanowa
	 
	 
	m2
	 
	G

	4
	Inne nawierzchnie
	 
	 
	m2
	 
	G

	II
	Wyposażenie

	5
	Urządzenie nr 1
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Urządzenie nr 2
	 
	 
	szt
	 
	G

	7
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	8
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	9
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	10
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	11
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	12
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	13
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	14
	Urządzenie
	 
	 
	szt
	 
	G

	III
	Odwodnienie

	1
	Odwodnienie liniowe
	 
	 
	mb
	 
	G

	2
	Drenaż
	 
	 
	mb
	 
	G

	3
	Kanał
	 
	 
	mb
	 
	G

	4
	Studnia
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Studnia chłonna
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Skrzynki rozsączające
	 
	 
	m3
	 
	G

	7
	Inne
	 
	 
	 
	 
	G

	
	
	
	

	Infrastruktura towarzysząca
	

	L.p.
	Rodzaj robót
	Opis (parametry techniczne - rodzaj, wymiary, średnica, itp.)
	Ilość
	Jed.
	Wartość (netto)
	Uwagi

	I
	Nawierzchnie

	1
	Nawierzchnia utwardzona
	 
	 
	m2
	 
	G

	2
	Nawierzchnia utwardzona
	 
	 
	m2
	 
	G

	3
	Nawierzchnia utwardzona
	 
	 
	m2
	 
	G

	4
	Zieleńce
	 
	 
	m2
	 
	W

	5
	Nasadzenia (rodzaj, wielkość obwodu)
	 
	 
	szt
	 
	G

	6
	Inne 
	 
	 
	 
	 
	W

	II
	Mała architektura

	1
	Ławki
	 
	 
	szt
	 
	G

	2
	Kosze na śmieci
	 
	 
	szt
	 
	G

	3
	Stół do gier
	 
	 
	szt
	 
	G

	4
	Stojak rowerowy
	 
	 
	szt
	 
	G

	5
	Tablice informacyjne
	 
	 
	szt
	 
	W

	6
	Toaleta przenośna
	 
	 
	szt
	 
	W

	7
	Inne
	 
	 
	szt
	 
	 

	8
	Inne
	 
	 
	szt
	 
	 

	9
	Inne
	 
	 
	szt
	 
	 
































Załącznik nr 6 do umowy nr DIN-III.272. … .2017


...................................... , dnia .............................. r.

……………………………………
(nazwa podwykonawcy)



PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

	Dotyczy:
	umowy nr DIN-III.272 . … .2017 na wykonanie robót budowlanych polegających na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	




Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….
z siedzibą w ……………..… , oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy
z tytułu robót, wykonanych i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach umowy
nr ……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr …………….…..
z dnia …………………. o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia ………………. do dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności.

Oświadczam, iż:
1. Podwykonawca nie składa zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności wykonania Umowy.
2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem Podwykonawcy
z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr ………………………………………


………………..…………………..…………..
(podpis i pieczęć Podwykonawcy)












Załącznik nr 7 do umowy nr DIN-III.272. … .2017



...................................... , dnia .............................. r.

……………………………………
(nazwa podwykonawcy)



KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY


	Dotyczy:
	umowy nr DIN-III.272 . … .2017 na wykonanie robót budowlanych polegających na
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….
z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy
z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy
nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę
w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu 
jej realizacji.

W związku z powyższym Zamawiający tj. Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej (i ostatecznej)
nr ………………… z dnia ………………… o wartości ………………………..



………………..…………………..……………
(podpis i pieczęć Podwykonawcy)
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