Zatqcznik nr 6 do SIWZ
/projekt umowy/

zawarta W dniu ......ooeeeeeiieieeee, W e , pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
........................................................................................................... - Prezydenta Miasta Biategostoku/
Zastepce Prezydenta Miasta Biategostoku

NIP 542-030-46-37, REGON 000515000,
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na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

81
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na: Budowie
przedtuzenia ul. Sitarskiej w Biatymstoku (drogi powiatowe]) na odcinku od skrzyzowania z ul. Koztowag
do skrzyzowania z ul. Swietokrzyska z dwupoziomowym skrzyzowaniem z torami kolejowymi w
kierunku Kuznicy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) i dostarczong
Wykonawcy dokumentacjg projektowg, ztozong ofertg oraz zestawieniem kosztéw zadania,
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w 8 1 zgodnie z ofertg, specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z
Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na wtasny koszt
dokona¢ odbiorow technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego
jednostki (SANEPID, Zaktad Energetyczny, Gazownia, Wodociagi, Urzagd Dozoru Technicznego, itp.).
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia certyfikatow, atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca odtworzy poziomg osnowe geodezyjng Il klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji.

4. Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu znakdw osnowy
geodezyjne].

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym podmiotom, w tym
gestorom sieci prowadzgcym roboty na tym obszarze. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie
Zamawiajacy, okreslajgc zakres udostepnienia oraz terminy. Okres udostepnienia placu budowy, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie wptywa na termin o ktérym mowa
w 84 ust. 1 umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania harmonogramu prowadzonych robdt z
harmonogramami innych wykonawcéw wykonujgcych roboty na rzecz podmiotéw wskazanych w
ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowal roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wejs¢ na teren poza zakresem inwestycji, wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzane
z przekroczeniem granicy inwestycji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy,
w tym terendw na czasowe zajecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp
i ppoz.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego
oraz pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania
robét.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg z podaniem dtugosci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementdw
infrastruktury techn. na wiasny koszt - 6 egz. w tym 2 egz. w kolorze oraz przygotuje wniosek i
materiaty do wniosku o zmiane uzytku gruntowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym
zakresie.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z robotami kolejowymi oraz zajeciem pasa
kolejowego.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnych (wymiar
minimalny - 2,40x2,40) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar minimalny - 0,7x1,0) dwustronnych (w
razie potrzeby na zlecenie Zamawiajgcego).

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
koniecznosci.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru przyrodniczego w postaci specjalistéw
specjalizujgcych sie w dziedzinach: botaniki, teriologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii z
doswiadczeniem pracy w terenie, posiadajgcych wiedze i umiejetnos¢ rozpoznawania gatunkow i
siedlisk w szerokim zakresie, ktorych zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji i zapobieganie
ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w ustawie o
ochronie przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje/zezwolenia, np. na
niszczenie siedlisk zwierzat lub ich przenoszenie w inne miegjsca.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru hydrologicznego (montaz zastawki w
korycie cieku i 3 piezometréw w lokalizacjach okreslonych w decyzji srodowiskowej, przed
rozpoczeciem inwestycji dokonania 4 pomiardw potozenia zwierciadta wody, a takie co
miesiecznego pomiaru potozenia poziomu zwierciadta wod gruntowych).

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem kontroli wykopdw przez nadzér przyrodniczy w
postaci specjalisty herpetologa zgodnie z wymogami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia polegajacego na ,budowie przedtuzenia ul. Sitarskiej (..)” WOOS-
[1.4210.10.2012.DK z dnia 26.09.2014r. oraz decyzji DO0S-0all.4210.34.2014.mk.18 z dnia
16.03.2016 .

Wykonawca poniesie koszty kontroli miejsc, w ktdrych rosng stwierdzone osobniki gatunkéw
zagrozonych, w granicach inwestycji oraz poza nig, na szerokosci co najmniej 250 m — zgodnie z
zapisami w ww. decyzji Srodowiskowej oraz przesadzenia grup osobnikéw roslin chronionych oraz
grupy roslin wskazanych w trakcie nadzoru botanicznego znajdujgcych sie 50 m od granicy
inwestycji — jesli zajdzie taka koniecznosé.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wywieszeniem 15 budek dla kawek Corvus monedula i po
10 budek dla jerzyka Apus Apus, wrébla Passer domesticus i kopciuszka Phoenicurus ochrurus oraz
zamontowaniem skrzynek dla nietoperzy w ilosci 20 szt.
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Wykonawca poniesie koszty ogrodzen metalowg siatkg na odcinku od km 0+000 do km 0+750 m

oraz ptotkdw ochronno-naprowadzajgcych zgodnie z ww. decyzjg srodowiskowa.

Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrownywania nawierzchni drég objetych zakresem robodt, badz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdorych stan nawierzchni ulegt

pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrédwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z poézn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca

kalendarzowego, miesieczne raporty z postepu robdt okreslajgce zgodnos¢ postepu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik do

umowy). Raport bedzie zawierat co najmniej:

1) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji papierowej i elektronicznej,
z okresleniem zakresu rzeczowo-finansowego powierzonego podwykonawcom,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robodt przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robdot w odniesieniu do catosci robdt
z uwzglednieniem podziatu na elementy robdét wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego
—w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji,

3) opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzglednieniem
podziatu na elementy robot,

4) informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych,

5) opis zgodnosci postepu robdt z harmonogramem (poréwnanie postepu robdt w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem; wykazanie opdznien iniezgodnosci przy realizacji
umowy oraz wptywu na koricowy termin realizacji umowy; okreslenie Srodkéw i dziatan
naprawczych).

Do raportu powinna zosta¢ dotgczona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej)

obrazujgca postep prowadzonych robot budowlanych w ilosci min. 10 zdjed.

Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemnej

oraz dodatkowo w formie elektroniczne;j.

Wykonawca oswiadcza, iz zatrudni ...... osobe (y) na umowe o prace w zakresie okreslonym w

rozdz. Il SIWZ:

Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem ww. robot przedstawi wykaz oséb zatrudnionych na
umowe o prace we wskazanym zakresie wraz z o$wiadczeniem, ze uzyskat zgode osdb wskazanych
w wykazie na udostepnienie danych o zatrudnieniu w zwigzku z realizacjg umowy. W przypadku
zmiany osoéb zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawié
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osdb wraz z ww. o$wiadczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodnic
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dnia wezwania,
w szczegdlnosci przedstawiajgc oswiadczenie tych oséb, ze pozostajg w zatrudnieniu.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowe] inwestycji, a w przypadkach koniecznych
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w dwdch etapach:
| etap: plac budowy za wyjagtkiem dziatki nr 582 obr. 12, zostanie przekazany
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.



Il etap: teren objety dziatkg 582 obr. 12 zostanie przekazany w terminie do .......c..ccceevvvieeevennne, r.

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjagtkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

5) zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw,
w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robot realizowanych
przez Wykonawce z robotamiinnych wykonawcéw.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od:
1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,

urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robdt — na sume nie mniejszg niz warto$¢ umowna okreslona w § 5 ust. 1
umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume nie mniejszg
niz warto$¢ umowna okreslonaw § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w terminie do dnia
protokolarnego przekazania placu budowy, pod rygorem naliczenia kar umownych.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a
rozpatrywanie wszelkich spordow - polskim sgdom powszechnym.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 15 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania placu budowy w | etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 2 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okre$lonego w ust. 1.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg: przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz
Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg zgtoszenia zakonczenia budowy wraz z
dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) oswiadczen inspektorow nadzoru potwierdzajgcych gotowos$é przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz., w tym 2
egz. w kolorze),

5) dowoddéw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamdwienia.

5. Niesprzyjajgce warunki atmosferyczne utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy pozostajg bez
wptywu na termin okreslony w ust. 1 niniejszej umowy.



WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
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1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy forma wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, w kwocie
zgodnej ze ztozong oferty, wynosi .................. zt netto plus nalezny podatek VAT .... %, co stanowi
........................... zt brutto (stownie: ......ceveeveeveccereennn). ¥

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami
robdét, a takze na podstawie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, powiekszone o podatek
VAT. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania robdt, na polecenie Zamawiajgcego,
wynikajgcych z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot rozliczenie nastgpi zgodnie z 8 14 ust. 4.

3. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w sytuacjach okreslonych w § 14
ust. 3.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z terenem budowy i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione
i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§6
1. Rozliczenie wykonanych robdét bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez Zamawiajgcego,
przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt,
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatow i wyrobow,

c) faktury przejsciowe bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektoréw
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdrych mowa
w ust. 2 pkt 1,

2) faktura koncowa wynoszgca 10 % wartosci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowg i ztoZzeniu przez Wykonawce
os$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca zataczy oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajgce, iz nie wnoszg oni
roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych wynikajgcych z zawartych umaéw,

c) podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie protokot komisyjnego odbioru wykonania
robét bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktérych mowa wyzej,

d) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1,

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-c od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego

faktury rozliczajacej kazdej czesci naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes$¢ przedmiotu

umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce

5



przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdzac¢ brak
zalegtosci  Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcdw, wynikajgcych z umow o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi sg: kopie faktur podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcdw i kopie
dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawcdw. Nie
dostarczenie ww. dowoddw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszg
umowsg;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodow wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

Ptatnik: Miasto Biatystok - Urzad Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1,

NIP 542-030-46-37, REGON 000515000.

Rozliczenie wartosci drewna pozyskanego przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu umowy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury VAT na kwote

20 346,45 zt brutto (stownie: dwadzie$cia tysiecy trzysta czterdziesci szesé¢ zt 45/100) w tym:

12 064,40 zt + 965,15 zt = 13 029,55 zt - wartos¢ drewna wg stawki VAT 8%, oraz 5948,70 zt +

1 368,20 zt = 7 316,90 zt - wartos¢ drewna wg stawki VAT 23, zgodnie z wyceng z dnia 31 stycznia

2015r. W oparciu o protokot odbioru drewna z wycinki drzew, Zamawiajgcy wystawi fakture VAT, o

ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Zaptate stanowi¢ bedzie obustronna kompensata z

wystawionej faktury na realizacje inwestycji przez Wykonawce.

§7

Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
siedmiu dni roboczych powota komisje odbioru, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmdéwi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie.
Podstawg odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktdorej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia
wad, do czasu ich usuniecia przez wykonawce. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie
przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w § 2 ust. 11 oraz w § 4 ust. 4.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci robét w terminie 7 dni od daty ich
zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.
W przypadku robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadajg sie

do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgdac¢ wykonania czesci wadliwej przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koficowej po podpisaniu przez strony protokotu

odbioru koficowego zgodnie z jego ustaleniami.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca wyznaczy termin

naich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizyé

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

wykonane roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCIE

§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki do 2 tygodni;

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki powyzej
2 tygodni do 2 miesiecy;

c) 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki powyzej
2 miesiecy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym koncowym lub
stwierdzonych w przeglagdach gwarancyjnych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia faktycznego usuniecia,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, o ktorych mowa
w § 13 ust. 1 umowy, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1;

4) za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w pkt
1i pkt 2 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1, polegajace na:

a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac okreslonych umowa, trwajgcym powyzej
20 dni,

b) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreslonych umowg w terminie 20 dni od dnia
przekazania placu budowy;

5) za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w § 3 umowy —
w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

6) za nieterminowg lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w 8 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za zwtoke w dostarczeniu projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 i 11
niniejszej umowy - w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowaw 8
11 ust. 7 pkt 6 — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;



11) za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drég objetych zakresem robot, badz
uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
zwioki.  Wykonanie, zleconych drogg elektroniczng Iub faksem, robot zwigzanych
z wyrdwnaniem nawierzchni, winno nastgpi¢ najpdzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu
przez Zamawiajgcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonania zleconych robdét winno
by¢ potwierdzone na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony
Zamawiajgcego;

12) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie

z wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien

zwtoki liczony od dnia odbioru;

za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru koncowego

(dokumentacjg powykonawczg) i tabelg — zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci

wykonanych elementéw drég, chodnikéw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej

podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dzien odbioru koricowego inwestycji -

w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia odbioru;

za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt przed przedstawieniem Zamawiajgcemu

umowy z podwykonawcg lub jej projektu — w wysokosci 30 000 zt brutto, z wyjatkiem sytuacji,

kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego
dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat;

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylen posadowienia wtazow zeliwnych studni,

kratek $ciekowych, skrzynek, zasuw, lub innych urzadzen tego typu, ktére powinny byc

wykonane z doktadnoscig ,+” ,-” 2 mm w stosunku do niwelety jezdni - w wysokosci

5 000 zt brutto za kazde nieprawidtowo posadowione urzgdzenie. Niedopuszczalna jest

regulacja urzadzen po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku regulacji urzadzen na

wykonanej juz nawierzchni, niezaleznie od wyzej wymienionej kary, Wykonawca odbuduje
warstwe Scieralng na catej dtugosci i szerokosci jezdni w zakresie dziatki roboczej,

16) za brak udziatu innego podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu) w realizacji zamdwienia —w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

17) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w 8 2 ust. 27 i 28 umowy - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

18) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt w danej branzy
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego przypadku,

19) za opdinienie w rozliczeniu zaliczki udzielonej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15
umowy —w wysokosci 0,5 % wartosci udzielonej zaliczki za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawione;

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa.

W przypadku opdznienia w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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GWARANCIJA

§9
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... lat* od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korcowego - zgodnie z kartg gwarancyjng
wystawiong najpdzniej w dniu odbioru korncowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢
rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego,



2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na
wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1, od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru korncowego robdét Karty gwarancyjnej —
zat. do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8§10
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote ...................... 7tw
FOIMIE o *

70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanych. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15. dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres niezbedny na realizacje umowy po przesunieciu terminu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie - na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

8§11
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
L) e firma .o
2) e firma. e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezel
w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamodwienia.



5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Umowa z Podwykonawcay, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktdrych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokosé
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie termindw rozliczen;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcdédw za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakoriczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wtasng fakturg - kopii
faktur Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréw robdt wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
robdét objetych umowa podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce  robdt  budowlanych, a takze innych  obowigzkow
w stosunku do okresdw wynikajgcych z umowy;

6) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robdét;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robdét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczenn za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg
umowa dla tych robdét.

9. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawecy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten
projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie/niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonaweca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny wifasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie  zastosowanie do  dalszych
Podwykonawcow.

8§12
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJGCY = oeeivrieciiee ettt
2) WYKONAWEA = 1ot
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2, o czym
poinformuje Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisdw niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia bedzie skierowany kierownik budowy

posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci ..o, i doswiadczenie
.......................... oraz osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, tj.: .o i doswiadczenie ....coocvevveeieeieeeen

Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowa osobe. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiadaé¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych
czynnosci oraz doswiadczenie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganego
w SIWZ.

Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli uzna ze
nie wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowac roboty budowlane za pomocga innych podmiotoéw,
na ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowe]j (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie:

nazwa innego podmiotu ......ccccoceeeeeereeeeceeeae, w zakresie: ......ccccoeunnne. w formie: ..o :
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
wskazanych w ofercie:

nazwa innego podmiotu .........ccccoeeeeeiceerienenna, w zakresie: ......ccccovenen... w formie: ...l ,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany innych podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.

8§13

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zajscia ponizej wskazanych

okolicznosci moze nastgpi¢ jezeli Wykonawca mimo uprzedniego wyznaczonego mu przez

Zamawiajgcego na pismie co najmniej 14-dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego

podstawe do zamierzonego odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu:

1) nie przystgpit do realizacji umowy w ciggu 20 dni od przekazania placu budowy lub zaniechat
jej realizacji przez okres 20 dni z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

2) w istotny lub w razgcy sposob zaniedbuje wykonywanie zobowigzan umownych i nie reaguje
na pisemne zastrzezenia Zamawiajgcego,

3) jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej okres 20 dni,

4) nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
okreslonej w § 10 ust. 4 umowy,

5) skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, kierownika budowy lub do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

6) wykorzystat zaliczki, o ktérej mowa w 8§ 15 niezgodnie z jej przeznaczeniem; Wykonawca w
tym przypadku na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie zwrdci w catosci lub w
niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat

wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 60 dni, z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy —

o$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia
powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli suma kar umownych

naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 8 ust. 1 pkt 1-19 przekroczyta

kwote 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug daty odstgpienia
od Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

4) Zamawiajagcy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.
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§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegdlnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakornczenia robdt,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu przekazania placu budowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajgca
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z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkc;ji
lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego Ilub w sytuacji
zwiekszenia bezpieczenstwa lub uwzglednienia wnioskdw i sugestii uzytkownikéw drogi
majgcych wptyw na lepsza organizacje ruchu i poprawe bezpieczenistwa.

6) w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektore elementy robdt bedg zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia.

W takim przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny

jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie

ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyzszych odsrednich cen publikowanych

w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana

oraz naktadow rzeczowych okresSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),

a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogdw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie innego podmiotu, podwykonawcy i oséb

wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmiane oraz

spetnieniu warunkow okreslonych odpowiednio w 8 12 umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z tym, ze
cena netto nie moze ulec podwyzszeniu,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zamowienia

publicznego, wynikajgcego z zawartej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, kazda ze stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisow dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od
dnia ich wejscia w zycie, moze zwréci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen
negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepisdow bedacych przyczyng waloryzacji.

W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, przez pojecie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia"

nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia publicznego wynikajgcych z

podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji pozostatej

do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamodwienia, do wysokosci

wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w

przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

W razie zmiany wskazanej w ust. 7 pkt 3, przez pojecie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia"

nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamodwienia publicznego oraz drugiej strony

umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej wykonawce zamdwienia publicznego z

osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z  koniecznosci

odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
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10.

11.

w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.
W razie zamowien realizowanych wspodlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcow przepisy ust. 7 - 9 stosuje sie odpowiednio.
Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 -10, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania
takiej zmiany.

§15
Wykonawca po podpisaniu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek na poczet realizacji
przedmiotu umowy w zakresie robdét zastrzezonych do osobistego wykonania przez wykonawce ,
tj. wykonanie robdt drogowych w zakresie podbudowy i robdt nawierzchniowych, okreslonych w
rozdz. Xl pkt 1 SIWZ.
Zaliczek udziela sie w okresach kwartalnych, kazdorazowo na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wysokos$¢ zaliczki powinna by¢ zgodna z wartoscig robot okreslong przez Wykonawce w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale.

4. Wykonawca moze wystgpi¢ o zaliczke w wysokosci do 80% wartosci brutto robot o ktérych mowa

10.

11.

12.

13.

14.

w ust. 3 zastrzezonych do osobistego wykonania, w kazdym kwartale okresu realizacji zamdwienia.
Pierwsza transza zaliczki moze by¢ udzielona po podpisaniu umowy nie wczesniej niz 5 dni po
rozpoczeciu realizacji robdt, o ktérych mowa w ust. 3, potwierdzonym wpisem w dzienniku
budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,.
Wykonaweca jest zobowigzany do rozliczenia catej transzy zaliczki w terminie 3 miesiecy od dnia jej
otrzymania.
Kolejny wniosek o zaliczke moze zosta¢ ztozony po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
rozliczenia poprzedniej transzy zaliczki.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia wptyniecia wniosku rozpatrzy wniosek.
Kolejne transze zaliczek, w okresach nastepnych, mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 14 dni po
rozliczeniu poprzedniej zaliczki.
W przypadku nie rozliczenia zaliczki w catosci od srodkdéw pozostatych do rozliczenia przekazanych
transz zaliczki nalicza sie odsetki jak dla zalegtosci podatkowych, liczcone od dnia przekazania
srodkow do dnia:
1) zwrotu nierozliczonej zaliczki lub
2) ztozenia kolejnego wniosku o pfatnosc.
Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu
zabezpieczenie na udzielone zaliczki, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie wskazanej we wniosku
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem waznosci 18 dni po planowanym
terminie realizacji zaliczkowanych robdét budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.
Z tresci gwarancji nie moze wynikac konieczno$¢ przekazywania zadania zaptaty za posrednictwem
banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest réwniez zapis zadajacy
potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zagdaniu do zaptaty zostaty ztozone przez
osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego.

Oryginaty gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego w kasie Urzedu Miejskiego, ul. Stonimska 1, pok. 21 (oryginat), a potwierdzenie

wraz z kopig ztozonego dokumentu nalezy zatgczy¢ do wniosku o udzielenie zaliczek.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujgcy:

1) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawianie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

2) jako dzien rozpoczynajgcy bieg terminu na rozliczenie zaliczki bedzie przyjmowany dzien
ztozenia przez Wykonawce wiasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym roboty
budowlane wraz z protokotem ich odbioru.
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15. W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Zmiana terminu rozliczenia
zaliczki na wniosek Wykonawcy skutkuje koniecznoscig przedtuzenia terminu zabezpieczenia.

16. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie spowoduje wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta
o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

17. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania kwoty
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci otrzymane;j
zaliczki.

8§16
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz o0sdb trzecich.

8§17
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8§18
Strony o$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., 2058).

8§19
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo sad
powszechny w Biatymstoku.

§20
1. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa - Zamawiajgcy.
2. Integralng czescig umowy s3:
1) dokumentacja projektowa,
2) zestawienie kosztéw zadania,
3) uproszczony kosztorys ofertowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta przetargowa Wykonawcy,
6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
7) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci).

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA

* zapisy zostanq dostosowane po wyborze oferty
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Zatgcznik do umowy nr ......
-WZOR -

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
1. Przedmiot karty gwarancyjnej
2. Zamawiajacy jako Uprawniony:

3. Wykonawca jako Gwarant:

4. Umowa Nr z dnia
OFAZ: toviiieieeie et ettt
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: (dfugosc

i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)
6. Data odbioru ostatecznego: dzien ..... MIESIgC...urrirrrennn.. rok .....
7. 0gdlne warunki gwarangji i jakosci:

7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi
dokumentami bedgcymi czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczagc od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli na
wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rdzne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w
zatgczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony
o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) dziatania osob trzecich,
d) szkéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8.0bowigzki wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,
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b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystgpi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dfuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie
gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdét budowlanych.

10. Obowigzki Zamawiajgcego.

10.1 Zamawiajgcy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentac;ji
technicznej
i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne.

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:
a) w pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy,
b) w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jakosci co 12 miesiecy.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i
Zamawiajgcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglagdowa.

11.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

12. Komunikacja.
12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia

telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem

18



lub e-mailem na wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas usuniecia wady przy
uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:
a) Wykonawcy (Gwarant)-
b) Zamawiajgcego (Uprawniony) —

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koricowe.

13.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.

13.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktorej mowa w pkt.4.

13.3 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):
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