Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsit@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ..o
/PROJEKT UMOWY/
zawarta w dniu ............oeeeeeeeneeee w.Biatymstoku,
pomicdzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................ Prezydenta Miasta Bialegostoku/Zgmt Prezydenta Miasta Biatlegostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Z SIBUZII: e ———————————— e a et
NIP o REGON ......covvviiiiiinn, kapitat zakladowy ..................... , Zwanym
dalejWYKONAWC A, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawgo wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneguastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robo6t budoydh pn.:

~Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. | Armii Wojska Polskiego w Biatymstoku”

o dtugaci okoto 867 mb zgodnie z zazory dokumentag techniczrg oraz ofer§ przetargow.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1) Usunkcie ziemi urodzajnej,

2) Roboty rozbiorkowe,

3) Wyprofilowanie drogi rowerowej i chodnika,

4) Utozenie nawierzchni drogi rowerowej i chodnika z betasfaltowego,

5) Przestawienie hydrantow kolidgych z budow sciezki rowerowej,

6) Regulact armatury na istnigcym uzbrojeniu,

7) Wycinke drzew i krzewow,

8) Obsianie traw miejsc po rozbidrkach,

9) Pelry obstug geodezyjn (w tym inwentaryzaegj powykonawcz w ilosci 5 egz.),

10) Badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary.

OBOWI AZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowgizuje sé do wykonania prac okémnych w§ 1 zgodnie ze Specyfikac]stotnych
Warunkéw Zaméwienia, ofeyt dokumentagj techniczm, obowhzujgcymi przepisami i sztuk
budowlan oraz na ustalonych ninieggzimows warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym
zmianami podjtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiordckavego zobowizany jest na wiasny koszt
dokon& odbioréw technicznych i niegdnych bada itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodgci itp.), sporadzi¢ inwentaryzag
powykonawcz geodezyjp w 5 egz. Ponadto Wykonawca zobgmiije sé do przedtaenia atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji zgodétiona wbudowane materiaty, sptzi urzagdzenia wediug
rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodetadzie zobowizany do dostarczenia inwentaryzaciji
w zakresie wybudowanej/przebudowanej infrastruktteghnicznej w rozbiciu na pasy drogowe
poszczegoblnych ulic ofllych kontraktem.

3. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecmip bedzie zobowizany do udosgpnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadym roboty. Koordynagj robo6t lkedzie zajmowat si
Zamawiajcy. Okres udogpnienia placu budowy, o ktérym mowa w zdaniu pieyms, nie wplywa
na termin o ktorym mowa & 6 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Wykonawca zobowizuje s¢ zabezpiecz§, oznakowdé roboty oraz db& o stan techniczny
i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjiap@ad Wykonawca ponosi pain
odpowiedzialné za teren budowy od chwili pragia placu budowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepisow bhp
i ppaz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 pd@50).
Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadt&rionicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezidnych do odpowiedniego i terminowego wykonania tob6
Wykonawca zapewni pednobstug geodezyjn budowy oraz sposzlizi geodezyja dokumentag
powykonawcz z podaniem diugei (w km) i powierzchni (w rf) zrealizowanych elementow
infrastruktury technicznej na wiasny koszt — w &.egraz przygotuje wniosek i materiaty do wniosku
0 zmiarg uzytku gruntowego.

Wykonawca poniesie koszty zygiane z zajciem pasa drogowego.

. Wykonawca zobowjzuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w pelnym
zakresie.
Wykonawca odbuduje poziagnosnove geodezyijg Il klasy w zakresie olfym terenem inwestyciji.

Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrocemak@w osnowy

geodezyjnej.

Wykonawca zobowgizuje sé do dostarczenia Zamawaagmu, najpéniej w dniu odbioru kdcowego,

uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot tykagwarancyjnej, wedlug wzoru

zaakceptowanego przy niniejszej umowie -gaahik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do wyréwnywania nawierzchni drég ebjch zakresem robot, abiz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddudrych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu

w wyniku wzytkowania przez Wykonawc Wyréwnanie nawierzchni ma na celu utiiwienie dojazdu

do nieruchoméci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowizuje sé do wykonania dokumentacji fotograficznej petego placu budowy,

w tym terendw na czasowe zaie.

Wykonawca poniesie koszty zyziane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu ar@lzni.

Wykonawca zobowzuje sé do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnyatwymiarach min.

0,80 x 1,20 m zgodnie z Padenikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw i spojncci

2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekspétfinansowany zérodkow UE w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa a@B&aigo na lata 2014-2020) i 2 tablic

pamatkowych (wymiar min. — 0,80 x 1,20 m) dwustronny¢lv razie potrzeby na zlecenie

Zamawiajcego).

Wykonawca poniesie koszty zyziane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w kaxieczndci.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wigizenia sieci za okres konieczny na czas prowadzehd.

Wykonawca zobovdzuje do przestrzegania przepisow prawnych wynadkajh z nasfpujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo ochronyrodowiska(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z {0
zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001a.odpadach{Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z fxh zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobmwje sé stosowd z uwzgkdnieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§3
Wykonawca zobowizuje st zawrzé, na czas obowkywania niniejszej umowy, umaw
ubezpieczenia budowy i prowadzonych rob6t z tytehkod, ktére mog zaistni€ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedziatm@ywilnej na kwog ubezpieczenia nie 18z niz
cena ofertowa brutto Wykonawcy.
Wykonawca zobowvezany jest przedstawi Zamawiagcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgoddé z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadék pdzniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowyete zahcznik nr 3 do umowy.
W przypadku przeditenia czasu realizacji budowy Wykonawca zokyawje sé do przediaenia
ubezpieczenia, przedstawgaj kopie tych dokumentow przed wygéciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umovwmkforej mowa § 14 ust. 1 pkt 11 umowy.
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Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 winny zawtevaswej tréci klauzut potwierdzagca poddanie
postpowar wyniklych z realizacji roszcfe Zamawiajcego prawodawstwu polskiemu,
a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskigd@em powszechnym.

W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@@mu dokumentu, o ktébrym mowa
w ust. 2, czas opdienia Wykonawcy w powsszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przéakon

§4
Wykonawca éwiadcza & zatrudni ...... osab (y) na umow o prag¢ w zakresie okrdonym
w rozdziale Ill SIWZ:
1) PP
22

Wykonawca na 5 dni przed rozpegciem ww. robdtprzedstawi wykaz o0so6b zatrudnionych
naumow o prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osébudwaionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca ma obawek przedstawi aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany oséb.

Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawiggego (faksem, emailem) udowoéni
zatrudnienie na umowvo prag¢ wskazanych w wykazie os6b w terminie 3 dni od dnezwania,
w szczegolnéci przedstawiajc oswiadczenie tych osébe pozostaj w zatrudnieniu.

W przypadku nie wywgzania st z obowazku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Zamavdgiey bedzie
uprawniony do zigenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przezagdaowy Inspekcg Pracy.

Ww. wymagania dotyege Wykonawcy stosuje esiodpowiednio do podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§5

Zamawiajcy zobowjzuje sé do:

=

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przewgiccia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania ok§lwnych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycj

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgoaym z Wykonawg, lecz nie péniej
niz 1 miesjc od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem buddesli jest wymagany), pod
warunkiem wydania mu przez Wykonaywdokumentu, o ktorym mowa &3 ust. 2 powyej;

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki fgodenia i ich pobor jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z gtiglem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
Z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

6) zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie 2z warumkaokreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenolgdinnych wykonawcoéw, w terminie
obiektywnie umaliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robét realizowanyghizez
Wykonawe z robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§6

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowyterminie do dnia 25 maja 2018 r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integratizgs¢ umowy, jednake Zamawiagcy
dopuszcza jego zmiarw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod wammkiachowania terminu
okreslonego w ust. 1.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegdtérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiggego, ktérej dokondj przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1zora
Dyrektor lub Zasfpca Dyrektora Zagdu Drog Miejskiego w Biatymstoku.
Termin realizacji zamodwienia jest Z#&amy 2z dat zgloszenia zakiczenia budowy
wraz z dostarczeniem:
1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w &ait.ust. 1 pkt 2 ustaw§rawo budowlang
2) kserokopii strony z dziennika budowy {jejest wymagany) z wpisem inspektoréw nadzoru

potwierdzagcych gotowas¢ przedmiotu umowy do odbiorwdlz tez stosownej adnotacji dokonanej
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na zgtoszeniu przez ww. inspektora. Brak potwiemgdzezgtoszenia gotowgoi inwestycji
do odbioru jest réwnoznaczny z brakiem zgloszealaxzczenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.), mapwwentaryzacyjnych (5 egz.);

4) dowodow péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigkca powotywat
si¢ na zasadach oldlenych w art. 22a ust. Bzp w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postpowaniu) w realizacji zaméwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

8§87
. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalengaustawie ztmnej oferty Wykonawcy
wynosi:cena brutto .................. PLN (stownie zlotych: ...
........................................................................................................................... ),
w tym: cena netto .................. PLN i podatek VAT w wysokéci ......... %, co stanowi kwoe

..................... PLN.

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka doozynu cen jednostkowych netto otomych
w kosztorysie ofertowym oraz rzeczyeie wykonanymi i odebranymi ifgiami robdt oraz
na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiagprzypadku konieczrgi wykonania robdét,
na polecenie Zamawigjego, wynikajcych z projektu budowlanego lub projektu wykonavgrzea nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét rozliczeraetpi zgodnie &8 16 ust. 4.

. Wynagrodzenie okéone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach ékmeych w8 16 ust. 4 i 5 umowy.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydtkiszty zwizane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innycBwiadczé nieztednych do prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca éwiadcza,ze wszelkie dostrzene rozbienosci w dokumentacji zostaty wy§aione

I usunkte na etapie przeprowadzonego ppstvania przetargowego.

§8

Zapfata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzoreezrinspektora nadzoru prace realizowana

bedzie w okresach miegiznych na podstawie protokotu odbioruegd poszczegdlnych robét

stwierdzagcego ilg¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanegmepiinspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przé¢ykonawe. Warunkiem uznania wykonania

prac lzdzie dostarczeni@viadectw zastosowanych materiatow i wyrobow.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcorkomanie czsci przedmiotu umowy, przy

ich rozliczeniu stosuje shastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowzany przedioy¢ najp&niej na 7 dni przed terminem pfatod jego
faktury rozliczajcej drug i nastpng cz$¢ naleenego mu wynagrodzenia za odelyarrese
przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowace przedmiot odbioréw ezciowych/odbioru kécowego. Dowody powinny potwierdza
brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnyctvynagrodzé
Podwykonawcéw, wynikgpych z uméw o podwykonawstwo za dany okres roziizzey.
Dowodami takimi sa: kopie faktur Podwykonawcow oraz dwiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewow podpisane za zgodéoz oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowoddéw traktowane dalzie jako uchylanie s¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugupcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzia@
niniejsza umows;

2) W przypadku uchylenia si Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyshagago
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawe do ziaenia pisemnych wyfmien dotyczcych powoddéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7w@go terminu na ich zienie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktérych mowa w pkp@waajgcych zasadnd bezpdredniej
zaptaty, Zamawiary skltada do depozytudowego kwaot potrzebir na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;

4) Zamawiajcy jest zobowjzany zapta@ podwykonawcy nalae wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadna Wykonawca nie ziky w trybie okrélonym
w pkt 2 i 3 wyj@nien w sposOb wystarczgly wykazupcych niezasadr$é bezpdredniej zaptaty.
Bezpdrednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek uajeh
podwykonawcy;

5) Kwotg zaptacon podwykonawcy lub skierowando depozytu glowego Zamawiapy potica
Z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.
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Faktury przejciowe/kaicowa leda ptatne w cagu 30 dni od daty deczenia Zamawiagemu faktury
wraz:

1) z protokotami odbioru ezciowego/kacowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcontpoykh mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- z zastrzeeniem ust.2 pkt 4 i 5.

. Warunki wystawienia faktury kacowej wynoszcej 10 % wartéci umownej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkiclt migtych umow i dofgczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcye rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to taitostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki okltene w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powsj;

Podstaw wystawienia faktury kacowej lkedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robét

bedacych przedmiotem umowy z kompletem niedbyych do rozliczenia, wymaganych polskim

prawem budowlanym dokumentow i dokumentacji powyecezej, sporgdzonych przez Wykonawc

Termin ptatndci za faktury czsciowe i kaicows wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamagdamu

faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mawast. 1, ust. 3 i ust. 4 powsj.

Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku nr

............................................................................. w terminie 30 drd daty otrzymania kompletnej

faktury przez Zamawiagego.

Pfatnik: Miasto Biatystok - Urzd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Siomska 1,

NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto Bialgsto Urzad Miejski w Biatymstoku jest

czynnym podatnikiem podatku VAT.

. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:

NABYWACA: Miasto Biatystok — Urad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 542-030-46-37

ODBIORCA: Urzd Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

§9
Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvcprzedmiotu umowy do odbioru koowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwesiergk gotowdci robét do odbioru, w ggu 7 dni
roboczych powota komisjodbioru kaicowego, ktéra w a@gu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakaczy¢ czynndci odbioru lub odméwi odbioru, uzasadnigg swop decyzg na pimie. Podstaw
odmowy odbioru, &dzie sytuacija, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - trazie istnienia wad, do czasu ich
usungcia przez Wykonawg
Dokumentem odbioruddlzie spisany protokét zawienay wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak te
terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w tej dacie wad.

. W przypadkach, o ktérych mowa ® 8 ust. 1 odbiory g&ciowe) Zamawiajcy obowgzany jest

do dokonania odbioru ¢gci robdét w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia adtbioru przez

Wykonawe.

. W przypadku robot zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowizany jest dokonaich

odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty iojtogzenia do odbioru przez Wykonayyc

a Wykonawca zgtosi Zamawigiemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedeeni

Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawdgpmu przystuguj nastpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniagg oddanie przedmiotu umowy dazyikowania, a jednocZaeie nadaj Sie
do usungcia, ma@ze odmowé odbioru do czasu usuia wad;

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, mae zagdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub olbirénia przystugujcego wynagrodzenia

. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturya&owej po usuriciu wszystkich wad. Potwierdzenie

usuntecia wad nasjpuje w formie pisemnej w ggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich ustiai
przez Wykonawe.

Zadajgc usungécia stwierdzonych wad, Zamawday wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usgugie.

. W przypadku nie usuetia przez Wykonawe zgloszonej wady w wyznhaczonym terminie,

Zamawiajcy maze usuné wade w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisgm
powiadomieniu Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia wad nienaglajch s¢ do usungcia, Zamawiagcy ma prawo obuiy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai.
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10. Do czasu zakmzenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi pehoedpowiedzialné¢ za wykonane
roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaneoboty na okres ...... lat (z wylagczeniem
gwarancji dotycgcej piekgnacji zieleni i oznakowania cienkowarstwowego,r&tévynosi 1 rok),
ktorej bieg rozpoczyna giw dniu nasipnym liczac od daty potwierdzenia usgnia wad/usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmigtoowy i podpisania przez Zamawgeggo
i Wykonawe protokotu odbioru kacowego — zgodnie z kartgwarancyjs wystawiory najp&niej
w dniu odbioru kacowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolaemy jest uswt lub dostarcz§ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wyidgrolecenia przez Zamawigiego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegoezpprZamawiajcego, ma on prawo
powierzy¢ usungcie wady osobie trzeciej na wggkzny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumow.

2. Zgloszenie wad dokonywanedzie przez Zamawiggego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji, takte po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli
zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca rozszerza odpowiedziadéa tytutu ekojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi na wykonane
roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa ust. 1, od daty podpisania przez
Zamawiajcego i Wykonawe protokotu odbioru kacowego.

5. Wykonawca zobowzuje s¢ do podpisania w dniu odbioru ikoowego robét Karty gwarancyjnej —
zalgcznik nr 2 do umowy.

811
1. Tytutem zapewnienia hatgtego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieiez@nwysokdgci
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, canstvi kwot ............cccccceeernine zt w formie

2. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania i pokryciu
roszcza z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwaraptg zgodne z umoywykonanie robot, zostanie zwrécone lub
zwolnione w cigu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznanizptZamawiajcego za nalg/cie
wykonane. Pozostala £ zabezpieczenia zostanie zwrdcona ygei 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku przesuggia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobemije sé do uregulowania
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy ha okres niedhy na realizagjumowy po przesugciu
terminu.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§12
1. Wykonawca zamierza zleécPodwykonawcom nagtujacy zakres robot/ustug:
TP firma ...
) e —————————————— firma..........ooo

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechani

3. Wykonawca mee:

1) powierzy realizacg czsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskézam ofercie
takiej czsci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazd inny zakres podwykonawstwazrprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcdw niprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

4. Zamawiajcy maze zadat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli
w szczegolnéci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca, nie
spetniaj warunkéw lub wymagadotyczcych podwykonawstwa, okilenych w SIWZ lub nie daj
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcysck zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykayawdotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gina zasadach oldlenych w art. 22aPzp w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w posgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. ABzg Wykonawca jest
zobowhpzany wykaza Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnigjje w stopniu nie mniejszym niwymagany w SIWZ. Zmiana, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim wymaga spgazenia aneksu do umowy.

Wykonawca, Podwykonawca zobawany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane nie pgaéiej niz 14 dni przed jej

zawarciem, przy czym Podwykonawca jest olyaany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowsitdxhiast przyapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonagvpowinno by poprzedzone akceptgagjimowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonaveg ktérej przedmiotem gsroboty budowlane, musi zawiéranastpujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanygisokaé wynagrodzenia za powierzone
prace;

2) zasady rozlicagna warunkach okéenych w8 8 niniejszej umowy;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcéw za wykonane i odebranezprz
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakaenia danego okresu rozliczeniowego;

4) zobowpzanie Wykonawcy do przedienia Zamawiajcemu — wraz z wlagrfaktura — kopii faktur
Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 — w termifidni od ich otrzymania;

5) zasady odbioréw rob6t na warunkackg® niniejszej umowy;

6) postanowienia spéjne z niniejsamowg w szczegolnéci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowg podwykonawcz, okreséw odpowiedzialdoi za wady wykonywanych przez
Podwykonawe robét budowlanych;

7) postanowienia dotygee pfatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawgrawidtowo wystawionej faktury;

8) postanowienia dotygee dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawmbec
Podwykonawcy robot;

9) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdlrio bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonawic nie mae zawiera postanowié uzaleniajacych uzyskanie przez

Podwykonawe ptatnégci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamaweggo Wykonawcy

wynagrodzenia obejmagego zakres robo6t wykonanych przez Podwykorgawc

Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedinia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem & roboty budowlane, wraz z zestawieniemsdiorobdt i wynagrodzeniem

Podwykonawcy (wynagrodzenie za poszczegdlne rolpayycje kosztorysowe nie @ by wyzsze

niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz wskazaniem owatacji dotycgcej wykonania robot,

ktére maj by¢ realizowane przez Podwykonagyaie zgtosi na gmie zastrzeen, uwaa sk, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem g roboty budowlane, nie spetrdapj wymaga dotyczcych umowy

0 podwykonawstwo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, &tdorzedmiotem & roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamaytiefo zastrzesn do tego projektu, Wykonawca

przediay poswiadczon za zgodnét z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem @ roboty budowlane, nie zgtosi nasmiie sprzeciwu, uwa Sk, ze zaakceptowalet

umowg.

Wykonawca przedklada Zamawjegmu péwiadczory za zgodn& z oryginatem kopgi zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyjczeniem umow o podwykonawstwo o waddiomniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej
umowy. Wyhczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgyumow o podwykonawstwo

0 wartaci wiekszej nz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy w terminach

ptatnaici okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca przediyy wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestruag@owego
Podwykonawcy lub inny wkeiwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia 0sOb zawieggych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowpzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okreszdhy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjneggi gobowjzany nazadanie Zamawiacego
dokona cesji na jego rzecz korayt wynikajacych z tych zobovaizan.

Wykonawca zobowzany jest zawiadamia niezwlocznie Zamawiagego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i gostvaniach gdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawegzicych s¢ w zwigzku z realizagy
umowy.

Zasady dotyczre Podwykonawcow mapdpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow

§13
Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY — .oeeeeiieeiiiiiiiiiee ettt ettt ettt et teeeeet e ettt — e eeeaaessea st ettt e aaettar e e aaaaaeeaaaaaaaaaaaaaas
B I TAT AV (0 = o= N
Wykonawca mege dokonywd zmiany przedstawiciela oldlenego w ust. 1 pkt 2 za uprzedamgody
Zamawiajcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisoéigjaiej umowy.
Zgodnie ze zipong ofery, do realizacji zamdwienia zostgnskierowane o0soby posiadeg

Wykonawca mee dokonywa zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionyaifescie, jedynie
za uprzednj zgody Zamawiajcego, akceptgpego nowe osoby. Zmiana ktorejkolwiek z 0séb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie madji przedmiotowej umowy musi by
uzasadniona przez Wykonagvoa psmie i wymaga zaakceptowania przez Zamayeego. Nowe
osoby musz posiada uprawnienia stosowne do wykonywanych czyonaraz kwalifikacje takie
same lub wysze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstamyoh w ofercie,_ w tym osoba
posiadajca uprawnienia budowlane do kierowania robotami oddnymi w specjalnei
inzynieryjnej drogowej, winna posiaélacswiadczenie nie rsze ni wskazane w ofercie.
Zamawiajcy maze zaadaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 2gfeuzna,ze nie
wykonuje one swoich obowzkéw wynikagcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiizg¢go zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowast. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga gjgizemia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérypolega na sytuacji finansowej lub ekonomiczneinnych podmiotéw, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu ..................... , odpovéiadolidarnie z podmiotem, ktory
zobowpzat sé do udostpnienia zasobdéw, za szkpdooniesion przez Zamawiagego powstat
wskutek nieudogpnienia tych zasobow, chybkea za nieudogpnienie zasobow nie ponosi winy.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotmowy o0sa6b,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 najpdiej w dacie wystawienia faktury koowej, o ktérej mowa v@ 8
ust. 4.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
8§14

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakaenia prac ok&onego w8 6 ust. 1 w wysoksi
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien zwioki;

2) w przypadku zmiany ktoregokolwiek kierownika robdtanzowych przedstawionych w ofercie,
bez zgody Zamawiagego, w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwloke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze domwym lub stwierdzonych
w przeghdach gwarancyjnych w wysosa 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto zadya
dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na ugaie wad do dnia faktycznego usetia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca w wysokii 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracsloksech umows, trwajgce powyej 20 dni
lub nieuzasadnione niepedje prac okrdonych umowg w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokei 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
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6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia ralkego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokoi 1 % wynagrodzenia umownego brutto wedym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtgenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaw;sktorej przedmiotermgs
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysédd? % wynagrodzenia umownego brutto w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysok&ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdwm przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedizenie w terminie wskazanym W& 8 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokaci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto wdan przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktérym mowa @& 12
ust. 7 pkt 6 — w wysokoi 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedizenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktérym mowa83 ust. 2 — 1 000 zt za kay
dzien zwtoki.

12)za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchnigdidbigtych zakresem roboét, gtz
uzywanych przez wykonawgako drogi dojazdowe, kaumowry w wys. 500 zt brutto za kdy
dzien zwioki. Wykonanie, zleconych dragelektronicza lub faksem, robdt zwranych
Z wyréwnaniem nawierzchni, winno nggic najp&niej w dniu nasipnym, po przekazaniu przez
Zamawiajcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonaéonych robdét winno gy
potwierdzone na pimie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zengtramawiagcego.

13) za niedostarczenie, najpej w dniu odbioru kacowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej — &av wysokdaci 200 zt za kady dzien zwitoki liczony
od dnia odbioru.

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej zwra operatem odbioru koowego
(dokumentacj powykonawcgz) i tabel — zestawieniem dlugoi, powierzchni oraz iléci
wykonanych elementéw drog, chodnikéw oraz towargysginfrastruktury technicznej podpigan
przez uprawnionego geodeatajp@niej w dzier odbioru kaicowego inwestycji, karw wysokdaci
500 zt za kady dziex zwtoki liczony od dnia odbioru.

15) za brak udzialu innego podmiotu (na ktérego zaswdhgkonawca powotywat gi na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. Bzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu \stgmowaniu,

w realizacji zaméwienia) w wysokoi 5 % wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowdku, o ktérym mowa w8 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi 2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika robo6t w danej begrbedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysok€ri 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kar umowry w przypadku odgpienia od umowy przez

Wykonawe z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzidhaZamawiajcy, w wysokdci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za gtjem wystpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1

ustawyPrawo zamowig publicznych

Strony dopuszczaj maozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysakoszkody rzeczywvgcie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®j wystawi odpowiedai nhott obcigzeniows, o ile nie

skorzysta z uprawnieokreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegOldoi z tytutu kar umownych, mag by¢

potracane z ptatnéxi realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoreawyraza bezwarunkow

zgock.

W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamavdiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§15
Wykonawca mee odsgpi¢c od umowy, jeeli Zamawiajcy wstrzymat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie fgcych po stronie Wykonawcy -$wiadczenie o odgpieniu mae
by¢ wowczas zteone w terminie do 3 dni od Zaja powy:szego zdarzenia.
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:
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1) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebikezaych przygcia placu budowy — z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagmz&amawiajcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobgeania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayeego z powodow okéonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwat 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmow;

4) Wykonawca nie wykona obow#kéw, o ktorych mowa w 8§ 11 ust. 4;

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy, a opénienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn ok&onych w ust. w ust. 2, w razie zaistnienia istptzraiany okolicznéci

powodupcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym, czego nie #a byto

przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie awty maze zagrozi istothemu

interesowi bezpiecistwa pastwa lub bezpiecastwu publicznemu, zamawigiy maze odsgpic¢

od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadomaci o tych okolicznéciach. W takiej sytuacji

wykonawca mee zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci umowy.

Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoréeavaznosci.

W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogzane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rowédtug daty odgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robo6t na koszt Straidya kponosi odpowiedzialdé za odsgpienie
od Umowy;

3) sporadzenia wykazu materiatow i wdzen, ktorych nie mana wykorzysté do realizacji innych
robét, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna zgptnie od umowy;

4) Zamawiajicy zobowizany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowske i potwierdzone
protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaflla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu dgtawy Prawo zamowig

publicznych

Przedhienie terminu zakiczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodunykdd kedzie zagraone

dotrzymanie terminu zakezenia robot, mee nasipi¢ wytacznie w nasfpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychelizie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia rob6t éda
nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé nie ponosi Wykonawca, w szczeg&ob
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowystamenia kolizji z innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwefgtyni, koniecznéci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczé@ mialy lub kedg mogly mi€ wplyw
na dotrzymanie terminu zakozenia robot,

2) gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivaiajgce prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukbudowlan i wiedz techniczi, w szczegolnéci z powodu technologii realizaciji
prac okrélonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagegj konkretnych warunkow
atmosferycznych, jeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest mgpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglho

3) gdy wyshpi konieczné¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét nighiych
do wykonania przedmiotu umowy ze wgdli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwiéi dodatkowych, ktére wstrzymwjlub opé&niajg realizacg przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpiecistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

4) wystgpia op&nienia w dokonaniu okgnych czynnéci lub ich zaniechanie przez wtawe
organy administracji pestwowej, ktdre nie g nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialrig,

5) gdy wystpig op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania ktorych
wihasciwe organy § zobowizane na mocy przepisoOw prawazgk op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. d¢eygowinny zost& wydane oraz nieas
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidtho

6) jezeli wysigpi brak maliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania @b i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazaniavistrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezalasych od Wykonawcy,
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7) wystgpienia sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow mécinych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiataowy mog wysipi¢ wytacznie

w nastpujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek &#ci robot, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwman technicznych lub technologicznych, zniwskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub nyia
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej amia
uznanych za nieistotne ogsstwo od projektu budowlanego, wynikeych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych limpdrologicznych odbiegagych
w sposéb istotny od pratych w dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wgpbwania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére magkutkowd
w $wietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbieggich w sposéb istotny od przgych
w dokumentacji projektowej, w szczegédob napotkania niezinwentaryzowanych lubedbtie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekiow budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamnitych rozwizan technicznych
lub materiatowych ze wzgllu na zmiany obowkujacego prawa lub wynikaga z niedospnaci
na rynku materiatéw lub ugdzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycafiami
z rynku lub w sytuacji konieczdoi zwigkszenia bezpiecastwa realizacji rob6t budowlanych albo
usprawnienia procesu budowyadd usunécia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zatlonego efektu zytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robét przy jedeseym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jeeli okaze sk, ze niektore elementy roboeds zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystapienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadygarn przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

8) wystgpienia sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Jezeli wskutek okolicznéci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 uspkL 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy

Prawo zamowig publicznych, zachodzi konieczftozmiany wynagrodzenia, Wykonawca przesfto

do akceptacji Zamawiagego kalkulagj ceny jednostkowej robo6t z uwzghieniem cen z kosztorysu

ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowympowiednich wycen, cen nie wszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenlmmbwizujacych w miesicu, w ktérym
kalkulacja jest sponzizana, a w przypadku braku publikacji cen jednosfiah — naktadow
rzeczowych okrdonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR); wywadku rob6t, dla ktorych
nie okrélono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogoélniesewanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego.

Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu ratsipia przy jednoczesnym zmniejszeniu

wynagrodzenia Wykonawcy, Feli okaze sk, ze niektore elementy robotetts zbedne z punktu

widzenia procesu inwestycyjnego i/lub technologegzm

Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy roboét i osékazanych w ofercie,¢da dokonane pod

warunkiem wyraenia zgody Zamawiagego na tak zmiarg oraz spetnieniu warunkow olétenych

odpowiednio w8 12 i 13 umowy.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.62 jest ztaenie uzasadnionego wniosku przez

strore inicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony stosownego protokotu wraz gespizdarzenia

lub okoliczndci stanowacych podstaw do zadania takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§17

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzegnggmnej zgody Zamawigego, wierzytelngci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
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§18
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowara@ mrzepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego, ustawyawo zamoéwig publicznych

§19
Strony dwiadczaj, ze zostaly poinformowanez iniektére dane zawarte w §o@ umowy, jak rownie
przedmiot umowy maog stanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 Wria
2001 r.o dosgpie do informacji publiczndDz. U. z 2016 poz. 1764 j.t.)

§ 20
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowgdg rozstrzygane przez wideiwy rzeczowo $d
powszechny w Biatymstoku.

§21
1. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralmy czgscig umowy %
1) Zestawienie kosztéw zadania —gainik nr 1.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakd) — wzor — zagcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —geahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robdét.
5) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
Dotyczy posgipowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. | Armii Wojska Polskiego w Biatymstoku”

Lp. Wyszczegblnienie robét Wartos¢ /z4/

Sciezka rowerowa przy ul. | Armii Wojska Polskiego w Bimstoku —
roboty drogowe

Przebudowa istniegych weztow hydrantowych w zakresie budowy drogi
2. |rowerowej i chodnika wzdtuulicy | Armii Wojska Polskiego

w Biatlymstoku — roboty ifynieryjne sanitarne

Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych (wigmminimalny 0,80 X
3. (1,20 m) i 2 tablic pamtkowych (wymiar minimalny 0,80 x 1,20 m)
dwustronnych (w razie potrzeby na zlecenie Zamaaajo)

4. | Ewentualny nadzor archeologiczny (nigyjw kosztorysie ofertowym)

Inne koszty (nieujte w kosztorysie ofertowym):

- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz przekazaasa drogowego
Zarmdowi Drog Miejskich Urzdu Miejskiego w Biatymstoku,
zapewnienie agtego dostpu /dogcia/ do pobliskich przé¢ dla ruchy
pieszego,

- koszty zwazane z pelp obstug geodezyja (w tym inwentaryzagj
powykonawcz w 5 egz.),

- sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej Il klasy \Wkreaie obgtym
terenem inwestycji,

- koszty zwhzane z uzyskaniem wszelkich niedhych opinii
i uzgodnie,

- odtworzenie warstwy humusu i zniszczonej zieleni,

- niezlzdne badania laboratoryjne,

- wyréwnanie nawierzchni drég altych zakresem robétatlz
uzywanych jako drogi dojazdowe na teren placu buddagrych stan
nawierzchni ulegt pogorszeniu w wynikaytkowania przez
Wykonawe,

- koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkaoihbhicznymi
wydanymi przez gestoréw sieci,

- koszty wyhczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzabi,

- badania zagszczenia gruntu.

t aczna warté¢ netto:

t gczna wartcs¢ brutto (cena ofertowa brutto)
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, ........ccoiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres

w

ol

~

internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi
Przedmiot karty gwarancyjnej

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwandgtej przedmiotem gwarancjifdtugasci

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Data odbioru ostatecznego: dzie.... miesic ............... rok ..........

Ogolne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) ssviadcza,ze obgty niniejsz kartas gwarancyjm przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia ndone/zgltoszenia, umow dokumentag
projektowy, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, praegigechniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentamigbacymi cz:scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzigha tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne
zmniejszajce wartgé¢ uzytkows, techniczg i estetyczg wykonanych robaét.

7.3 Okres gwarancji wynosi..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostateczngg
na wybrane elementy przedmiotu gwarangjirézne okresy gwarancji nadg je wymient w zakczniku do niniejszej
karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji j@kazostaje
przedhizony o okres od momentu zgtoszenia wady do momefnskjtecznego usugtia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymialgmentu na nowy, wolny od wad, azak
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katek:

7.6.1 Sity wyzszeyj;

7.6.2 Normalnego z#ycia obiektu lub jego eZci;

7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcey (Gwaranta).
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8 Obowigzki Wykonawcy

10.

11.

12.

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowduje s¢ do nieodptatnego usumia wad zgtoszonych przez
Zamawiajcego lub upowznionego przedstawiciela Agtkownika w okresie trwania gwaranciji
w nastpujacych terminach:

8.1.1 Awarii, wad zagraajacych awari oraz wad uaizliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jeeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzglow technicznych
nie jest maliwe w tym trybie, to niezwlocznie po uglieniu przeszkody;

8.1.2 Wad uradzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiae w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia;

8.1.3W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni odydagtoszenia, jeli strony
nie uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usugcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter

8.3 Jezeli usunicie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystapi z wnioskiem o jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobog#uje s¢ do nieodptatnego usugia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dbzym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie exdum
obiektu, dla ktérego okres gwarancjt juptyrat.

8.5 Stwierdzenie usugncia wad uwaa st za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugiych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnasé¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania s$waimbowizan zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaeie od udzielonej gwarancji jako, ponosi odpowiedzialr$o
Z tytutu rkojmi za wady obiektu budowlanego/robo6t budowlanych

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajcy (Uprawniony) zobowizuje sé do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu przekazania obiektu do &agacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usiom.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegjdy gwarancyjne odbywsasi¢ beda:

11.1.1 W pierwszym roku obowazywania gwarancji jakiei dwa razy co 6 miegty;
11.1.2 W pozostatym okresie obogzywania gwarancji jak&ei co 12 miesicy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamawi@j (Uprawniony) powotla komisj
odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktorej wej@rzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny staninrieznego oraz wska
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usciei

11.3 Datg, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawey
(Uprawniony) zawiadamiag o nim Wykonawe (Gwaranta) na pmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jereli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadonyi o terminie i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie gggo przedstawicieli nieghlzie wywotywatozadnych
ujemnych skutkow dla waaosci i skutecznéci ustalé dokonanych przez komisprzeghdowsy.

115 Z kazdego przegidu gwarancyjnego spadzany ledzie szczego6towy protokdt przegu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egaiarzach, po jednym dla Zamawieggo
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W prayia nieobecnéci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawigly (Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegl

Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zawmjagdgo (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonaw(@waranta), a naginie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drg@lektroniczg na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowkany potwierdzi niezwlocznie przyjcie zgtoszenia i okéli¢ sposob
i czas usuricia wady przy uwzgidnieniu terminéw okrdonych w pkt. 8.1.
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12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i z&rguinictwem faksu. Za skuteczne uznage si
powiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawetz@i kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiggy (Uprawniony) wyle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pogdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmaeadres:

12.3.1 WyKonawcy (GWaranta) — ........c.eeeeeusiinieeine e iiiieiee e eeienenanen
12.3.2 Zamawiajcego (UPrawnionego) — .....uoeieieriie e ieieiee e eeaeeeeneenn

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w @R.3 strony zobowrane g
informowa si¢ niezwtocznie, nie piej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod osianany adres za skutecznie ghaory.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usunaé¢ wadk w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usunicia, Zamawigcy ma prawo obuié
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejskarty gwarancyja zastosowanie majodpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdwiablicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabzescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielagcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarang} jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawigego (Uprawnionego):

podpisy
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