Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsit@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...,
IPROJEKT UMOWY/
zawarta w dniu ............coeeeeeeeenne w.Biatymstoku,
pomicdzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................ Prezydenta Miasta Biatlegostoku/Zgmt Prezydenta Miasta Biategostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Z SIBAZII: e ———————————— et e e e ettt aas
NIP o REGON ......covvviiiiiin. kapitat zakladowy ..................... , ZWwanym
dalejWYKONAWC A, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamaywigo wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneguastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robo6t budoydh pn.:

.Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewza
do ul. Swietego Pio w Biatymstoku”

o diugaci okoto 727 mb zgodnie z z@zom dokumentag techniczi oraz oferg przetargow.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:
1) budowe sciezki rowerowej wzdtad ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewda
do ul.Swictego Pio w Biatymstoku, w tym:
a) roboty ziemne i rozbiorkowe,
b) budowe nawierzchni drogi rowerowej, zjazdow i chodnika,
c) budowe wyniesionych skrzsowan z ulicami: Biatowiesk, Modrzewiow i Bracks,
d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
2) wycinke drzew,
3) budow odcinka kanatu deszczowego w ulicy Zwierzynieckiej
4) budowe odcinka kanalizacji do odwodnienia magistrali woiggowej,
5) przebudow weztéw hydrantowych,
6) przebudow napowietrznej linii telekomunikacyjnej (przestanie stupa),
7) regulacg armatury na istnigtym adaptowanym uzbrojeniu,
8) zabezpieczenie istnigego uzbrojenia,
9) petm obstug geodezyjn (w tym inwentaryzaegj powykonawcz w ilosci 3 egz.),
10) badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary.

OBOWI AZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowazuje s¢ do wykonania prac okémnych w8 1 zgodnie ze Specyfikac|stotnych
Warunkéw Zamowienia, ofert dokumentag techniczi, obowhzujacymi przepisami i sztuk
budowlan oraz na ustalonych ninieggzimows warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym
zmianami podjtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiorackavego zobowizany jest na wiasny koszt
dokon& odbioréw technicznych i niegdnych bada itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodgti itp.), sporadzi¢ inwentaryzagj
powykonawcz geodezyjp w 5 egz. Ponadto Wykonawca zobgmiije sé do przedtaenia atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji zgoéciona wbudowane materiaty, sptzi urzadzenia wedtug
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rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodetadzie zobowizany do dostarczenia inwentaryzaciji

w zakresie wybudowanej/przebudowanej infrastruktteghnicznej w rozbiciu na pasy drogowe

poszczegoblnych ulic ofllych kontraktem.

Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecmip bedzie zobowizany do udosgpnienia placu

budowy innym gestorom sieci prowadym roboty. Koordynagj robo6t lkedzie zajmowat si

Zamawiajcy. Okres udogpnienia placu budowy, o ktérym mowa w zdaniu pieyms, nie wpltywa

na termin o ktérym mowa & 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowdzuje s¢ do skoordynowania rob6t z innymi Wykonawcami.

Wykonawca zobowjzuje s¢ zabezpieczy, oznakowa roboty oraz db& o stan techniczny

i prawidtowas¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacjiap@ad Wykonawca ponosi pain

odpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili praygia placu budowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepisow bhp

i ppaz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpegdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r.

w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 pd@50).

Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadt&rionicznego oraz

pracownikéw o kwalifikacjach niezldnych do odpowiedniego i terminowego wykonania tobo

Wykonawca zapewni pednobstug geodezyjn budowy oraz sposzlzi geodezyja dokumentag

powykonawcz z podaniem diugmi (w km) i powierzchni (w ) zrealizowanych elementow

infrastruktury technicznej na wiasny koszt — w &.egraz przygotuje wniosek i materiaty do wniosku

0 zmiarg uzytku gruntowego.

Wykonawca poniesie koszty zygane z zgjciem pasa drogowedo.

Wykonawca zobowjzuje sé do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w petnym

zakresie.

Wykonawca odbuduje poziagnosnowe geodezyijg Il klasy w zakresie olfym terenem inwestyciji.

Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrocemak@w osnowy

geodezyjnej.

Wykonawca zobowgizuje sé do dostarczenia Zamawaagmu, najpéniej w dniu odbioru kdcowego,

uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robéttykagwarancyjnej, wedtlug wzoru

zaakceptowanego przy niniejszej umowie -gaahik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do wyréwnywania nawierzchni drég ebjch zakresem robot, abiz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddudrych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu

w wyniku wytkowania przez Wykonawc Wyréwnanie nawierzchni ma na celu utiiwienie dojazdu

do nieruchomgxi potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowizuje sé do wykonania dokumentacji fotograficznej petego placu budowy,

w tym terenOw na czasowe zeig.

Wykonawca poniesie koszty zyzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu ar@zni.

Wykonawca zobowzuje sé do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnyatwymiarach min.

0,80 x 1,20 m zgodnie z Pedeznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow tyddi spojnaci

2014-2020 w zakresie informacji i promociji (projekspoétfinansowany zérodkow UE w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa aB&iigo na lata 2014-2020) i 2 tablic

pamatkowych (wymiar min. — 0,80 x 1,20 m) dwustronny¢lv razie potrzeby na zlecenie

Zamawiajcego).

Wykonawca poniesie koszty zygiane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w kami&czndci.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnge z warunkami technicznymi wydanymi

przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wigizenia sieci za okres konieczny na czas prowadzehd.

Wykonawca zobowdizuje do przestrzegania przepisow prawnych wyadkajh z nasfpujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo ochronyrodowiska(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z 0
zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001a.odpadachDz. U. z 2013 r., poz. 21 z fad zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobmwje sé stosowd z uwzgkdnieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§3
Wykonawca zobowizuje s¢ zawrzeé, na czas obowrywania niniejszej umowy, UM@W
ubezpieczenia budowy i prowadzonych rob6t z tytehkod, ktére mog zaistni€ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedziatm@ywilnej na kwog ubezpieczenia nie 18z niz
cena ofertowa brutto Wykonawcy.
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Wykonawca zobowezany jest przedstawi Zamawiagcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodko z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadék pdzniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowyete zahcznik nr 3 do umowy.

W przypadku przedienia czasu realizacji budowy Wykonawca zokawje s¢ do przedtaenia
ubezpieczenia, przedstawgaj kopie tych dokumentow przed wygéciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umovwmkjorej mowa § 14 ust. 1 pkt 11 umowy.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 winny zawievaswej tréci klauzut potwierdzajca poddanie
postpowar wyniklych z realizacji roszcze Zamawiagcego prawodawstwu polskiemu,
a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskigd@m powszechnym.

W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@@mu dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2, czas opdienia Wykonawcy w powsszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przéaohon

§4
Wykonawca éwiadcza % zatrudni ...... osab (y) na umow o prag w zakresie okrdonym
w rozdziale 11l SIWZ:
) PPN
) I PPN

Wykonawca na 5 dni przed rozpecim ww. robdtprzedstawi wykaz o0soOb zatrudnionych
na umow o0 prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osébudaibnych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca ma obawek przedstawi aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany oséb.

Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawigjego (faksem, emailem) udowodni
zatrudnienie na umowvo prag¢ wskazanych w wykazie os6b w terminie 3 dni od dnezwania,
w szczegolngci przedstawiajc cswiadczenie tych oséke pozostaj w zatrudnieniu.

W przypadku nie wywgzania st z obowazku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Zamavdgiey bedzie
uprawniony do ztgenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przeagiaows Inspekcg Pracy.

Ww. wymagania dotyere Wykonawcy stosuje giodpowiednio do podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§5

Zamawiajcy zobowjzuje sé do:

N

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przewgiecia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania ok§lwnych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycj

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodym z Wykonawg, lecz nie péniej
niz 1 miesjc od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem buddesli jest wymagany), pod
warunkiem wydania mu przez Wykonaywdokumentu, o ktorym mowa &3 ust. 2 powyej;

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki fgodenia i ich pobor jest w gestii
Wykonawcy robot oraz na jego koszt);

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z gtiglem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

6) zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie 2z warumkaokreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenolgdinnych wykonawcéw, w terminie
obiektywnie umaliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robét realizowanyghizez
Wykonawe z robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§6

Wykonawca zobovdzuje sé do wykonania przedmiotu umowyrminie do dnia 30 maja 2018 r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integratizgs¢ umowy, jednake Zamawiagcy
dopuszcza jego zmiarw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod wammkzachowania terminu
okreslonego w ust. 1.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegdtérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiggego, ktérej dokondj przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1zora
Dyrektor lub Zasfpca Dyrektora Zagdu Drog Miejskiego w Biatymstoku.
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w

Termin realizacji zamodwienia jest Z#&amy 2z dat zgloszenia zakiczenia budowy

wraz z dostarczeniem:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w &ait.ust. 1 pkt 2 ustaw§rawo budowlang

2) kserokopii strony z dziennika budowy {jejest wymagany) z wpisem inspektoréw nadzoru
potwierdzagcych gotowasc przedmiotu umowy do odbiorwdlz tez stosownej adnotacji dokonanej
na zgloszeniu przez ww. inspektora. Brak potwiengzezgtoszenia gotowoi inwestycji
do odbioru jest rbwnoznaczny z brakiem zgtoszealazenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.), mapwentaryzacyjnych (5 egz.);

4) dowodow péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigweca powotywat
sie na zasadach olglenych w art. 22a ust. Bzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postpowaniu) w realizacji zamdéwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§7
Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustal@npadstawie ztmonej oferty Wykonawcy
wynosi:cena brutto .................. PLN (stownie zlotych: ...,
........................................................................................................................... ),
w tym: cena netto .................. PLN i podatek VAT w wysoksci ......... %, co stanowi kwot

..................... PLN.

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka #oorynu cen jednostkowych netto oitomych

w kosztorysie ofertowym oraz rzeczysie wykonanymi i odebranymi ifgiami robot oraz
na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomagprzypadku konieczrioi wykonania robot,
na polecenie Zamawigjego, wynikajcych z projektu budowlanego lub projektu wykonavgrzea nie
wyszczegOlnionych w przedmiarach robo6t rozliczevdstpi zgodnie 8 16 ust. 4.

Wynagrodzenie ok&one w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach élkmeych wg 16 ust. 4 i 5 umowy

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkiezty zwizane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innyckwiadcze niezlednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca éwiadcza,ze wszelkie dostrz@ne rozbienosci w dokumentaciji zostaty wyjaione

I usunkte na etapie przeprowadzonego ppstvania przetargowego.

§8

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzoreezrinspektora nadzoru prace realizowana

bedzie w okresach miegiznych na podstawie protokotu odbioruegd poszczegdlnych robot

stwierdzagcego ila¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot, podpisanegezprinspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przé¢ykonawe. Warunkiem uznania wykonania

prac lgdzie dostarczenig@wiadectw zastosowanych materiatéw i wyrobow.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcorkomanie cgsci przedmiotu umowy, przy

ich rozliczeniu stosuje shastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowzany przedigy¢ najp&niej na 7 dni przed terminem plated jego
faktury rozliczajce] drug i nastpma czs¢ naleznego mu wynagrodzenia za odelrasresé
przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowjce przedmiot odbiorow egciowych/odbioru kécowego. Dowody powinny potwierdza
brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnyctvynagrodzé
Podwykonawcow, wynikapych z umoéw o podwykonawstwo za dany okres rozhozey.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz dwiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewow podpisane za zgodfbz oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowoddw traktowane ¢mzie jako uchylanie s¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugupcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzia@
niniejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia @i Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagapo
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawe do ziaenia pisemnych wyfmien dotyczcych powodow wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7wi@go terminu na ich zienie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkp@waajacych zasadrig bezpdredniej
zaptaty, Zamawiagy skltada do depozytudowego kwaot potrzebr na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;
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4) Zamawiajcy jest zobowgzany zaptad podwykonawcy nalme wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadna Wykonawca nie ziky w trybie okrélonym
w pkt 2 i 3 wyjdnien w sposob wystarczgjy wykazupcych niezasadré bezpdredniej zaptaty.
Bezpdrednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek ualeh
podwykonawcy;
5) Kwote zaptacop podwykonawcy lub skierowando depozytu glowego Zamawiagy potgca
Z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.
Faktury przejciowe/kaicowa leda ptatne w cagu 30 dni od daty deczenia Zamawiagemu faktury
wraz:
1) z protokotami odbioru ezciowego/kacowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru;
2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcontpoykh mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;
- z zastrzeeniem ust.2 pkt 4 i 5.
. Warunki wystawienia faktury kacowej wynoszcej 10 % wartéci umownej:
1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkiclt migtych umows i dofgczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcye rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to taitostateczna;
2) Wykonawca spetni przestanki okltene w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powsj;
Podstaw wystawienia faktury kacowej lkedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niedbyych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentow i dokumentacji powyecezej, sporgdzonych przez Wykonawc
Termin ptatndci za faktury czsciowe i kaicows wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamagdamu
faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mawast. 1, ust. 3 i ust. 4 powsj.
. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie platne przelewem na jego rachunek w Banku nr
............................................................................. w terminie 30 drd daty otrzymania kompletnej
faktury przez Zamawiagego.
Pfatnik: Miasto Biatystok - Urzd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Siomska 1,
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto Bialgsto Urzad Miejski w Biatymstoku jest
czynnym podatnikiem podatku VAT.
. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok — Urzd Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 542-030-46-37
ODBIORCA: Urzd Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
. W przypadku zwioki w optaceniu faktur Zamawdiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§9
Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvcprzedmiotu umowy do odbioru koowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwesiegk gotowdci rob6t do odbioru, w ggu 7 dni
roboczych powota komisjodbioru kaicowego, ktéra w a@gu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakaczy¢ czynndci odbioru lub odmowi odbioru, uzasadnig swop decyzg na psmie. Podstaw
odmowy odbioru, &dzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 — trazie istnienia wad, do czasu ich
usuntcia przez Wykonawg
Dokumentem odbioruddlzie spisany protokét zawiepay wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak te
terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w tej dacie wad.
. W przypadkach, o ktérych mowa @ 8 ust. 1 odbiory g#ciowe) Zamawiajcy obowhjzany jest
do dokonania odbioru e¢gci robét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia attbioru przez
Wykonawe.
. W przypadku robo6t zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowhzany jest dokonaich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty iojtogzenia do odbioru przez Wykonayc
a Wykonawca zgtosi Zamawigiemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedeeni
Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawiagmu przystuguj nastpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudnigg oddanie przedmiotu umowy dazydkowania, a jednoczeie nadaj Sie
do usungcia, mae odmowe odbioru do czasu uswaia wad;
2) jezeli wady nie nadaj si¢ do usungcia, mae zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obienia przystugujcego wynagrodzenia
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10.

Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyi&owej po usuriciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usunécia wad naspuje w formie pisemnej w gju 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich ustiai
przez Wykonawe.

Zadajgc usungcia stwierdzonych wad, Zamawiay wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usgugie.

W przypadku nie usuetia przez Wykonawge zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy maze usuné¢ wade w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisgm
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usunicia, Zamawiajcy ma prawo obui¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejoiai.

Do czasu zakiczenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi petoedpowiedzialné¢ za wykonane
roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaneoboty na okres ...... lat (z wylagczeniem

gwarancji dotycgcej piekgnacji zieleni i oznakowania cienkowarstwowego,r&tévynosi 1 rok),

ktorej bieg rozpoczyna giw dniu nasipnym liczc od daty potwierdzenia usgnia wad/usterek

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotwowy i podpisania przez Zamavwgeggo i

Wykonawe protokotu odbioru kiicowego — zgodnie z karigwarancyjg wystawiony, najp&niej w

dniu odbioru kdcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolaemy jest uswt lub dostarcz§ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wyidgrolecenia przez Zamawigiego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegoezpprZamawiajcego, ma on prawo
powierzy¢ usungcie wady osobie trzeciej na wggkzny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumows.

Zgtoszenie wad dokonywanedzie przez Zamawiggego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli

zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedziadé@ tytutu kkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi na wykonane

roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa ust. 1, od daty podpisania przez

Zamawiajcego i Wykonawe protokotu odbioru kacowego.

Wykonawca zobowgizuje sé do podpisania w dniu odbioru koowego robot Karty gwarancyjnej —

zalgcznik nr 2 do umowy.

811
Tytulem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieiez@nwysokdci
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, cansivi kwot ............ccccccceeriine zt w formie

Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania i pokryciu
roszczé z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwaragtg zgodne z umaywykonanie robo6t, zostanie zwrécone lub
zwolnione w cigu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznanizptZamawiajcego za nalg/cie
wykonane. Pozostala ¢£ zabezpieczenia zostanie zwrdcona ygei 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przesugiia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobemije sé do uregulowania
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy ha okres niedhy na realizagjumowy po przesugciu
terminu.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§12
Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagtujacy zakres robét/ustug:
1 TP firma ...
) e ——————————————— firma..........o.o

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechani
Wykonawca mee:
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10.

1) powierzy¢ realizacg czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazam ofercie
takiej czsci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza inny zakres podwykonawstwaznprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcow naiprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

Zamawiajcy maze zgdac od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegolngci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgeuPodwykonawca, nie

spetniag warunkéw lub wymagadotyczcych podwykonawstwa, okilenych w SIWZ lub nie daj

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcygsck zamoéwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykaryawdotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat gi na zasadach okilenych w art. 22aPzp w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w posgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. FBzg Wykonawca jest

zobowhpzany wykaza Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnigjje w stopniu nie mniejszym niwymagany w SIWZ. Zmiana, o ktérej mowa

w zdaniu poprzednim wymaga spgazenia aneksu do umowy.

Wykonawca, Podwykonawca zobazany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane nie gaéiej niz 14 dni przed jej

zawarciem, przy czym Podwykonawca jest olyaany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowsitdxhiast przyapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonagvpowinno by poprzedzone akceptagjimowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonaveg ktérej przedmiotem as roboty budowlane, musi zawi€éranastpujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanyegisoka¢ wynagrodzenia za powierzone
prace;

2) zasady rozlicz@ na warunkach oksnych wg 8 niniejszej umowy;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebranezprz
niego roboty — w terminie do 7 dni od zakaenia danego okresu rozliczeniowego;

4) zobowpgzanie Wykonawcy do przedtenia Zamawiajcemu — wraz z wlaganfakturg — kopii faktur
Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt 2 — w termididni od ich otrzymania,

5) zasady odbioréw rob6t na warunkackg® niniejszej umowy;

6) postanowienia spdjne z niniejsamowg w szczegolnéci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowvg podwykonawcz, okreséw odpowiedzialdoi za wady wykonywanych przez
Podwykonawe robét budowlanych;

7) postanowienia dotygee pfatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawgrawidtowo wystawionej faktury;

8) postanowienia dotygee dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawmbec
Podwykonawcy robot;

9) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdlrio bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonavec nie mae zawierd postanowi@ uzaleniajacych uzyskanie przez

Podwykonawe ptatnégci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamaweggo Wykonawcy

wynagrodzenia obejmagego zakres robo6t wykonanych przez Podwykorgawc

Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedinia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem & roboty budowlane, wraz z zestawieniemsdiorobdt i wynagrodzeniem

Podwykonawcy (wynagrodzenie za poszczegolne rolpatgycje kosztorysowe nie m® by wyzsze

niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz wskazaniem owatacji dotycgcej wykonania robot,

ktére maj by¢ realizowane przez Podwykonagymie zgtosi na gmie zastrzeen, uwaa Sk, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem g roboty budowlane, nie spetiagj wymaga dotyczcych umowy

0 podwykonawstwo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, &tdorzedmiotem & roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamaytiefo zastrzesn do tego projektu, Wykonawca

przediay poswiadczon za zgodnét z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, nie zglosi naspiie sprzeciwu, uwa Sk, ze zaakceptowalet
umow.

Wykonawca przedktada Zamawjagmu péwiadczorna za zgodné z oryginalem kopmi zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej
umowy. Wyhczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie degyumoéw o podwykonawstwo
o wartaci wigkszej nz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowtany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy w terminach
ptatnaci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przediyy wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestruag@owego
Podwykonawcy lub inny wkeiwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia o0sOb zawieggych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowpzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okreszdhy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjneggi gobowjzany nazadanie Zamawiacego
dokona cesji na jego rzecz korayt wynikajacych z tych zobovaizan.

Wykonawca zobowgzany jest zawiadamia niezwlocznie Zamawiagego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i gostvaniach gdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawegzicych s¢ w zwigzku z realizagy
umowy.

Zasady dotyczre Podwykonawcow mapdpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow

§13
Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY — .oeeeeiieeiiiiiieiiee ettt ettt et eeeeeet ettt e e e e aae e e e e et e a et —aatta— e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
B I TAT AV (0 = o= N
Wykonawca mge dokonywd zmiany przedstawiciela olélenego w ust. 1 pkt 2 za uprzedamgody
Zamawiajcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisoéigjaiej umowy.
Zgodnie ze zloomg ofery, do realizacji zamoOwienia zostanskierowane osoby posiadeg

Wykonawca mee dokonywa zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionyaifescie, jedynie
za uprzednj zgody Zamawiajcego, akceptgpego nowe osoby. Zmiana ktorejkolwiek z 0séb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie mmdji przedmiotowej umowy musi by
uzasadniona przez Wykonagvoa psmie i wymaga zaakceptowania przez Zamayeego. Nowe
osoby musgz posiada uprawnienia stosowne do wykonywanych czyunmraz kwalifikacje takie
same lub wysze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstamyoh w ofercie,_ w tym osoba
posiadajca uprawnienia budowlane do kierowania robotami olddnymi w specjalnei
inzynieryjnej drogowej winna posiaélacwiadczenie nie isze nk wskazane w ofercie

Zamawiajcy maze zaadaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 2gjeuzna,ze nie
wykonuje one swoich obowzkéw wynikagcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawviizg¢go zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowast. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga gjgizemia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérypolega na sytuacji finansowej lub ekonomiczneinnych podmiotéw, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu ..................... , odpowiaslalidarnie z podmiotem, ktory
zobowpzat sk do udostpnienia zasobdéw, za szkpdooniesion przez Zamawiagego powstat
wskutek nieudogpnienia tych zasobow, chybka za nieudogpnienie zasobow nie ponosi winy.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do udokumentowania udziatlu w realizacji przedmiotmowy o0so6b,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 najpdiej w dacie wystawienia faktury koowej, o ktérej mowa v@ 8
ust. 4.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
8§14
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry:
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakaenia prac ok&bonego wg 6 ust. 1 w wysokei
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien zwioki;
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2) w przypadku zmiany ktoregokolwiek kierownika robdtanzowych przedstawionych w ofercie,
bez zgody Zamawiagego, w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwloke w usungéciu wad stwierdzonych przy odbiorze domwym lub stwierdzonych
w przeghdach gwarancyjnych w wysoéa 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto zadya
dzien zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usgaie wad do dnia faktycznego usetia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca w wysokii 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracsloksech umows, trwajace powyej 20 dni
lub nieuzasadnione niepedje prac okrdonych umowg w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokai 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia rakego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokoi 1 % wynagrodzenia umownego brutto wedym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtgenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaw;sktorej przedmiotermgs
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysédid? % wynagrodzenia umownego brutto w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysok&ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdwm przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedizenie w terminie wskazanym W& 8 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokaci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto vdgan przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktérym mowa @& 12
ust. 7 pkt 6 — w wysokoi 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedtzenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktérym mowa83 ust. 2 — 1 000 zt za kay
dzien zwtoki.

12)za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchnigdidbitych zakresem roboét, abz
uzywanych przez wykonawdgako drogi dojazdowe, kaumowrg w wys. 500 zt brutto za kdy
dzien zwioki. Wykonanie, zleconych dragelektronicza lub faksem, robdt zwranych
Z wyréwnaniem nawierzchni, winno nggic najp&niej w dniu nasipnym, po przekazaniu przez
Zamawiajcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonaéonych robdét winno gy
potwierdzone na pimie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zengtramawiagcego.

13) za niedostarczenie, najpej w dniu odbioru kacowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej — &av wysokdci 200 zt za kady dzien zwitoki liczony
od dnia odbioru.

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej zwra operatem odbioru koowego
(dokumentacj powykonawcgz) i tabel — zestawieniem dlugoi, powierzchni oraz iléci
wykonanych elementéw drog, chodnikéw oraz towargysginfrastruktury technicznej podpigan
przez uprawnionego geodeatajp@niej w dzier odbioru kaicowego inwestycji, karw wysokdaci
500 zt za kady dziex zwtoki liczony od dnia odbioru.

15) za brak udzialu innego podmiotu (na ktérego zaswdhgkonawca powotywat gi na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. Bzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu \stgmowaniu,

w realizacji zaméwienia) w wysokoi 5 % wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowdku, o ktérym mowa w8 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi 2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika robo6t w danej begrbedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysok€ri 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kar umowry w przypadku odgpienia od umowy przez

Wykonawe z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzidhaZamawiajcy, w wysokdci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za gijem wystpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1

ustawyPrawo zamowig publicznych

Strony dopuszczaj mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysakoszkody rzeczywvicie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®j wystawi odpowiedni nhott obcigzeniows, o ile nie

skorzysta z uprawnieokreslonych w ust. 5.
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Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegOldoi z tytutu kar umownych, mag by¢
potracane z ptatnéxi realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoreawyraza bezwarunkow
zgock.

W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamavdiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§15

Wykonawca mee odsgpi¢c od umowy, jeeli Zamawiajcy wstrzymat wykonywanie robdt na okres

dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie fgcych po stronie Wykonawcy -$wiadczenie o odgpieniu mae

by¢ wowczas zteone w terminie do 3 dni od Zaja powy:szego zdarzenia.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebikzaych przygcia placu budowy — z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagmz&amawiajcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobgeania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayeego z powodow okéonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwat 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmow;

4) Wykonawca nie wykona obow#kéw, o ktorych mowa w 8§ 11 ust. 4;

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy, a opénienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn ok&onych w ust. w ust. 2, w razie zaistnienia istptzraiany okolicznéci

powodupcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym, czego nie #ma byto

przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie awty maze zagrozi istothemu

interesowi bezpiecistwa pastwa lub bezpiecastwu publicznemu, zamawigy maze odsgpic¢

od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadomaci o tych okolicznéciach. W takiej sytuacji

wykonawca mee zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci umowy.

. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoréemvaznosci.

. W przypadku odgpienia od umowy Strony zoboydiane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rowédtug daty odgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Straidyakponosi odpowiedzialdé za odsgpienie
od Umowy;

3) sporazdzenia wykazu materiatow i wdzen, ktorych nie mana wykorzysté do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna zgptnie od umowy;

4) Zamawiajcy zobowjzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowske i potwierdzone
protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§16

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagagla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu dgtawy Prawo zamowig

publicznych

Przedhienie terminu zakiczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodunykdd kedzie zagraone

dotrzymanie terminu zakezenia robot, mee nasipi¢ wytacznie w nasfpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychelizie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia rob6t éda
nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé nie ponosi Wykonawca, w szczeg&dloo
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowystamyenia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwejggni, koniecznéci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczéw miaty lub kedg mogly mie€ wplyw
na dotrzymanie terminu zakozenia robot,

2) gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivaiajgce prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukbudowlan i wiedz techniczi, w szczegolnéci z powodu technologii realizaciji
prac okrélonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagegj konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest mgpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglho

3) gdy wyshpi konieczné¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét nighiych
do wykonania przedmiotu umowy ze wgdli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwié dodatkowych, ktore wstrzymujlub op&niaja realizacg przedmiotu umowy lub
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wystapienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

4) wystgpia op&nienia w dokonaniu okéonych czynnéci lub ich zaniechanie przez wtiwe
organy administracji pestwowej, ktore nie $ nastpstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid,

5) gdy wystpiag op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania ktorych
wihasciwe organy s zobowizane na mocy przepisow prawazgk op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. déeygowinny zosté wydane oraz nieas
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidlho

6) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania db i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhavistrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezalasych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow médnych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiataowy mog wysigpi¢ wytacznie

W nastpujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek &#ci robot, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozmén technicznych lub technologicznych, zniwskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub nyia
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej azmia
uznanych za nieistotne ogigstwo od projektu budowlanego, wynikeych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych limpdrologicznych odbiegagych
w sposéb istotny od pratych w dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wgpbwania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére magkutkowa
w $wietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajich w sposob istotny od przych
w dokumentacji projektowej, w szczegédob napotkania niezinwentaryzowanych lubedbtie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekiow budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamiych rozwazaa technicznych
lub materiatowych ze wzgllu na zmiany obowkujacego prawa lub wynikaga z niedospnaici
na rynku materiatow lub ugdzer spowodowanych zaprzestaniem produkciji lub wycafiami
z rynku lub w sytuacji konieczdoi zwigkszenia bezpiecastwa realizacji rob6t budowlanych albo
usprawnienia procesu budowyadd usunécia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zatlonego efektu zytkowego,

6) wystapienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadygarn przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Jezeli wskutek okolicznéci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 uspkL 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy

Prawo zamowig publicznych, zachodzi konieczftozmiany wynagrodzenia, Wykonawca przesfto

do akceptacji Zamawiagego kalkulagj ceny jednostkowej rob6t z uwzghieniem cen z kosztorysu

ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowympowiednich wycen, cen nie wszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenlmldwizujacych w miesicu, w ktérym
kalkulacja jest sponrizana, a w przypadku braku publikacji cen jednosfiah — naktadow
rzeczowych okrdonych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR); weymadku rob6t, dla ktorych
nie okrélono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogoélniesewanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego.

Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu rate#ipia przy jednoczesnym zmniejszeniu

wynagrodzenia Wykonawcy, Feli okaze sk, ze niektore elementy robotetts zbedne z punktu

widzenia procesu inwestycyjnego i/lub technologegzm
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6. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot i osékazanych w ofercie,¢bda dokonane pod
warunkiem wyraenia zgody Zamawiggego na tak zmiare oraz spetnieniu warunkoéw olétenych
odpowiednio w§ 12 i 13 umowy.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.62 jest ztgenie uzasadnionego wniosku przez

strore inicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony stosownego protokotu wraz gespizdarzenia
lub okoliczngci stanowicych podstaw dozadania takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
8§17
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedgggmnej zgody Zamawigjego, wierzytelnéci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§18
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowara@ przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego, ustawyrawo zamoéwié publicznych

§19
Strony @wiadczaj, ze zostaly poinformowanez iniektdre dane zawarte w $& umowy, jak réwnie
przedmiot umowy mag stanowé informacg publiczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 ro dosgpie do informacji publiczngDz. U. z 2016 poz. 1764 j.t.)

§20
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowgddo rozstrzygane przez wdaewy rzeczowo $d
powszechny w Biatymstoku.

§21
1. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralry cze$cia umowy @
1) Zestawienie kosztéw zadania —gainik nr 1.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jak) — wzér — zajcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét.
5) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
Dotyczy posgipowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewza do ul.Swietego
Pio w Biatymstoku”

Lp. Wyszczegolnienie robot Wartos¢ /zt/

Budowa nawierzchni drogi rowerowej, chodnika, wiged wyjazddow
wzdtwz ul. zwierzynieckiej w Biatymstoku
Wykonanie wyniesienia skrzgwan ul. Zwierzynieckiej z ul. Bialowiesk

& Modrzewiow i Bracks w Biatymstoku
Przebudowa odcinka kanatu deszczowego i odwodniaagistral
3 wodochgowej, wymiana hydrantow w ul. Zwierzynieckiej or@dwodnienie

wyniesionych skrzyowan ulic: Brackiej, Modrzewiowej, Bialowieskiej

z ul. Zwierzynieck w Biatlymstoku

Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych (wsamminimalny 0,80 x

4. |1,20 m) i 2 tablic pamtkowych (wymiar minimalny 0,80 x 1,20 m)

dwustronnych (w razie potrzeby na zlecenie Zamaa&ajo)

Inne koszty (nieujte w kosztorysie ofertowym): ewentualny nadzor

archeologiczny

Inne koszty (nieujte w kosztorysie ofertowym):

- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz przekazasasa drogowegd
Zarzgdowi Drég Miejskich Uredu Miejskiego w Biatymstoku,
zapewnienie gigtego dostpu /dopcia/ do pobliskich przé¢ dla ruchu
pieszego,

- koszty zwjzane z pelpobstug geodezyja (w tym inwentaryzagj
powykonawcz w 5 egz.),

6. |- sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy \kreaie obgtym
terenem inwestyciji,

- koszty zwizane z uzyskaniem wszelkich niedhych opinii
i uzgodnie,

- odtworzenie warstwy humusu i zniszczonej zieleni,

- niezkzdne badania laboratoryjne,

- badania zagszczenia gruntu.

t aczna warté¢ netto:

t gczna wartcsé brutto (cena ofertowa brutto)
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, ........ccoiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres
internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi

1. Przedmiot karty gwarancyjnej

3. Wykonawca jako Gwarant:
4. Umowa Nr z dnia
(0] - V4 UUR PP
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwandglej przedmiotem gwarancjiidtugaosci

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzie.... miesic ............... rok ..........

~

Ogolne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) ssviadcza,ze obgty niniejsz kartas gwarancyjm przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia ndolne/zgltoszenia, umowy dokumentag
projektowy, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, praegigechniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentamigbacymi cz:scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzigha tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne
zmniejszajce wartgé¢ uzytkows, techniczg i estetyczg wykonanych robaét.

7.3 Okres gwarancji wynosi..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostateczngesd
na wybrane elementy przedmiotu gwarancgji :ne okresy gwarancji natg je wymieni
w zakczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji j@kazostaje
przedhizony o okres od momentu zgtoszenia wady do momefnskjtecznego usujaia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymialgmentu na nowy, wolny od wad, azek
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegag uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:
7.6.1 Sity wyzszeyj;
7.6.2 Normalnego zaycia obiektu lub jego &&ci;
7.6.3 Dziatania os6b trzecich;
7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowigzki Wykonawcy
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8.1 Wykonawca (Gwarant) zobow#uje s¢ do nieodptatnego uswmia wad zgtoszonych przez
Zamawiajcego lub upowaznionego przedstawiciela Agtkownika w okresie trwania gwaranciji
W nasgpujacych terminach:
8.1.1 Awarii, wad zagraajacych awari oraz wad uaizliwych — w trybie natychmiastowym po ich

zgloszeniu, a jeeli usungcie awarii lub wady z obiektywnych wzgléw technicznych
nie jest maliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ugtieniu przeszkody;

8.1.2 Wad uradzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiae w terminie 5 dni od daty

zgloszenia;

8.1.3W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni odydagtoszenia, jeli strony

nie uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usuncia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter

8.3 Jezeli usunicie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystgpi z wnioskiem o jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobog#uje s¢ do nieodptatnego usugmia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dézym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie exiéum
obiektu, dla ktérego okres gwarancizjuptyrt.

8.5 Stwierdzenie usugncia wad uwaa st za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugtych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialngé¢ Wykonawcy
9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania s$waimbowizan zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej.
9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaeie od udzielonej gwarancji jako, ponosi odpowiedzialr$o
z tytutu rkojmi za wady obiektu budowlanego/rob6t budowlanych

10. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy (Uprawniony) zobowizuje s¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do &atacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usam.

11. Przeglady gwarancyjne

111

11.2

11.3

114

11.5

Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasic beda:

11.1.1 W pierwszym roku obowazywania gwarancji jakiei dwa razy co 6 miegty;

11.1.2 W pozostatym okresie obogaywania gwarancji jakiei co 12 miesjcy;

W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamawi@j (Uprawniony) powota komisj
odbioru pogwarancyjnego w skfad, ktorej wgejgrzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
I Zamawiagcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny staninrieznego oraz wske
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usciei

Date, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawiyj
(Uprawniony) zawiadamiag o nim Wykonawe (Gwaranta) na pmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidlowo zawiadomnyi o terminie i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie gggo przedstawicieli nieghlzie wywotywatozadnych
ujemnych skutkow dla waaosci i skutecznéci ustalé dokonanych przez komisprzeghdows.

Z kazdego przegdu gwarancyjnego spaidzany ledzie szczegoOtowy protokdt przegu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egiarzach, po jednym dla Zamavgeggo
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W prayka nieobecn&i przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawigy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu pradgl

12. Komunikacja

12.1

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamjagégo (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonaw(@waranta), a naginie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drpglektronicza na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowkany potwierdzi niezwlocznie przyjcie zgtoszenia i okéli¢ sposob

i czas usuricia wady przy uwzgldnieniu terminéw okrdonych w pkt. 8.1.

Budowasciezki rowerowej wzdtei ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewico ul.Swietego Pio w Biatymstoku

15



Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsit@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i z&rguinictwem faksu. Za skuteczne uznage si
powiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawetz@i kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiggy (Uprawniony) wyle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pogdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmaeadres:

12.3.1 WyKonawcy (GWaranta) — ........c.eeeeeusiinieeine e iiiieiee e eeienenanen
12.3.2 Zamawiajcego (UPrawnionego) — .....uoeieieriie e ieieiee e eeaeeeeneenn

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w @R.3 strony zobowrane g
informowa si¢ niezwtocznie, nie piej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod osianany adres za skutecznie ghaory.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usunaé¢ wadk w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usunicia, Zamawigcy ma prawo obuié
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejskarts gwarancyja zastosowanie majodpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdwiablicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabizescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielagcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarang} jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawigego (Uprawnionego):

podpisy

Budowasciezki rowerowej wzdtei ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewico ul.Swietego Pio w Biatymstoku
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