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Zastgpca Prezydenta
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Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetiugu nieograniczonego na:

,,Budowg wgzla drogowego w Poroslach:

ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojew6dzka Nr 676 -
ul. Aleja Jana Pawla II w ramach projektu: Poprawa dostgpno6ci komunikacyjnej

miasta Bialegostoku od strony Warszauy - wl4czenie do trasy ekspresowej S8"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanel dalej ustaw4 Pzp,

w zwipku z wniesionymi pytaniami dotycz4cymi Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia, Zarnawiaj4cy wyja5nia jn.:

Pytanie nr 1

Zgodnie z PFU str. 21 .17 nalezy stosowai mieszanki z modyfikatorami w warstwie wiqzqcej
i Scieralnej. Czy w warstwie wiqz4cej mozna slosowa6 dodatek destruktu? JeZeli tak, prosimy
o podanie dozowania?
OdpowiedZ:
Nie.

Pytanie nr 2.
Czy w u'arstwie podbudowy bitumicznej mozna stosowai dodatek destruktu? .lezeli tak,
prosimy o podanie dozowania?
Odpowiedi:
Tak - zgodnie z warunkami technicznymi.
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Pytanie nr 3.

Czy w ramach inwestycji naleZy wykona6 ekrany akustyczne?
Odpowiedi:
Nie. Projekt nie przewiduje budowy'ekran6w.

\tanie nr 4,
W udostgpnionych materialach przetargowych s4 sprzeczne infbmtacje dotycz4ce termin6w
realizacji zadania. realizaila za<lania 22 mies zgodnie z SIWZ str. 2.24 mies zgodnie z PFU

str. 34. Prosimy o wyjaSnienie. kt6ry z termin6w jest prawidlouy?
Odpowiedi:
Termin realizacji zam6wienia to 22 miesi4ce od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5.
Zgodnie z PFU Scie2ka rowerowa ma byi wykonana z SMA? (str. Z I .1 8). Czy Scie2ki

rowerowe mog4 byi wykonane z mieszanek typu BA? Nie wplyrva to na komfbrt
u21tkownik6w, a znacz7co obniza koszty wykonania zadania.
Odpowiedi:
Tak, mog4 byi wykonane z mieszanek typu BA.

Pytanie nr 6.
Czy w zakresie jest ustawisnie wiat z o6wietleniem - na cz"vm polega oSwietlenie wiat? (str
21.20 PFU)
Odpowiedi:
Tak, zgodnie z PFU

Pytanie nr 7.
Jaki jest zakres przebudowy urz4dzeh kolejowych. automatyki, energetyki. rozbi6rek branZ
kolejowych oraz SRK w ramach zadania, zgodnie z dokumentacj4 budou'lanq. Na projekcie
zagospodarowania terenu pokazane sq kolizje z ist. przejazdem kolejowym, wzqdzeniarni
SRK. posterunkiem dr62nika i sieciami kolejowymi. Prosimy o zal4czenie projekt6w
budowlanych.
OdpowiedZ:
Zakres zgodny z PFU oraz Projeklem Zagospodarowania Terenu i projektami budowlanymi
zamieszczon),mi do postqpowania.

Pytanie nr 8.
Jaki rodzaj krawg2nik6w nalezy zastosowai: granitowe czy betonowe?
Odpowiedi:
Drogi gl6wne - kraw'gZniki granilowe, drogi dodalkowe krawg2niki betonor.ve

\tanie nr 9.
Prosimy o wyszczeg6lnienie powierzchni. kt6re nale2y umocnii kostk4 karnienn4. np. ,,\ryspy

dziel4ce. pier{cienie najazdowe, zatoki postojowe itp.?
OdpowiedZ:
Zgodnie z SIWZ dokumentacja wykonawcza jest w zakesie Wykonawcy.

Pytanie nr 10.
Jakiego rodzaj u Scieki nale2y przewidziet przy krawgdzi jezdni, prosimy o podanie typu. np.
Scieki tr6jk4tne, z kostki kamiennej, z kostki brukowej betonowej?
Odpowiedi:
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Pytanie nr 13.
Kto jest odpowiedzialny za wykonanie wycinki drzew w ramach przedmiotowego zadania ?
Odpowiedi:
Wycinka drzew naleZy do Wykonarvcy inwestycji.

Pytanie nr 14.
Jaki jest przewidywany termin wykonania wycinki drzew? Kto jest wlaScicielem materialu z
wycinki?
Odpowiedi:
Wyci*g drzew nale2y wykonai zgodnie z decyzj4 o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
WlaScicielem drewna jest Zamafiajqcy.

Pytanie nr 15.
Jaki rodzaj oznakowania poziomego nalezy przewidziei w oI'ercie? W przypadku
koniecznoici wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego, prosimy o
wyspecyfikowanie w jakiej technologii nale2y je wykonai (np. chemoutwardzalne,
termoutwardzalne) '?

Odpowiedi:
NaleZy przewidziei oznakowanie grubowarstrvowe chernoutwardzalne.

Pytanie nr 16.
Prosimy o potwierdzenie. 2e wadium w przetargu powinno by6 wystawione na Beneficjenta:
Miasto Bialystok. ul. Sionimska 1, 15-950 Bialystok
Odpowiedi:
Zamaw iaj 4cy p otwierdza.

Pytanie nr 17,
WplikuSIWZzdn. 17.01.2018r., w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. b zostalo okreSlone
minimalne wymaganie dla Kierownika Budowy (KB) jako min. I zadanie o wartoici rob6t
min. 5 mln zl brutto. Odpowiednio do tego zapisu w rozdziale XIX pkt 1 Ad 3) zostaly
okre$lone zasady punktacj i za KB, odpowiednio:
I zadanie - 0 pkt,
2 zadxra 5 pkt,
3 zadania - 10 pkt.
Natomiast w Zal4czniku nr 1 - Formularz Oferty. w pkt. 3 dotycz4cym osoby KB znajduje sig
inny zapis niz w w SIWZ o wymogu realizacji przez KB co najmniej 2 rob6t budorvlanych
polegajqcych na budowie lub przebudowie ulicy (drogi) o kategorii drogi co najmniej
KR4 wraz z infraslrukturq techniczn4 lub pasa drogi slartowej wraz z infrastrukturq. w iloSci:
- 2 zadania *
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Zgodnie z odpowiedzi4 na pl.tanie nr 9.

Pytanie nr 11.
Jakq konstrukcjg nalezy przyj4(, na zatokach autobusowych?
Odpowiedi:
Nale2y przyj4i nawierzchniE betonow4 na kruszywie ze skaly litej.

Pytanie nr 12.
W dostarczonej dokumentacji brak projektLr organizacji rucl.ru - prosimy o uzupelnienic.
Odpowiedi:
Wykonanie projektu stalej i czasowej organizacj i ruchu leZy po stronie Wykonawcy.



- 3 zadania *
- 4 zadania *

Prosimy o w1'ja(nienie rozbie2no3ci pomigdzy zapisami SIWZ i Formularza Ol'erty (OF)

dotyczqcej minimalnej ilo5ci wykonany ch zadai, przez KB (1 czy 2), warto5ci rob6t (est w
SIWZ nie ma w OF), klasy drogi (nie ma w SIWZ jest w FO), oraz zapisami dotycz4cymi

inliastruktury technicznej drogi lub pasa drogi startowej wraz z infraslrukturq (nie ma ich w
SIWZ s4 lv FO).
W zwi4zku z niesp6jno5ci4 zapis6ra,' dotyczqcych punktacji - iloici zadari dla KB w SIWZ i

Formularzu Oferty prosimy o jednoznaczne okreSlenie zasad punktacji za KB.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy poprawia treSi Formularza Ofertowego zgodnie z zal4czonym wzorem.
ll'arunki udzialu w postgpowaniu oraz Kryteria oceny ofert okre5lone w treSci Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia z dnia 17.01.2018 r. pAzg$qi4-bgzzlslan.

Pytanie nr 18.
W rozdziale V Warunki udzialu w postepowaniu, pkt 1 ppkt 2 Zamawiaj4cy okreilil, 2e

warnnek dolycz4cy sl.tuacj i ekonomicznei lub finansowej Wykonawcy nie dotyczy tego
postepowania. Natomiast w rozdziale IX pkt. I na potr.l'ierdzenie warunku dotycz4cego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy Zamawiajqcy 2qda przedstawienie prz.ez.

Wykonawcg informaci i banku o posiadaniu Srodkriw lub zdolno5ci kredytorvej w wysokoSci
min. 10 rnln zi. Prosimy o wyjaSnienie.
Odpowiedi:
ZxrawiajEcy usuwa treS6 Rozdzialu IX pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
ll/arunki udzictlu w postgpow aniu pozostaiq bez zmian.

Pytanie nr 19
Czy w Formularzt JEDZ w czg(ci lV Kryteria kwalilikacji Zamawia;4cy dopuszcza
wypelnienie lylko sekcji : Og6lne oSwiadczenie dotyczqce wszystkich kryteri6w kwalifikacji
Odpowiedi:
Zgodnie z zarnieszczonE na sfionie intemetowej Urzgd:u Zam6wieri Publicznych instrukcj4
wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia JEDZ aktualn4 na dziefi 14

lutego 2018 r., zarnawiaj4cy informuje:

,,W tym miejscu formularz JEDZ przewiduje mo2liwoS6 zloZeria przez wykonawcg og6lnego
oSwiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu (kryteri6w kwalifikacji), co
pozwala wykonawcy na niewypelnianie dalszych p6l odnosz4cych sig do szczeg6lowych
warunk6w udzialu w postgpowaniu (kr1'teri6w kwalifikacji) okreSlonych przez
zamawiaj4cego.
Formularz IEDZ w tym przypadku wymaga jedynie od zamawiaj4cego, aby w ogloszeniu o
zam6wieniu lub dokumsntach zam6wienia (SIWZ) wskazal, 2e wykonawca mole ograniczyl
sig do wypelniania sekcji cr czgSci IV formularza. Decyzla w tym zakresie naleZy do
zamawiaj4cego. Tym samym, w przypadku takiego zaslrzelenia zamawiajqcego, wykonawca
nie musi wypelniai Zadnej z pozostalych sekcji czgSci IV formularza dotycz4cej krlteri6w
kwalifikacji, zaS wla6ciwej (dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okre6lonych
przez zNnaviajEcego, warunk6w udzialu w postgpowaniu (kryteri6w selekcji) zamawiajqcy
dokona co do zasady na zakoriczenie postgpowania w oparciu o stosowne dokumenty
skladane przez vrykonawcg. ktorego olerta zostala oceniona najwyzej. na wezwanie
zamawiaj4cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
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Cho6 ustawa Pzp nie przewiduje wprost odpowiedniej, szczeg6lowej regulacji w tym
zakesie, to takie og6lne odwiadczenie o spelnianiu wszystkich wymaganych klteri6w
kwalifikacji spelnia wynogi oSwiadczenia wykonawcy o wstQpnym potwierdzeniu spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu (krfleri6w kwalifikacji), o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1

i 2 ustawy Pzp."

Pytanie nr 20.
Zgodnie z $ 6 Projektu umowy tennin wykonania zadania wynosi 22 miesigce od daty

podpisania umowy. Zgodnie z poryZszym jeleli Wzetarg rozstrzygnie sig np. 27.03.2018,
podpisanie umowy nastqpi 27.04.2018 to zakoficzenie realizacji zadania wypadnie
27.12.2019. W realizacji wystqpiq dwa okresy zimowe, a na roboty wykoficzeniowe
wypadnie okes jesienno zimowy. W przypadku dalszego przedlulania sig procedury
przetargowej okres rob6t wykoriczeniowych wypadnie na zimg 2019-2020. Wnosimy o
wyl4czenie okres6w zimowych z biegu temrinu wykonania zam6wienia (Strandard
Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad). Proponujemy dodanie zapisu w $ 6
projektu umowy - o tre6ci ..2 biegu terminu realizacji zam6wienia wylqczone s4 okresy
zimowe od 15 grudnia do 15 marca"
Odpowiedi:
Termin realizacji zam6wienia wynosi 22 miesiEce od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 21,
Zgodnie z $ 6 Projektu umowy termin wykonania zam6wienia wynosi 22 miesi4ce od daty
podpisania umowy - wnosimy o zmiang na 22 miesiqce od daty przekazania placu budowy.
Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzi4 na pytanie 20.

Pytanie nr 22.
Prosimy o informacjg kiedy Zamawiaj4cy uzyska decyzjg ZRID
Odpowied:i:
Decyzla ZRID zostanie wydana przed podpisaniem umowy z Wykonawcq

Pytanie nr 23.
Prosimy o informacjg czy Zamawiaj4cy dysponujg pozostalymi decyzjami (opr6cz ZRID)
umo2liwiaj4cymi rozpoczgcie rob6t budowlanych.
Odpowiedi:
Tak.

\tanie nr 24.
Prosimy o przekazanie uzgodnienia budowy wiaduktu M4 opracowanego przez firmg
EKKOM
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy zamieszcza uzgodnienia.

?ytanie nr 25.
Prosirry o informacjg jakie rozbi6rki przewiclujg projekt budowlany. kt6re bgdzie musial
wykonad wykonawca
Odpowiedi:
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Zgodnie z dokumentacjq proj ektow4.

Pytanie nr 26,
Prosimy o infbrmacjg czy Zamawiaj4cy przeku;Le wykonawcy aktualn4 mapg do cel6w

projektowych.
Odpowiedi:
Nie

Pytanie nr 27.
Prosimy o informacjg w jakim zakresie zgodnie z projektem budowlanym naleZy

przebudowa6 linie kablowe wysokiego napigcia 1 1OkV.

Odpowiedi:
Zgodfie z dokumentacj 4 projektow4.

Pytanie nr 28.
Prosirny o infbnnacjg jakic decyzje administracyj ne, uzgodnienia, pozwolenia i opinie ma

uzyska6 Wykonawca, skoro rua wykonai jedynie projekty wykonawcze. Do uzyskania
decyzji administracyjnych niezbgdnych do rozpoczgcia realizacji robtit budowlanych, zgodnie

z prawern budowlanym nie jest potrzebny projekl wykonawczy, a projekt budowlany - kt6ry
opracowal/opracowuje Zamawiajqcy. Prosimy o wlaScirvy opis przedmiotu zam6wienia i o

jasne sprecyzou'anie jakie decyzje ma uzyskai Wykonawca rv imieniu Zamawiaj4cego.
Odpowiedi:
Wykonawca ma wykonai projekty wykonawcze i uzgodni6 je z gestorami sieci.

Pytanie nr 29.
Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku braku zmian w dokumentacji wykonawczej w
stosunku do projektu budowlanego i uzyskanych decyzji przez Zamawiaj4cego, do

obolr'iqzk6w Wykonawcy bgdzie nale.Zalo jedynie wykonanie projekt6w wykonawczych.
technologicznych, specylikacj i technicznych.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr 30.
Prosimy o udostgpnienie kompletnego projektu budowlanego przedmiotowego zadania

OdpowiedZ:
Projekt Zagospodarowania Terenu i Proiekty Budowlane zostaly zamieszczone.

Pytanie nr 31.
Zwracamy sig z pro6bq o udostgpnienie zanieszczon€J przez Zunawiaj4cego dokumentacji
projektowej w wersji edytowalnej.
Odpowiedi:
Doku entacj a projektowa w wersji edytowalnej zostanie przekazana wybranemu
Wykonawcy.

Pytanie nr 32.
Zwracuny sig z pro(b4 o przekazanie brakujqcej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nr
RS.6341.20.2017 z dr.. 14.12.2017r. wydanej przez Starostg Powiatu Bialostockiego.
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PowyZszy dokument jest niezbgdny do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z pkt
I.1 PFU
Odpowiedi:
Pozwolenie wodnopravr.ne znajduje sig w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pytanie nr 33.
Prosimy o przekazanie wstgpnych warunk6w technicznych wydanych przez poszczeg6lne
jednostki, zgodnie z PFU pkt d2.1.2.1.
Odpowiedi:
Warunki techniczne od gestor6w sieci znajduj 4 sig w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pytanie nr 34.
Czy w zakres przedmiotu inwestycji wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu nad
torami PKP pod drug4 jezdniq, wzdluZ ci4gu ulicy gen. F. Kleeberga ?

Odpowiedi:
Zakres inwestycji obejmuje budowg wiaduktu nad torami PKP pod drug4 jezdni4 w ci4gu ul.
Gen. F. Kleeberga.

Pytanie nr 35.
Zwracamy sig z proSb4 o wyjaSnienie jaki jest prawidlowy termin zaprojektowania i
wykonania przedmiotowej inwestycji - 22 miesi4ce od daty zawarcia umowy ( w tym 5

miesigcy na opracowanie projektu ) zgodnie z SIWZ, czy 24 miesi4ce od daty zawarcia
umowy ( l4cznie na zaprojektowanie i realizacjg rob6t ) zgodnie ZPFU pkt 2.2.1 ?

Odpowiedi:
Termin realizacji zam6wienia wynosi 22 miesi4ce od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 36.
Prosimy o przekazanie prawomocnej decyzji ZRID na wybudowanie wiaduktu nad torami
PKP w ci4gu ul. Gen. F. Kleeberga w rejonie stacji Bialystok-Bacieczki.
Odpowiedi:
Decyzia ZRID zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

Pytanie nr 37.
Czy dopttszcz4 Paristwo skierowanie do realizacji zam6wienia osobg na stanowisko
Kierownika Rob6t w specjalnoSci telekomunikacyjnej posiadaj4c4 uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno5ciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur4 towarzysz4c4 bez
ograniczef ?
Odpowiedf:
Zgodnie z wymogami okreSlonymi w SIWZ.

Pytanie nr 38.
Czy Zamawialqcy dysponuje dokumentacjq w formacie dwg ? Je2eli tak to prosimy o jej
udostgpnienie.
Odpowiedi:
Wersja edy'towalna dokrimentacj i plojektowej zostanie przekazana wyblanemu Wykonawcy.
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Zwracamy sig z proSb4 o wyja3nienie na podstawie jakich decyzji formalno-prawnych ( np.

ZRID, pozwolenie na budowg ) nale?y wybudowa6 wiadukt nad torami PKP w ci4gu ul. Gen.

F. Kleeberga w rejonie stacji Bialystok- Bacieczki ?

Odpowiedi:
Decyzja ZRID obejmuje cale zadanie objgte zanr6wieniem.

Pytanie nr 40.
Czy Zamawiaj1cy dysponuje prawomocn4 decyzl4 ZRID na wybudowanie wiaduktu nad

torami PKP w ci4gu ul. Gen. F. Kleeberga w rej onie stacji Bialystok-Bacieczki ? JeSli tak,
prosimy o przekazanie poryzszego dokumentu Oferentom.
Odpowiedi:
Decyzja ZRID obejmuje cale zadanie objgte zam6wieniem.

Pytanie nr 41.
Zwracamy sig z proSb4 o wyjaSnienie jaki jest prawidlowy termin zaprojektowania i
wykonania przedmiotowej inwestycji - 27 miesigcy od daty zawarcia umowy ( w tym 5
miesigcy na opracowanie projektu ) zgodnie z SIWZ, czy 24 miesi4ce od daty zawarcia
umorvy ( l4cznie na zaprojektowanie i realizacjg rob6t )?
Odpowiedi:
Termin realizacji zam6wienia wynosi 22 miesi4ce od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 42.
Zwracamy sig z proSb4 o przekazanie brakuj4cej dokumentacji dotycz4cej lokalizacji
dodatkowego zjazd:u ptblicznego oraz treSci odstgpstwa od warunk6w technicmych tj.
dokument6w, kt6re zostaly wymienione w dz. I.1 w PFU.
OdpowiedZ:
Wykonanie projektu i realizacja dodatkowego zjazdu zgodnie z zapisami w SIWZ

\tanie nr 43.
Zwracamy sig z proSb4 o przekazanie wstEpnych warunk6w technicznych wydanych przez
poszczeg6lne jednostki, kt6re zostaly wymienione w d2.1.2.1 w PFU.
Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzi4 na pl.tanie nr 3 3 .

Pytanie nr 44
W nawi4zaniu do ,,wyja5nienia i zmiany tredci SIWZ z dnia 17.01.2018r." - odpowiedZ na
pytanie 1, gdzie Zamawiaj4cy zmienia formulg przetargu na ,,Zaprojektuj i wybuduj" ,
zwracamy sig z proSb4 o przesunigcie terminu skladania ofert z dnia 27 /02/2018 r. na termin
p62nie1szy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmienia termin skladania ot'efi.

Pytanie nr 45
Czy Zamawiaj4cy udostgpni przedmiary rob6t dla obiekt6w: Estakada w ciqgu DK8 w km
0+527,42 nad DP 15518; Wiadukt w ci4gu l4cznicy p6lnocnej 2 nad DK8 w km 0+949,28;
Estakada w ci4gu DW676 w krrr 0+727,85 nad ul. Elewatorsk4; Wiadukt w ci4gu DW676 w
krn 0+942,12 nad lini4 kolejow4 nr 38; Przepust P1; Przepust P2; Sciany oporowe?
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OdpowiedZ:
Niezbgdne dane s4 w PFU.

Pytanie nr 46
Zestawienie koszt6w zadania - Zalqcznik nr lA do SIWZ wskazuje na I) Wykonanie
dokumentacji projektowej (wykonawczej) - budowa wgzla drogowego w Poroslach: ul. Gen.
F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojew6dzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawla II;
natomiast II) Roboty Budowlane wskazuj4 oddzielnie na l)budowa wgzla drogowego w
Poroslach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojew6dzka Nr 676 - ul.
Aleja Jana Pawla II oraz 2) budowa wiaduktu nad torami PKP w ci4gu u[. Gen. Franciszka
Kleeberga w rejonie stacji Bialystok - Bacieczki. Proszg o potwierdzenie, i2 Wykonawca ma
wykonad r6wnie2 dokumentacj4 projektow4 (wykonawcz4) na budowg wiaduktu nad torami
PKP w ciqgu ul. Gen. Franciszka Kleeberga w rejonie stacj i Bialystok - Bacieczki.
Odpowiedi:
Tak.

Pytanie nr 48
Zestawienie koszt6w zadania - Zal4cznik nr lA do SIWZ wskazuje m.in. na budowg wgzla
drogowego w Poroslach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojew6dzka Nr
676 - ul. Aleja Jana Pawla II. Proszg o wskazanie jakie obiekty nale2y uj46 w w/w pozycji.
Odpowiedi:
Zgodtie z odpowiedzi4 na pytanie nr 47.

Pytanie nr 49
Zal4cznik 1A do SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiaj4cego w dniu 26.04.2017 r.
wskazuje na wykonanie m.in. w bran2y mostowej przejScia dla zwierz4t. Proszg o informacjg,
czy po zalqczeniu nowego Zal4cznika nr 1A w dniu 17.01.2018 naleZy r6wnie2 ujqi do
wyceny przejScie dla zwierz4t. JeSti tak proszq o zal4czenie stosownej dokumentacj i.
Odpowiedi:
Nalezy ujq6 w zal4czniku lA do SIWZ r6wnie2 przejScie dla zwierzqt. W tym zakresie
Wykonawca winien wykonai niezbgdn4 dokumentacje wykonawcz4, a ofertg wycenii na
podstawie zamieszczonej dokumentacji.

Pytanie nr 47
Zestawienie koszt6w zadania - Zal4cznik nr 1A do SIWZ wskazuje m.in. na )budowa wgzia
drogowego w Poroslach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga kajowa Nr 8 - droga wojew6dzka Nr
676 - ut. Aleja Jana Pawla II. Czy w danej pozycji nale|y uj4i budowg takich obiekt6w
mostowych jak: Estakada w ciqgu DKS w km 0+527,42 nad DP 15518; Wiadukt w ci4gu
l4cznicy p6lnocnej 2 nad DK8 w km 0+949,28; Estakada w ci4gu DW676 w km 0+727,85
nad ul. Elewatorskq; Wiadukt w ci4gu DW676 w km 0+942,12 nad lini4 kolejowq nr 38;
Przepust P 1; Przepust P2; Sciany oporowe?
OdpowiedZ:
Kazdy obiekt naleZy wycenid osobno i uj46 w zestawieniu koszt6w zadania.

Zamawiaj4cy informuje, 2e wprowadza zmiany do projektu umowy w nastgpujqcym
zakresie:

$ 9 ust. 4 pkt I otrrymuje brzmienie:
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,,S 9.4.1) wystawiona zostanie po wykonaniu wszystkich prac objgtych umowQ i zlozeniu
przez Wykonawcg o6wiadczenia, i2 rozliczyl wszystkie prace ijest to faktura ostateczna"

$ 1l ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,$11.6 Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po podpisaniu przez strony

protokolu odbioru koricowego zgodnie z jego ustaleniami."

$ 16 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,$ 16. I Wykonawca, podwykonawca zobowi4zany jest do przedlo2enia Zamawiaj4cemu
projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane (a lakle
projektu jej zmiarry), nie p62niej ni2 14 dni przed jej zawarciem, przy crym podwykonawca
jest obowi4zany dol4czyt zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
zgodnej z projektem umowy. Natomiast przyst4pienie do realizacji rob6t budowlanych przez
podwykonawcg powinno by6 poprzedzone akceptacjq umowy o podwykonawstwo przez
Zamastial4cego. Umowa z podwykonawcq, kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane, musi
zawierat nastgpuj4ce postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy rob6t budowlanych, kt6rych wykonanie stanowi
podstawg zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysoko(i
wynagrodzenia za powierzone prace.

2) zobowi4zanie Wykonawcy do przyjgcia faktur podwykonawc6w za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakofczenia okesu rozliczeniowego;

3) zobowi4zanie Wykonawcy do przedlo2enia Zamawiajqcemu - wraz z wlasn4 faktur4 - kopii
faktur podwykonawc6w, o kt6rych mowa w pkt 3 - w terminie 7 dni od ich otrrymania;

4) postanowienia sp6jne z niniejszq umowq w szczeg6lnoSci w zakresie warunk6w platno6ci
wynagrodzenia, termin6w *ykonania rob6t objgtych umow4 podwykonawczq, okres6w
odpowiedzialnoici za wady wykonywanych przez podwykonawca rob6t budowlanych,

5) postanowienia dotycz4ce platno6ci wynagrodzenia w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawca prawidlowo wystawionej faktury; a w przypadku platno6ci za

ostatni okes rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajqcym) postanowienia dotyczqce
platnosci wynagrodzenia w terminie nie dlu2srym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury

6) zobowi4zanie Podwykonawcy, 2e faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy.
wplyrxa6 bgdzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od korica tego okresu; a w przypadku
prac wykonyrranych przez pod*ykonawcg w ostatnim okesie rozliczeniowym (wg kontraktu
z Zamawiaj4cym) w terminie do 3 dni od kofica tego terminu.

7) postanowienia dotycz4ce dochodzenia zaplaty kar umownych przez Wykonawca wobec
podwykonawcy rob6t;

8) postanowienia zakaz4qce podwykonawcy dokonywania cesji wierzl'telnodci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiaj4cego;

9) postanowienia zakazuj4ce Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwi4zanych
z nimi prac dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych bez zgody Wykonawcy i

Zamawiaj4cego;
10) o6wiadczenie Wykonawcy i2 w swoich fakturach bgdzie ujmowal roboty wykonane

przez podwykonawca, kt6re podwykonawca zafakturowal"

2. Umowa z podwykonawc4 nie mo2e zawiera6:
1) postanowieri uzaleiniajqcych uzyskanie przez podwykonawcg platno6ci od Wykonawcy od

zaplaty przez Zamawiaj4cego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj4cego zakes rob6t
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wykonanych przez podwykonawca.
2) postanowieri o potrqcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej, kar

umownych oraz postanowiefi o zatrzymaniu wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet kaucji
gwarancyj nej .

Jednocze6nie Zamairaj4cy informuje, 2e zamieszcza nowy wz6r koricowego o6wiadczenia
podwykonawcy.

Ponadto Zamawiaiacv informuie. 2e zmianie ulesa termin skladania i otwarcia ofert. in:

termin skladania ofert dnia

termin otwarcia ofert dnia

28 I 02 I 2018 r. do godz. 09:45

28 I 02 I 2018 r. godz. 10:00

*rrrr^r^7rffiffp
ldah,Potusa
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Zolqcznik nr 1 do SIWZ
POPRAWIONY

/miejscowoii i data/
nozwo i odres (siedzibo) Wykonowcy

done do korespondencji:
e-moil

fox.:

MIASTO BIAT.YSTOK

ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajqc na ogtoszenie o zam6wieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa wqzta drogowego w Porostach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga
wojew6dzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawta ll w ramach projektu: Poprawa dostqpno6ci komunikacyjnej

miasta Biategostoku od strony Warszawy - wiqczenie do trasy ekspresowej 58"

1. Oferujemy wykonanie prag bqdqcych przedmiotem zam6wienia za cenq ofertowa w wysokodci:

brutto .................. ............... zl.

nazwa zadania: ...

warto{C zadania:

nazwa zadania'- ......... -..

wartosc zadania: .........

3. O6wiadczamy, i2 do realizac.ii zam6wienia w zakresie pelnienia funkcji kierownika budowy skierujemy
osobg (wskozot imie inozwisko) .......... posiadajqcq uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze6 w spec.jalno6ci in2ynieryjnej drogowej,
posiadajqcq doiwiadczenie w wykonywaniu czynnoici jako kierownik budowy przy realizacji
nastqpujqcych zadari, obejmujqcych budowq lub przebudowq lub remont u lic {d169) w iloSci:
- 1 zadanie +

- 2 zadania *

- 3 zadania *

tj.:
nazwa zadania: ...-..---.....-

wartoSd zadania:

niepotrzebne skreilii
1/2

2. OSwiadczamy, i2 udzielamy nastqpujqcej gwarancji na wykonane roboty:
1) 5lat *

2) Slat*
3) Tlat*



UWAGA:

W przypadku braku wskazania nazwy zadania i/lub wartosci, wykonawca otrzyma odpowiednio mniejszq ilosi
punkt6w w tym kryterium.

4. O3wiadczamy, 2e zapoznaliEmy siq ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia oraz wyjainienrami i

zmianami SIWZ i nie wnosimy do nich zastrze2ed oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

5. O5wiadczamy, i2 przedmiot zam6wienia wykonamy w terminie okre6lonym w 5lWZ.

6. O6wiadczamy, 2e uwa2amy siq za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ.

7. O6wiadczamy, i2 wymagane w SIWZ wadium zostato wniesione w dniu ......................,.... r, w formie

8. Konto bankowe (na kt6re ma nastqpii zwrot wadium)

9. Prace objqte zam6wieniem zamierzamy wykonai bez udziatu podwykonawc6w*/ przy udziale
podwykonawc6w*

zakres powierzonych podwykonowcom proc nozwo podwykonowcy

l-0. Akceptu.jemy pro.jekt umowy iw razie wybrania naszej oferty zobowiEzu.iemy siq do podpisania umowy
na warunkach okre6lonych w SIWZ, w miejscu iterminie wskazanym przez Zamawiajqcego.

11. Zobowiqzujemy siq do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy przed terminem
podpisania umowy w wysoko(ci iformie okre6lonej w SIWZ.

12. Formularz ofertowy wraz z o6wiadczeniami idokumentami zostata zto2ona na............ stronach kolejno
ponumerowanych od nr 1do nr.............

Do formularza ofertowego zaiEczono nastqpu.jqce o(wiadczenia i dokumenty
1)

2)

3 ) ,......

podpisy upelnomocnionych przedstowicieli wykonowcy(-ow )

niepotrzebne skreafie
2/2



dnia, r.

Zalqcznik Nr 6 do umowy

( nofla pod\ykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Budowa wgzla drogowego w Poroslach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr
8 - droga wojew6dzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawla II w ramach projektu:
Poprawa dostgpnoSci komunikacyjnej miasta Bialegostoku od strony Warszawy -
wl1czenie do trasy ekspresowej S8"

B9d4c nale2ycie upowa2nionym i reprezentuj4c Podwykonawcg, tj.
z siedzib4 w ....................., oSwiadczam, i2 wynagrodzenie

naleZne Podwykonawcy z ty.tulu wykonania i odebrania przez (dalej:

Wykonawca) przedmiotu umowy nr z dnia
(dalej: Umowa), zostalo uregulowane przez Wykonawcg w caloSci, zgodnie z
postanowieniami Umowy. W zwiqzku z powyzszym Zamawiagcy d. Miasto Bialystok nie
posiada Zadnych zobowiqzafi wobec Podwykonawcy.

W zalqczeniu przekazujg podpisan4 za zgodnoSi z oryginalem kopig dowodu zaplaty
wynagrodzenia przysluguj4cego Podwykonawcy tJtulem wystawionej faktury koficowej
(i ostatecznej) nr z dnia o wartoSci

(podpis i pieczgi Podwykonawcy)


