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Załącznik nr 6 do SIWZ                                     
 

 
UMOWA NR .................................. 

/PROJEKT UMOWY/ 
 

zawarta w dniu ..................................... w Białymstoku, 
pomiędzy 
MIASTEM BIAŁYSTOK,  zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM,  reprezentowanym przez: 
................................................. – Prezydenta Miasta Białegostoku/Zastępcę Prezydenta Miasta 
Białegostoku 
NIP 9662117220, REGON 050658640 
a 
.............................................................................................................................................................. 
z siedzibą:............................................................................................................................................. 
NIP …………………… REGON ………………………kapitał zakładowy ……………………, 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie 
ul. Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej, zgodnie  
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją 
projektową, złożoną ofertą oraz zestawieniem kosztów zadania, stanowiącymi załączniki  
do niniejszej umowy. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także 
uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny 
koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione 
do tego jednostki (SANEPID, Zakład Energetyczny, Gazownia, Wodociągi, Urząd Dozoru 
Technicznego, itp.), sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 6 egz. w kolorze. 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, 
deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań 
w dokumentacji projektowej.  
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3. Wykonawca (w przypadku zaistnienia konieczności) będzie zobowiązany do udostępnienia 
placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie 
zajmował się Zamawiający. Okres udostępnienia placu budowy, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie wpływa na termin, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów 
bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169 poz. 1650). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru 
technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego 
i terminowego wykonania robót. 

8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną 
dokumentację powykonawczą z podaniem długości (w km) i powierzchni (w m2) 
zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej na własny koszt w 6 egz. w kolorze oraz 
przygotuje wniosek i materiały do wniosku o zmianę użytku gruntowego. Geodeta będzie 
zobowiązany do wykonania inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowanej 
infrastruktury technicznej w rozbiciu na pasy drogowe poszczególnych ulic objętych 
kontraktem. 

9. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnych (wymiar  

0,80 x 1,20 m) i 2 tablic pamiątkowych (wymiar 0,80 x 1,20 m) dwustronnych z konstrukcją 
(w przypadku konieczności montażu na zlecenie Zamawiającego). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych 
w pełnym zakresie. 

12. Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy w zakresie objętym terenem 
inwestycji. 

13. Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków 
osnowy geodezyjnej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej, według 
wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie – załącznik nr 2 do umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, 
bądź używanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ 
pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. Wyrównanie nawierzchni ma na celu 
umożliwienie dojazdu do nieruchomości położonych w rejonie inwestycji. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu 
budowy, w tym terenów na czasowe zajęcie. 

17. Wykonawca poniesie koszty związane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz 
zieleni. 



                                                                        
_______________________________________________________________________________ 
 

 

3

18. Wykonawca poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego, w razie 
konieczności. 

19. Wykonawca poniesie koszty nadzorów inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez gestorów sieci. 

20. Wykonawca poniesie koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robót. 
21. Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 

z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 
powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem umowy od: 

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 
urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio  
z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż  wartość umowna określona w § 8 ust. 
1 umowy, 

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku  
z wykonywaniem działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę nie 
mniejszą niż  wartość umowna określona w § 8  ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie polisy/umowy 
ubezpieczenia (poświadczone za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia składek, 
nie później niż w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi załącznik 
nr 3 do umowy. 

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się  
do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa § 15 
ust. 1 pkt 11 umowy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2  winny zawierać w swej treści klauzulę potwierdzającą 
poddanie postępowań wynikłych z realizacji roszczeń Zamawiającego prawodawstwu 
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporów – polskim sądom powszechnym. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym 
mowa w  ust. 2, czas opóźnienia Wykonawcy w powyższym zakresie nie stanowi podstawy  
do zmiany niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu. 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza iż zatrudni ...... osobę (y) na umowę o pracę w zakresie określonym 

w rozdziale III SIWZ: 
− …………………………………………………………………………………………… 
− …………………………………………………………………………………………… 

− …………………………………………………………………………………………… 
− …………………………………………………………………………………………… 
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2. Wykonawca na 5 dni przed rozpoczęciem ww. robót przedstawi wykaz osób zatrudnionych  
na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osób zatrudnionych  
w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz  
w  terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) 
udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni 
od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób że pozostają 
w zatrudnieniu. 

4. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 
będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców 
i dalszych podwykonawców. 

 
§ 5 

1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu, w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego, miesięczne raporty z postępu robót określające zgodność postępu robót  
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik do 
umowy). Raport miesięczny będzie zawierał co najmniej: 

1) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy do raportu w wersji papierowej 
i elektronicznej, harmonogram powinien zawierać zaktualizowane wartości przerobów za 
miesiące poprzednie oraz prognozowane wartości przerobów w kolejnych miesiącach, 

2) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę, ze wskazaniem procentowego 
zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót  
z uwzględnieniem podziału na elementy robót według harmonogramu rzeczowo-
finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji, 

3) opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzględnieniem 
podziału na elementy robót, 

4) informację na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych, 
5) opis zgodności postępu robót z harmonogramem (porównanie postępu robót w okresie 

sprawozdawczym z harmonogramem; wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji 
umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji umowy; określenie środków i działań 
naprawczych). 

6) zakres  rzeczowo-finansowy  powierzony podwykonawcom. 
2. Do raportu powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna (w formie 

elektronicznej) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych w ilości min. 
10 zdjęć. 

3. Każdy raport będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w 1 egz. w formie 
pisemnej oraz dodatkowo w formie elektronicznej. 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

§6 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych 
przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, 
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2) przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, pod 
warunkiem wydania mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 
umowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy, 
5) zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
6) powiadomienia  Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawców,  

w terminie obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót 
realizowanych przez Wykonawcę  z robotami innych wykonawców. 
  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
………………………………………., z zastrzeżeniem  § 17 ust. 2 umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi integralną część umowy, jednakże 
Zamawiający dopuszcza jego zmianę w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod 
warunkiem zachowania terminów określonych w ust. 1. Jeśli z powodu okoliczności,   
o  których mowa w § 17 ust. 2 terminy określone w ust. 1 nie mogą zostać dotrzymane, 
Wykonawca złoży harmonogram rzeczowo-finansowy obrazujący rzeczywisty i spodziewany 
postęp robót. 

3. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w ust. 2 wymaga 
akceptacji Zamawiającego, której dokonują: przedstawiciel wyznaczony w § 14  ust. 1 pkt 1 
oraz Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskiego w Białymstoku. 

4. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz  
z dostarczeniem: 
1) dziennika budowy, 
2) oświadczenia kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, 
3) oświadczeń inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy  

do odbioru, 
4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz., 

w kolorze),  
5) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.  

 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIE, ODBI ÓR ROBÓT 
§8 

1. Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy wynosi: cena brutto …………… PLN (słownie złotych: ………………………), 
w tym: cena netto ……………… PLN i podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi 
kwotę ………………… PLN. 
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2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto 
określonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami 
robót oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiast w przypadku konieczności 
wykonania robót, na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub 
projektu wykonawczego, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót rozliczenie nastąpi 
zgodnie z §17 ust. 4 umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach określonych w § 17 ust. 3 
umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

1. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez 
Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty: 
1) miesięczne faktury przejściowe: 

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części 
poszczególnych robót, stwierdzającego  ilość  i zakres rzeczowy  wykonanych robót, 
potwierdzone przez inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, 

b) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

c) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez 
inspektorów nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom,  
o których mowa w ust. 2 pkt 1,  z zastrzeżeniem ust.2 pkt 4 i 5. 

2) faktura końcowa wynosząca 10 % wartości umownej: 
a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez 

Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura 
ostateczna, 

b) wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 7 do umowy, 

c) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru 
wykonania robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów  
i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej, 

d) wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 2 pkt 1, 
e) będzie płatna w ciągu 30 dni po spełnieniu wymagań określonych w lit. a-d od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu 

umowy przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności 

jego faktury rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia za odebraną 
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część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom,  
za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców (robót budowlanych oraz  dostaw i usług 
stanowiących część zamówienia publicznego), wynikających z umów o podwykonawstwo 
za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi są: oryginały oświadczeń 
podwykonawców (wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 6 do umowy), kopie faktur 
podwykonawców i  kopie  dokonanych przelewów podpisane za zgodność  
z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane 
będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową; 

2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego 
terminu na ich złożenie; 

3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną 
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy; 

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie  
(bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie 
złoży w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy; 

5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 
w Banku .................................................................................., w terminie 30 dni od daty 
otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiającego. 
Płatnik:  Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-211-72-20,  
REGON 050658640. Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

4. Wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane: 
NABYWCA:  Miasto Białystok  
   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
   NIP 966-211-72-20 
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku 
   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

5. W przypadku  zwłoki w opłaceniu  faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.  
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§10 
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 
7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych 
winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję 
na piśmie. Podstawą odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych   w § 2 ust. 11  oraz w § 7 ust. 4 umowy.  

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, 
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. W przypadkach, o których mowa w §9 ust. 1 Zamawiający obowiązany jest do dokonania 
odbioru części robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 

4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest 
dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez 
Wykonawcę, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót od Wykonawcy,  

a w protokole odbioru strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób  
i odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na jego koszt. Przy wyznaczeniu 
terminu Zamawiający  uwzględni  technologię robót i ich wykonanie  zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.   

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez strony 
protokołu końcowego zgodnie z jego ustaleniami.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

9. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
za wykonane roboty. 

 
GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§11 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ….. lat, której bieg 

rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego  
i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego: 
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1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć 
rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez 
Zamawiającego; 

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on prawo 
powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. 
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym  
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi  
na wykonane roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust.1, od daty 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót Karty 
gwarancyjnej – załącznik nr 2 do umowy. 

 
§12 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę  
……....................... zł w formie ……………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny 
na realizację umowy po przesunięciu terminu. 

 
 

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY 
§13 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót/usług:  
1) .................................................................. firma ………………………… 
2) .................................................................. firma…………………………. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
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3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ 
lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w SIWZ. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie 
do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi 

podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysokość 
wynagrodzenia  za powierzone prace,  

2) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane 
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego; 

3) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą – 
kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 3 – w terminie 7 dni od ich 
otrzymania; 

4) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie warunków płatności 
wynagrodzenia, terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów 
odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych,  

5) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; a w przypadku 
płatności za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiającym) postanowienia 
dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

6) zobowiązanie Podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, 
wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od końca tego okresu; a w przypadku 
prac wykonywanych przez podwykonawcę w ostatnim okresie rozliczeniowym  
(wg kontraktu z Zamawiającym) w terminie do 3 dni od końca tego terminu; 

7) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 
Podwykonawcy robót; 
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8) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

9) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych  
i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

10) oświadczenie Wykonawcy, iż w swoich fakturach będzie ujmował roboty wykonane przez 
Podwykonawcę, które Podwykonawca zafakturował.  

8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać: 
1) postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy  

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) postanowień o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej, kar 
umownych oraz postanowień o zatrzymaniu wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet 
kaucji gwarancyjnej. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z kosztorysem 
Podwykonawcy oraz ze wskazaniem  dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają 
być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
zaakceptował ten projekt umowy. 

10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z 
art.   647¹  § 3 Kodeksu Cywilnego. 

11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań 
dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych w SIWZ.  

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę. 

14. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej  
niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym,  
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
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17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony 
w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany 
na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 
zobowiązań. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku 
z realizacją umowy. 

19. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 

 
§14 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1) Zamawiający – .......................................................................................................................  

 – osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia zgodnie z art. 
20a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2) Wykonawca – .......................................................................................................................... 
2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią 

zgodą Zamawiającego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga 
zmiany zapisów niniejszej umowy.  

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności, 
tj.:  
………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………..…. 

4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych 
czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ  
i przedstawionych w ofercie, w tym osoba pełniąca funkcje kierownika budowy posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej, wskazane w ofercie doświadczenie. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, 
że nie wykonuje one swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu  ………………… w zakresie: ………………  
w formie: ……………………….., odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
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do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy 
osób, o których mowa w ust. 3 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej,  
o której mowa w §9 ust. 1 pkt 2. 

 
KARY UMOWNE, ODST ĄPIENIE OD UMOWY  

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt 1)    
w wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku zmiany któregokolwiek kierownika robót branżowych przedstawionych 
w ofercie, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy stwierdzony przypadek; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto  
za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 
faktycznego usunięcia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto; 

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 
20 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od dnia 
przekazania placu budowy, w wysokości  0,02% wynagrodzenia umownego brutto;                            
W przypadku ukończenia inwestycji w terminie przewidzianym w  § 7 ust 1 umowy, 
Zamawiający odstąpi od naliczenia kary z tego tytułu. 

6) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w umowie  z danym podwykonawcą w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w umowie z danym  podwykonawcą w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia; 

9) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie z danym 
podwykonawcą w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w  § 13 ust. 7 pkt 7 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
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w umowie o danym podwykonawcą w każdym przypadku stwierdzenia takiego 
uchybienia; 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w §3 ust. 2 – 1000 zł 
za każdy dzień zwłoki. 

12) za zaniechanie wykonania wyrównania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, bądź 
używanych przez wykonawcę jako drogi dojazdowe, karę umowną w wysokości 5000 zł 
brutto za każdy dzień zwłoki. Wykonanie, zleconych drogą elektroniczną lub faksem, robót 
związanych z wyrównaniem nawierzchni, winno nastąpić najpóźniej w dniu następnym, 
po przekazaniu przez Zamawiającego stosownego zgłoszenia; zgłoszenie wykonania 
zleconych robót winno być potwierdzone na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego ze strony Zamawiającego. 

13) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie 
z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej – karę w wysokości 1000 zł za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia odbioru. 

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru końcowego 
(dokumentacją powykonawczą) i tabelą – zestawieniem długości, powierzchni oraz ilości 
wykonanych elementów dróg, chodników oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej 
podpisaną przez uprawnionego geodetę najpóźniej w dzień odbioru końcowego inwestycji, 
karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia odbioru.  

15) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego. 

16) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokości                  
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego 
uchybienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego  brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 
145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 
rzeczywiście poniesionej. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową,  
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5. 

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową zgodę. 

6. W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
7. Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze 

wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) -16)  nie przekroczy 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto.  
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§ 16 
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót 

na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – oświadczenie 
o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 30 dni od zajścia powyższego 
zdarzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy – 

z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 15 

ust. 1 przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 
4) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 4; 
5) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni. 
3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takiej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia 
od Umowy; 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność 
za odstąpienie od Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji 
innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane 
i potwierdzone protokołem odbioru. 
 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 17 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie   
w następujących sytuacjach: 
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1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca,  
w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,  wystąpienia kolizji  
z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania 
robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych 
wymagających przeprowadzenia badań,  

8) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,   
9) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braku  dostaw 

materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn   niezależnych od Wykonawcy  
(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność 
infrastruktury kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,  

10) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  
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3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą  
w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 5 Prawa budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, lub w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia 
lub przyspieszenia  procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji 
projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 
robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym 
odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana,  
a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób 
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz 
spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §14 umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy,  jeżeli okaże się, że niektóre 
elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. 

7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 
 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 
§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki            
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia 
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron 
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia  
od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji  
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń 
negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział  
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 
zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej 
obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej 
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 
publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających  
z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych  
na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę  
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 
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pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy 
pomocy podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 4, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę  
do dokonania takiej zmiany. 

 
 

ZALICZKI 
§ 19 

1. Wykonawca po podpisaniu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji 
przedmiotu umowy. Zaliczki udziela się na pisemny wniosek Wykonawcy.  

2. Wykonawca może występować o zaliczki, których łączna wartość nie przekroczy  4.000.000,00 
PLN brutto z zastrzeżeniem, iż wysokość poszczególnej transzy zaliczki nie  przekroczy 50% 
wartości brutto robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w danym 
kwartale. 

3. Zaliczka może być udzielona po podpisaniu umowy nie wcześniej niż 30 dni po rozpoczęciu 
realizacji robót,  potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy. 

4. W przypadku nie rozliczenia zaliczki w całości od środków pozostałych do rozliczenia 
przekazanych transz zaliczki nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone  
od dnia przekazania środków do dnia: 
1)  zwrotu nierozliczonej zaliczki lub 
2)  złożenia kolejnego wniosku o płatność. 

5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie 
Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości odpowiadającej kwocie 
wskazanej we wniosku w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem 
ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych.                       
W przypadku przedłużenia terminu realizacji zaliczkowanych robót Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności gwarancji aż do zwrotu zaliczki. Jeżeli Wykonawca nie 
przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki najpóźniej na 20 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia, to wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot  
z zabezpieczenia zaliczki (gwarancja musi zawierać stosowną klauzulę zabezpieczającą tą 
okoliczność). Uzyskana  kwota stanowi zmianę formy zabezpieczenia zaliczki na pieniężną.  

6. Z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty  
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest 
również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do 
zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych  
w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być 
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

7. Oryginały gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem Wykonawca 
składa u Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał),  
a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do wniosku o udzielenie 
zaliczek. 

8. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w sposób następujący: 
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1) rozliczenie zaliczki następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane  
i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym. 

2)  jako dzień rozpoczynający bieg terminu na rozliczenie zaliczki będzie przyjmowany 
dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru. 

3) rozliczenie zaliczki będzie następowało w pełnej kwocie wynikającej z przedłożonej 
faktury, aż do pełnego zwrotu zaliczki. 

9. W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Zmiana terminu rozliczenia 
zaliczki na wniosek Wykonawcy skutkuje koniecznością przedłużenia terminu zabezpieczenia. 

10. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie spowoduje wystąpienie Zamawiającego do 
Gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości 
otrzymanej zaliczki. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 20 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 
§21 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego  w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo – Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 

§22 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,  
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1330. 
 

§23 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo  
Sąd powszechny w Białymstoku. 

 
§ 24 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

2. Integralną częścią umowy są: 
1) Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1A. 
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakości) – wzór – załącznik nr 2. 
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej – załącznik nr 3. 
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – załącznik nr 4. 
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5) Dokumentacja projektowa. 
6) Przejściowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6. 
7) Końcowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 7. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1A do umowy 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 
Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej 

 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Wartość /zł/ 

1.  Branża drogowa   

2.  Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa  

3.  Branża sanitarna: sieć wodociągowa  

4.  Branża sanitarna: kanalizacja sanitarna  

5.  Branża sanitarna: sieć ciepłownicza  

6.  Branża telekomunikacyjna  

7.  Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny  

8.  Branża elektryczna 
 
 

9.  Sygnalizacja świetlna (skrzyżowanie ulic Jurowieckiej i Ciepłej)  

10.  
Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych jednostronnych 
(wymiar 0,80x1,20) oraz 2 tablic pamiątkowych (wymiar 0,8x1,20) 
dwustronnych z konstrukcją 

 
 

11.  

Inne koszty: 
- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz czynności niezbędne  
do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia, zapewnienie ciągłego 
dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. 
inwestycją w trakcie jej realizacji, 
- koszty wyłączenia sieci na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem 
czasowych obejść (bajpasy), 
- rozbiórka i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu 
niezbędnych do czasowego zajęcia, 
- koszty nadzorów gestorów sieci wynikające z warunków technicznych, 
- pełna obsługa geodezyjna (w tym inwentaryzacja powykonawcza  
w 6 egz. w kolorze, przygotowanie wniosku i materiałów do wniosku o 
zmianę użytku gruntowego), 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 2 egz. z odbiorów sieci 
(1 egz. dla inwestora i 1 egz. dla właściwych gestorów sieci), jeśli nie 
zostało to uwzględnione w kosztorysach 
- odtworzenie poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie 
objętym terenem inwestycji, 
- niezbędne badania laboratoryjne, 
- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, 
- inne koszty nieujęte w kosztorysie ofertowym. 
  

 

Łączna wartość netto:  

VAT …… %  

Łączna wartość brutto (cena ofertowa brutto)  

 

 
......................................................................................... 

podpisy upełnomocnionych 

przedstawicieli wykonawcy(-ów) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Białystok, …………………………… 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

… 
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, 
Regon, adres internetowy, e-mail, 

nr telefonu i faksu) 
 

- W Z Ó R - 
 

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja jakości) 

 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 
1. Przedmiot karty gwarancyjnej 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Zamawiający jako Uprawniony 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Wykonawca jako Gwarant: 
……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Umowa Nr                                     z dnia 
oraz: .................................................... 
 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 
(długości parametry techniczne inwestycji liniowej, inne) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
6. Data odbioru ostatecznego: dzień ..... miesiąc................. rok .....…… 
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7.  Ogólne warunki gwarancji i jakości 
7.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 

gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 
umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której 
mowa w pkt 4. 

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

7.3 Okres gwarancji wynosi ……lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego 
(jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je 
wymienić w załączniku do niniejszej karty). 

7.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia. 

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny 
od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

7.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
7.6.1 Siły wyższej; 
7.6.2 Normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
7.6.3 Działania osób trzecich; 
7.6.4 Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta). 

 
8 Obowiązki Wykonawcy 

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania 
gwarancji w następujących terminach: 
8.1.1 Awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie 

natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady 
z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to 
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 

8.1.2 Wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni  
od daty zgłoszenia; 

8.1.3 W pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie 
uzgodniły innego terminu; 

8.2 Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren. 
8.3 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca 

(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego 
terminu. 

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad  
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął. 
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8.5 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych. 

 
9. Odpowiedzialność Wykonawcy 

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych 
w umowie i karcie gwarancyjnej. 

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych. 

 
 
10. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej 
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji 
zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

 
11. Przeglądy gwarancyjne 

11.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 
11.1.1 W pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości dwa razy co 6 miesięcy; 
11.1.2 W pozostałym okresie obowiązywania gwarancji jakości co 12 miesięcy; 

11.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję 
odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) 
i Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz 
wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

11.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej  
14-dniowym wyprzedzeniem. 

11.4 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
dokonanych przez komisję przeglądową. 

11.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 
przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym 
dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) 
niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

 
12. Komunikacja 

12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) 
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie 
potwierdza zgłoszenie faksem lub drogą elektroniczną na wskazane numery telefonów 
i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 
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zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 
określonych w pkt. 8.1. 

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne 
uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt 
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie 
faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta). 

12.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej 
na adres: 

12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) – ………………………………………………… 
12.3.2 Zamawiającego (Uprawnionego) – ………………………………………… 

12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, 
pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

 
13. Postanowienia końcowe 

13.1 W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

13.2 W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 
13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 
 
 

 
.................................................................. 

podpisy 
 
Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego):  
 
 

 
.................................................................. 

podpisy 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 
 

........................... dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 

 
  

 
 

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
Dotyczy: umowy nr ……………… na wykonanie robót budowlanych polegających na 

…………………………………………………………………………………… 
 

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….  

z siedzibą w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy  

z tytułu robót, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach umowy 

nr ……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych  

w fakturze nr …………….….. z dnia …………………. o wartości ………………….. wystawionej za 

okres od dnia ………………. do dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę  

w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy  

z tytułu wymagalnych płatności. 

Oświadczam, iż: 

1. Podwykonawca nie składa zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń 

dokonanych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności 

wykonania Umowy.  

2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem Podwykonawcy  

z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy 

wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu realizacji 

Umowy. 

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr …………………  

 
 
 
 
 
 
 

…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do umowy nr………………. 

 
 

...........................dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 

 
KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
Dotyczy: umowy nr ………………………… na wykonanie robót budowlanych polegających na 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….  
z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 
tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy  
nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez 
Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy. W związku z powyższym  Zamawiający ,tj.: 
Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy. 

 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej 
(i ostatecznej) nr ………………… z dnia ………………… o wartości ……………………….. 
 
 

…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 
 

 
 


