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l.  CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmictem  zamdwienia  jest  zaprojektowanie i budowa petli  autobusowe]  przy

ul. Klepackiej w Biafymstoku wraz z odwietleniem, wyposazeniem przystanku dla pasazerow oraz
niezbedng infrastrukturg techniczns,

Powierzchnia terenu przeznaczona pod petle to ok. 0,3 ha. Podczas projektowania nalezy uwzglednic
istniejace uwarunkowania gruntowe oraz wielkos¢ dziatki. Na przedmiotowym terenie nalezy nzjpierw
zaprojektcwad, a nastgpnie:
1) wybudowaé jednokierunkowg petle dla autobuséw Biatostockiej Komunikacji Miejskie] wraz
z zatokami postojowymi dla autobusow,
2} wybudowaé zjazdy obstugujace petle,
3) przebudowad istnigjaca nawierzchnie w obszarze zaprojektowanych zjazdéw obstugujgeych pgtle,
4) wybudowaé¢ chodnik  umozliwiajagcy  przemieszczanie  sie  pasazeréw  wsiadajacych
i wysiadajacych z autobuscw na przystanky,
5) przebudowaé istniejacy chodnik z ptyt betonowych craz $cieike rowerowa z nawierzchni
mineralno-bitumicznej,

6) wybudowaé oswietlenie pgtli,

7) wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome,

8) zapewnié odwodnienie petli,

9) wyposazyé w wiate przystankowg zgodnie z wymaogami BKM,

10) zagospodarowad trawnik w bezpodrednim sasiedztwie patll,

Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajacym rozwigzania techniczne dotyczace petli.

Zamawiajgcy informuje o mozliwosci dokonania wizjl lokalnej w terenie w celu uwzglednienia wszystkich
uwarunkowan majacych istotny wpltyw na ksztattowanie ceny ofert, jak réwniez zaproponowanych
rozwigzan projektowych.

Ostateczng szczegbtowa powlierzchnie poszczegdlinych robdt, a takie niezbedna infrastrukiurg okredli
opracowana dokumentacja projektowa.

Nie przewiduje sie wycinkl drzew.

Na obszarze objstym postepowaniem przetargowym obowizzuje Miejscowy Planu Zagospodarowania
Przestrzennego czescl osiedli Starosielce i Zielone Wzgdrza (rejon ulic Klepackie] i Hetmarskiej)
w Biatymstoku - Uchwata Nr X11/110/07 Rady Miejskiej Blategostoku z dnia 21 maja 2007 r.

W zataczeniu link do strony internetowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzedu Migjskiego
w Biatymstoku:
- treéé uchwaty: http://gisbialystok.pl/teksty/bi 79.pdf

- mapa planu : http://gisbiatystok.pl/teksty/bi 79.ing

Zadanie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury transportu miejskiego
w Biatymstoku” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020.




Przedmiot zamowienia obejmuje:

1}

uzyskanie wszelkich konlecznych materiatéw do  zrealizowania -~ przedmictu  zamdwienia

[np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje,

warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementéw infrastruktury technicznej, kolidujacej

z inwestycja {w razie koniecznoscl opracowanie odpowiednie] dokumentacji projektowej w tym

zakresie oraz wykonanie koniecznych robdt budowlanychl, opinie, uzgodnienia wymagane

przepisamil,

wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowane; | zatwierdzonej dokumentacji projektows;j,

realizacja wszystkich robdt budowlanych wraz z:

a) zapewnlenlem petnej obstugl geodezyine [w tym sporzgdzenie inwentaryzac]i powykonawczej
po 6 egz, w tym 2 egz. z pokolorowanymi poszczegdlnymi wykenanymi elementami uktady
drogowego, m.in. jezdnia, chodnlk, $ciezka rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;
wraz z zestawieniem dtugosci, ilosci oraz powierzchni zrealizowanych elementdw infrastruktury
technicznej {na podstawie zatacznika nr 10 do SIWZ), a takie aktualizacji na czescl objetej
inwestycjg uzytku na ,dr” ],

b) organizacjy | zabezpieczeniem budowy oraz czynnodciami niezbgdnymi do przekazania inwestycji
oraz przekazania pasa drogowego Zarzagdowi Drég Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku,
zapewnieniem ciagtego dostgpu (dojécia i dojazdu) de budynkéw sgsiadujgcych z ww. inwestycig
w trakcie jej rezlizacji,

¢} wykonaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy,

d) odbudowg poziome] osnowy geodezyjnej Il klasy w zakresie objetym terenem inwestycji,

e} wykonaniem niezbednych badar laboratoryjnych,

f) sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej — 3 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbednej
do zgtoszenia zakonczenla budowy do wiadciwege Nadzoru Budowlanego),

g) czynnosciami | przygotowaniem dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego nwestycji
i cddania obiektu do uzytkowania wraz z
— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatéw na wbudowana materiaty,

oéwiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoty badan
i sprawdzer podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego
(zaggszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.),

— zatgcznikami do protokotu odbioru koAcowego: wykaz aprobat, protokotdw, itp., tabelg
z iloscig wybudowanych rodkéw trwatych, zgodna z inwentaryzacjg powykonawczg (zatacznik
nr 10 do SIWZ).

h) odtworzeniem wierzchnie] warstwy nawierzchni ulepszonej, humusu oraz zieleni,

1} uporzadkowaniem terenu po zakoriczeniu robdt,

j) wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w wyniku wykonywania przedmiotu
umowy,

k) wykonaniem i wprowadzeniem statej crganizacji ruchu,

l} kesztami nadzordw gestordw sieci wynikajgce z warunkdw technicznych,

m) pefnieniem nadzoru archeolcgicznego , w razie koniecznoddi,

n) koszty wyfaczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robdt,
o) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z odbiordw sieci - 2 egz. (1 egz. dla inwestora i 1 egz.
dla wtasciwych gestoréw sieci);
p)wykonanie (po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego) 1 tablicy Informacyjno-pamigtkowsj
dwustronnej (wymiar minimalny — 0,80m x 1,20m). SzczegStowe wytyczne odnosnie wykonania
tablic informacyjnych i pamigtkowych zawiera Podrecznik wnioskodawey i beneficjenta
programow  politykl spéjnodci 2014-2020 w  zakresie informacji i promocji  dostephy
pod adresem:
hrtps://wwW.pofskawschodnia.gov.meedfa/48285/podrecznikbeneffcjenmfwnioskodach.pdf

Wzory tablic dostepne sa na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
pod adresem:
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https.//www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promacji-i-oznakowania-
projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice informacyjne i
pamigtkowe.

Tablica ma by¢ wykonana z materiatu trwatego, stale zachowujgcego ptaska powierzchnie
{np. z blachy), o odpowiednigj grubosci craz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe,
na 2 stupach mocujacych.

a)

inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowignia: w tym w szczegdlnodci koszty
organizacjl placu budowy, tj. kcrzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, zapewnienia
odpowiedniego zasilania energetycznego umoiliwiajgcego przeprowadzenie préb, badan
i pomiaréw po wykonaniu Instalacji, zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji drég
tymczasowych, przygotowania do odbicru koncowego (wykonanie niezbednych badan, prob
i pomiarow, w tym np. dokumentacji powykonawczej zawierajgce] obmiar wykonanych robdt
z podziatem na poszczegdlne elementy zgodnie z dokumentacjy projektowa, uzyskanie
certyfikatéw, atestow, aprobat technicznych na wbudowane urzadzenia imateriaty, tabela
z ilodcia wybudowanych Srodkdow trwatych zgodna z inwentaryzacjg powykonawcza, a takze
dokumentami wymaganymi do przekazania chiektu do uzytkowania, itp.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAIACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA
DOKUMENTAC

Podczas projektowania nalezy uwzglednic istniejgce uwarunkowania gruntowe oraz wielkosé dziatki.
Na przedmiotowym terenle nalezy zaprojektowac:

1)
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Jednokierunkowa petle dla autobusdw Biatostockiej Komunikacji Miejskiej z betonu cementowego
o szerokosci 6 m z zatokami postojowym dla autobusow z betonu cementowego o szerokosci
am,

zjazdy obstugujace petle z betonu cementowego,

chodnii z ptyt betonowych lub brukowe] kostki betonowej,

oswietlenie petli,

kanalizacje deszczowa,

oznakowanie gionowe 1 poziome,

wiate przystankowa (zgodnie z wytycznymi BKM) - 1 szt.,

trawnik w bezposrednim sasiedztwle petl.

W zataczniku nr 1 przyktadowa koncepcja, ktéra moze postuzye jako pomoc do opracowania cstatecznego
rozwigzania projektowego.

UWAGA!! Szacunkowa szerokosé petli i zatok jest wartoscig przyblizong. Doktadne wymiary zostang
okredlone przez Wykonawce na podstawie wydanych warunkdw technicznych, wykonanego projektu,
warunkdw gestorow sieci oraz przeprowadzonych obliczen.

W ramach opracowywania dokumentacji nalezy:

wykonaé wymagane pomiary, badania (m. in. geotechniczne), inwentaryzacje stanu istniejacego,
konieczne do opracowania rozwigzan projektowych,

opracowac mape do celdw projektowych,

sporzadzi¢ w niezbednym zakresie materiaty, umozliwiaigce ztozenie wniosku o pozwolenie
na budowe,

sporzadzi¢ niezbedng {co do zakresu i tresci) dokumentacje projektows, obejmujgcy
w szczegélnosci trojekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i branzowymi oraz $ST
(komplet dokumentow potrzebnych do sporzadzenia wniosku o wydanie decyzji ¢ pozwoleniu
na budowe),

skompletowaé dokumenty potrzebne do sporzadzenia  wniosku ¢ wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe (w gestii Wykonawcy jest ustalenie sposobu sporzadzenia dokumentacji



projektowej zgodnie z chowigzujacymi przepisami — Wykonawea ustala we wlasnym zakresie tytut
projektu i formg jego ztozenia do Departamentu Architektury),

— sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt cudowlanych (wraz
z niezbgdnymi opiniami i zatwierdzeniami) oraz projekt zmiany statej organizacji ruchu (wraz
z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami) - jedli przyjete rozwigzania projektowe beda
determinowaty koniecznodé zmiany state] organizacji ruchu.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany pod budowe jest terenem nalezagcym do Gminy Miasta Biatystok oraz jest objety
miejscowym planem zagospodarcwania przestrzennego [Uchwata Nr XiI/110/07 Rady Migjskigj
Biategostoku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego (czesci
osiedli  Starosielce i  Zielone  Wzgdrza (rejon ulic  Klepackiej i Hetmanskiej)
w Biatymstoku]. Dziatka posiada uzytek RV oraz dr. Na terenie przeznaczonym pod budewe nie znajdujg sie
drzewa ani krzewy. Zdjeciz terenu (26 szt.) wykonane dnia 04.04.2020 r. w zatgczniku nr 2. Ponizej
podglac dziatki 1675/1, a w zatgczniku nr 3 aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej z dnig 27.03.2020 .

lice

Zradio:
https://bialvstok.maps.arc,qis.com/apps/webappviewer/]ndex.htmI?id=O4c49a13c25942ad92158e10507c6a88
zdnia 02.04.2020 .

Zamawiajacy informuje, iz mogg wystapi¢ kolizie z innymi urzadzeniami w wyniku przyjetych rozwigzan
projektowych.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

Celem realizacji zadania jest rozszerzenie oraz polepszenie dziatalnosci transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej w Biatymstoku. Petla autobusowa przy granicy miasta zdecydowanie
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poprawi obstuge komunikacyjng, jest bardzo dobrym rozwigzaniem dla mieszkafdcdw miasta, Jak i
sgsiedniej gminy.

Ze wzgledu na specyfikg zamdwienia nie okresla sie szczegdtowych wiasciwodcei funkejonalno-
uzytkowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. ZASADY REALIZACII ZADANIA

2.1.1. ETAPOWANIE ZADANIA

Zadanie dzieli sig na 2 etapy:

Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej,

Etap | — wykonanle robdt budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej
dokumentacji technicznej z petna chstuga geodezyjna i inwentaryzacjy powykonawczg wraz ze ztozeniem
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

Wykonawca sporzadzi projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbednym do uzyskania pozwoienia
na budowe. Dckumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezyta starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlane], obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedziainosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robdt budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

— ochrony Srodowiska,

—  warunkdw bezpiaeczenstwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem osab trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do cbrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budewlanych i pesiadajg wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosei:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnodci
z programem funkcjenalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w proiekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

— sposob  wykonania robdt budowlanych w  aspekcie zgodnoscl wykonania z  projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienla wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robét
oudowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy:.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw i przegladdw:

odbldr dokumentac]i,

odbidr kohicowy,

przeglady w okresie trwania gwarangji,

odbidr pogwarancyjny.

]



2.1.2, WYMAGANIA DLA ETAPU | :

oW oro

)
)
)
)

13)

Wykonanie badan geotechnicznych.

Opracowanie i przedstawlienie rozwigzania grojektowego do akceptaci.

Pczyskanie Mapy do celdw projektowych we wlasnym zakresie.

Uzyskanie na podstawie upowaznieri otrzymanych od Zamawiajacego, wymaganych obowigzujacymi

orzepisami stosownych decyzji, opinii, uzgednien i pozwolen od odpowiednich organdw. Uzyskanie

ww. dokumentdw Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie.

Zakres | forme dokumentacji projektowe], umozliwiajace] uzyskanie pozwelenia na budowe

I realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie z chowigzujacymi przepisami i normami.

Cpracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem okredlonych przez Zamawiajacego

w warunkach technicznych wymagan oraz norm i przepiséw, w formie plandw rysunkéw lub innych

dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,

doktadng Ickalizacjg i uwarunkowaniz ich wykonania.

Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,

cbowigzujgcymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

completnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszezegdlnych opracowar projektowych,

Jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnied i decyzji oraz dla potrzeb

wykonawstwa rehot,

Kolizie urzadzen projektowanych z istnigjgca infrastruktura podziemna Wykonawca uzgodni

z gestoramt sieci.

Projekty budowlane i wykonawcze — przed rozpoczeciem budowy urzadzen muszg  byé

przedstawione do uzgocnienia | zatwierdzenia przez Zamawiajzcego.

Cpracowanie | przedstawienie Zamawiajagcemu do  zatwierdzenia Szczegéiowych Specyfikacji

Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca sporzadzi whasny harmonogram szczegdtowy wykonania prac projektowych, uzyskaniz

poszczegolnych  opinii,  uzgodnien 1 decyzji oraz  wykonania robdt  budowlanych

I przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Hosci opracowan projektowych dia Zesmawiajacezo:

1) Przygotowanie  wstepnego  rozwigzania  projektowego  podlegajacego  uzgodnieniu
z Zamawiajacym—w 2 egz.,

2) Projekt budowlany — 1 egz.,

3) Projekty wykonawcze branzowe —w 2 egz.,

4} Przedmiar robdt —w 2 egz,,

5) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt —w 2 egz.,

6) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy —w 3 egz.,

7) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu -~ w 3 egz.,

8) Informacja BIOZ — 1 egz.,

9) Kompletny projekt wykonawczy t budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w ppkt 2), 5-8)

nalezy dostarczy¢ w wersji elektroniczne] na no$niku CD — 1 egz. (dokumentacja nie edytowalna
w formie PDF wraz z dokumentacja w formie edytowalnel w formacie *.xlsx lub *.docx -

dokumenty oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne).Wersja elektroniczna musi byé tozsama z wersja
papierowsy.

2.1.4. WYMAGANIA DLA ETAPU I

1.

Roboty nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuky i wiedza budowlang w oparciu o specyfikacje
techniczng wykaonania i odbioru rebét.

Wykcnawca bedzie realizowat prace w pasie drogowym na podstawie zatwierdzonego w Zarzadzie
Drog Miejskich Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku, projektu czasowej organizacji ruchu,
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Realizacja robdét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawlajgcege projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionegoe geodete.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé plac budowy do wysokosci wartosci robdt.
Prowadzenle pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem prébek
i dostarczeniem ich arganem kontrolnym Zamawiajacego {nadzér inwestorski),
Prowadzenie dziennika budowy I wykonywanie obmiardw ilosci zamawianych robét.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.
Sprawowanie nadzoru autorskiege nad realizowanymi robatami.
Przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajgcemu.
. Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilosci 6 egz. w tym 2 egz.
z pokolorowanymi poszczegclnymi wykonanymi elementami uktadu drogowego, m.in. jezdnia,
chodnik, sciezka rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wers|i elektroniczne] wraz z zestawieniem dtugosci,
ilogci oraz powierzehnl zrealizowanych elementdw infrastruktury tachnicznej, a takze aktualizacji na
czesci objetej inwestygja uzytku na ,dr” .
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz.
Realizacja robdt winna byé wykonana w oparciu o chowigzujace przepisy, w szczegélnosci ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykanawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SIWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje | doswiadczenie.
Wykonanie i cddanie do uzytku musi byé rowniez zgodne z wszystkim! aktami prawnymi wiasciwymi
dla przedmictu zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, zasadami wiedzy techniczng] craz zapisami niniejszego  programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Po zakcnczonej realizac)i prac Wykcnawca zrealizuje czynnoéci niezbedne do przekazania inwestycji
Zamawiajgcemu - gestorowi uzbrojenia | zwrotu zajecia pasa drogowego Zarzadu Drog Migjskich
Urzedu Miejskiego w Blatymstoku.
Koszty zwigzane z odbiorem technicznym pokryle wykonawca.
Wykonawca zapewni czasowa organizacje ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym
i zatwierdzonym projektem.
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, Ze rodzaje i ilosci rebot ckredlone w ninigjszym opracowaniu
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe].
. Zakres robdt budowlanych obejmuje
—  budowe jednckierunkowej petli dla autobuséw Biatostockiej Komunikacji Miejskiej z betonu
cementowege wraz z zatokami postojowymi dia autobusdw z betonu cementowego,
—  budowe zjazddw obstugujace petie z betonu cementowego,
— przebudows istniejacej nawierzchni w obszarze zjazddw obstugujacych petle,
— budowe chodnika z ptyt betonowych lub brukowej kostki betocnowej umoziiwiajgcego
przemieszczanie sig pasazerdw wsiadajacych i wysiadajacych z autobusow na przystanku,
— przebudowe istnigjacego chodnika z ptyt betonowych oraz $ciezki rowerowej z nawierzchni
mineralno-bitumicznej,
— odwietlenie petl’,
— kanalizacje deszczowa,
— oznakowanie pionowe i poziome.
— dostawe i montaz wiaty przystankowe] (zgodnie z wytycznymi BKM) — 1 szt.,
— zagospodarowanie trawnika w sasiedziwie petli.



2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PETLI, ZATOK POSTOIOWYCH | ZJAZDOW

Nawierzchnia petli, zjazdow oraz zatok postojowych powinny zosta¢ wykonane z betonu cementowego.
Dtugosc oraz szerokodc petli autobusowej nalezy dostosowac do potrzeb zawracania, a zatoki postojowe
dla autobuséw do potrzeb zatrzymania i postoju dwdch autobuséw jednocztonowych lub jednego
dwuczionowego.

Konstrukcja petli powinna zostac dobrana na kategorie ruchu KR 5.

2.2.2. OSWIETLENIE

Nalezy zaprojektowal o$wietlenie nowo zaprojektowanej petli i zjazddw. Oéwietlenie petli powinno
umozliwic¢ wizualng kontrolg pojazdu, przeprowadzang podczas postoju przez kierowce.

Ogwietlenie terenu przystanku w postaci o$wietlenia LED w konstrukgji dachu wiaty przystankowej
(zgodnie z wytycznymi — zatgcznik nr 4).

Na etapie projektowania nalezy wystapi¢ do Referatu Zarzadzania Ruchem Zarzadu Drég Miejskich Urzedu
Miejskiego w Biatymstoku o warunki techniczne dot, oéwietlenia.

2.2.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z MPZP przewiduje sie do istniejacych rzek i ciekdw za pomocy
kanalizacji deszczowe).

Na etapie projektowania nalezy wystapic do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego
w Biatymsteku o warunki techniczne dot. odwednienia.

2.2.4, ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Crganizacjg ruchu na czas budowy opracowuje we wtasnym zakresie Wykonawca. Wykonany projekt
nalezy zaopiniowal w Referacie Rozwoju i Inzynierii Ruchu Zarzadu Drég Miejskich Urzedu Miejskiego
w Biatymstolku.

2.2.5. STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Do prejektowanego ukiadu drogowego nalezy wykona¢ nowa statg organizacje ruchu.

2.2.6. RUCH PIESZY

Nalezy zaprojektowac chodnik przy petl, umozliwiajacy przemieszczanie sig pasazerdw wsiadajacych
i wysiadajgcych z autobusdw na przystanku. Zaprojektowany chodnik nalezy potgczyé z istniejacym.

2.2.7. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ ze znakéw wykonanych z blachy stalowej z licem wykonanym
z folii odblaskowej Il generacji.

Cznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

Chodnik i sciezke rowerowa na przecigciach zajadéw obstugujacych petle nalezy wyznaczyé za pomocy
potgczenia znaku P-10 (przejécie dia pieszych) ze znakiem P-11 (przejazd dla rowerdw).

2.2.8. WIATA PRZYSTANKOWA

Poza centrum miasta i przy matym natezeniu ruchu pasazeréw ma zastosowanie wiata przystankowa
sktadajgca sig z 2 modutéw o diugosci zadaszenia 5m. Szeroko$¢ wisty (0,6 m lub 1,07 m) nalezy
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stosownie dobra¢ do parametréw projektowanege chodnika i rozmieszczenia medidw w gruncie.
Pozostate materiaty i wymogi konstrukcyjne dot. wiaty przystankowej zostaly umieszczone w zataczniku
nr4,

2.3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA E ODBIORU ROBGOT

2.3.1. W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU (ROBOT)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzone; przez Zamawiajgcego.

2.3.2. W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCII

Wykonanie robot bgdzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm | spetnieniem szczegétowych
zasad okreslonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przez Zamawiajacego
na podstawie decyzjl ¢ pozwoleniu na budowe.

2.3.3. W ODNIESIENIU DO UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty planowane do wbudowania przez wykonawce podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do akceptacj’ powinien przedstawi¢ informacje o irécle pochodzenia
materiatow, badania laboratoryjne, atesty, $wladectwa badz prébki. Do wykonania przedmictu
zamowienia zastosowa¢ moina jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami. Wykonawca ponos! odpowiedzialno$é za spetnienie  wymagar
jakosciowych dotyczacych materiatdw.

2.3.4. W ODNIESIENIU DO MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiaty nadajace sig do ponownego wbudowania w szczegdinosci: krawgzniki kamienne, phyty
kamienne, kostka kamiennz czy elementy organizacji ruchu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Rozbierane elementy o$wietlenia ulicznego naleizy przekazaé na stan firmy zajmujgcej sie jego
eksploatacja.

Wszystkie pozostate materiaty nie nadajgce sie do ponownego uizycia nalezy zutylizowad |
dokumenty cotyczgce utylizacji przekazad Zamawiajacemu.

2.3.5. W ODNIESIENIU DO OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie prace przestrzegajac obowizzujacych  przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska. Przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca powinien zabezpieczyd
istniejacy zielen przed moizliwoscig uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac.

2.3.6. W ODNIESIENIU DO WYKONCZENIA OBIEKTU

Prace wykoriczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

2.3.7. W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonaniu robét teren przylegejacy do inwestycji nalezy uporzadkowaé w takl sposéb, aby

w maksymalnym stopniu przywrocic stan z przed rezpoczacia robdt budowlanych.

1. Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczers w
czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposcb nie powodujacy destrukeji podtoza i jego nawodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgey szkéd w przyleghych obiektach.

5. Na odcinku prowadzenia rocbét nalezy zabezpieczy¢ dojezd do przyleglych nieruchomodc.
Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zglaszat mieszkaficom z

=
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odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Wykonawca przed zgtoszeniem abiektu do odbicru kofcowego zobowlazany jest na wiasny koszt
dokona¢ odbiordw technicznych i niezbednych badar itp. oraz pomiardw przez uprawnione do
tego jednostki (np. Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng, Zakiad Energetyczny, Wodociagl itp.),
sporzadzic inwentaryzacje powykonawcza po 6 egz, w tym 2 egz 2 pokolorowanymi
poszczegllnymi wykonanymi elementami uktadu drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, $cieska
rowerowa, zjazdy orazl egz. w wersji elektroniczne] wraz z zestawieniem dtugoéci, iloéci oraz
powierzchni zrealizowanych elementdw infrastruktury technicznej (na podstawie zatacznika nr 10
do SIWZ), a takze aktualizacji na czedei objete] inwestycja uzytku na ,dr”.

7. Ponadto Wykenawca zobowigzuje sig do przedfozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wediug rozwigzan w dokumentagji
projektowej.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostgpnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacja robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.

8. Wykonaweca zobowiazuje sig do skoordynowania rohét z innymi Wykonawcami.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawicfowosé oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
cdpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

11. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na terenie budowy chowiazujacych przepiséw bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
{tekst jednolity dz. U. 2 2003 r. Nr 169 poz. 1650) — przed rozpoczeciem robét.

12, W przypadku naruszenia Wykonawca odbuduje pozioma osnowe geodezyjng Il klasy
w zakresie objgtym terenem inwestycji, Jesli osnowa zostanie naruszona, Wykonawca dostarczy
zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywréceniu znakéw osnowy geodezyjne;j.

2.3.8. W ODNIESIENIU DO WYMAGAN EKSPLOATACYJNYCH

Zarnawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakoéciowym.

2.3.9. POZOSTALE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowiane, montazowe itp., beda wykonane wedtug
dokumentacji projektowe] cpracowanej przez Wykonawce | zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

na podstawie ninigjszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione
z Zamawiajacym.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1, OSWIADCZENIE ZAMAWIAIACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO  DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenem niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania.

1. 2. DECYZIA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Niniejsza inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

1. 3. INWENTARYZACJA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji fotograficzne] wszystkich obiektdw
budowlanych w obszarze inwestycjl przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych.
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1. 4. ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sig w obszarze objetym prawng ochrong Konserwztora Zabytkéw.

1. 5. PRZEPISY PRAWNE NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spefniajac wymagania aktualnie
obowigzujacej ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z péZn. zm.) T innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczng) | sztuki budowlanej. Zamawiajacy informuje
rowniez, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwiers publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 j.t.).

2. INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

2.1. DOKUMENTACIA TECHNICZNA

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletne] dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegolnosci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r,
poz 1186 [.t. z poin. zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdin. zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnier |
pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

— sporzqdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych poswiadczone] przez
whasciwy organ, w skall 1:500,

—  uzyskanie stosownych warunkdw technicznych i decyzji niezbednych do projektowania,

— opracowanie planu zagospaodarowanio terenu,

—~ opracowanie Projektu Budowlanego w sposdb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186, z pdzn. zm.)

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnieri, zezwolert i pozwoler, ktdrych obowiazek uzyskania wynika z
prawa, w tym opracowanie materiatbw o wydanie niezbednych  uzgodnier
i decyzji administracyjnych

— opracowanie Projektow Wykonawczych Branzowych (jeéll beda wymagane), orzedstawiajgcych
szczegtowe rozwigzania, ich parametréw wymiarowych i technicznych oraz szczegGtows
specyfikacje wykonania robot,

— opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa l-ochrony
zdrowiz oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowe], ktérej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty jakie zostaty przez
Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestyc)i.

2.2. FORMA DOKUMENTACII TECHNICZNE!

1) Forma drukowana
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw wchodzacych w  zakres dokumentagji
projektowej, potrzebne] do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach
niniejszego zamdwienia: 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowari |
oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiagzujgcymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi 1 jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przyoatnodci do
zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyé,

2) Forma elektroniczna
Wykonawca przekazuje dla Zamawiajgcego przygotowang elektroniczna wersje dokumentacji projektowe;
na nosniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:

— czesc tekstowa (opisowa) —format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalnej,
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— czgsc tabelaryczng —format zgodny z MS Excel {* xIsx lub *.xls) w wersji edytowalne],
- czes$é rysunkowa i graficzng — format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,
— skany —format (*.odf) w wersji nieedytowalnej,
— dokumentacja fotograficzna — farmat (*.jpg),
inne programy wymagaja zgody Zamawiajgcego.

3. INNE ELEMENTY OBJETE ZAMOWIENIEM

1) Ustanowlenie Kiercwnika Budowy,
2) Wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie przepisami Prawa

budowlanego | Prawa ochrony $rodowiska, w tym:

—  wylyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

— wykonanie niwelacji terenu,

- wykonanie wszystkich obiektdw budowlanych, kidre zostaty wymienione w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania zadania. W szczegdincsci Wykonawca uzyske wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dlz  zaprojektowania, wybudowania,
uruchomieniz i przekazania obiektu.

3.1. HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram realizacji prac projektowych oraz harmonogram
realizacji robdt budowlanych. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestyc
obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa,
trwaty do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem:

1) Opracowanie dokumentac]i projektowe] — 4 miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Realizacja robdt budowlanych — 5 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

3.2. ODPOWIEDZIALNOSE WYKONAWCY

Wykonawca jest catkowicle i wytacznie odpowiedzialny ze zgodne z umowsa, projektami i poleceniami
Inspektora nadzoru reprezentujgcego interesy Zamawiajgcego prowadzenie robdt craz za jakosd
zastosowanych materiafow i wykonanych robét.

3.3. ZEZWOLENIA I LICENCIE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na realizacje prac
budowlanych. Wykcnawca wystapl, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy cdpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

3.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktdrym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okredlonym w umowie przekaze
Wykcnawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

3.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

W razie koniecznosci Wykonawca na wdasny koszt zbuduje zaplecze budowlane spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie,

3.6. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obstuge, zapewniajac
w ten sposob bezpleczenstwo pojazdéw i pieszych, Zamontowane tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacjl robdét. Wykenawca
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zobowigzany jest do pokrycia kosztéw za zabezpieczenie terenu, przyjmuje sig, ze jest to wigczone w cene
kontraktows.

3.7. BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE HIGIENY | ZDROWIA

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP podczas realizacji robét. Ma cbowigzek
zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, nie
spefniajacych odpowiednich wymaga sanitarnych. Budowe obiektu nalezy realizowaé z takich
materiatéw i wyrobdw aby nie stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow. Zaktada sie, ze
wszystkie koszty dotyczace powyiszych wymagar nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.

3.8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych,

3.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz ukorczenia robdt
okreslonych umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usunigcia wszelkich ewentualnych
usterek, czy wad przedmiotu zamdwienia.

3.10. ODBIOR ROBOT

Roboty bgdg przyjete przez Zamawiajzcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z umowa, Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspekter nadzoru.

W zaleznosci od ustalert SST, odbiory robdt dzielimy na nastepujace etapy:

~  odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

— przegiady gwarancyjne,

— odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej obstug geodezyjnej inwestycji, wykonania mapy do
celow projektowych, dostarczenia wypisu z rejestru gruntdw oraz wyrysu mapy ewidencyinaj,
Wykonawca winfen wykonad wyznaczenie i stabilizacje w terenie granic pasa drogowego na dfugosci
realizowanego odcinka.

W celu przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbedng
dokumentacje powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy oraz
wymagane dokumenty swiadczace o mozliwosci stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow,
certyfikaty, atesty i inne dokumenty,

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy w trakcie trwania robdt oraz po ich
zakoriczeniu, '

3.11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz, U. z 2019 1., poz. 1186, z péin. zm.},

2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2019 r,, poz. 1396 z péin. zm.),

3) Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 407, z pdin. zmianami),

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 ze zmianami),

5) Ustawa z dnig 12.12.2012 r. 0 odpadach {Dz. U. 2019.701 z poZniejszymi zmianami)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdin.
zm.),
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7) Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gespodarki Morskiej z dnia 2 marca 1599 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1 ich  usytuowanie
(Dz. U. 2 2018.1935].t.),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniz 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegltowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykcnania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalne- uzytkowego (Dz.U. 2013.1129 |.t.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia oblektéw budowlanych (Dz. U, 2012.463.j.t.).

10) Rozporzadzenia  Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie rodzajdw
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych chowigzujgcych
w budownictwie [ Dz. U, z 1995r., nr 25, poz. 133 ).

11) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedistwa i ochreny zdrowia {Dz. U, z 2003
nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz, U, z 2019 r,, poz. 1843 j.t.).

13) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawle szczegdtowego zakresu |
formy dokumentac]i projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalne - uzytkowego {Dz. U. 2013.1129 .t

4, ZAtACZNIKI

1) Przvktzdowa koncepcja rozwigzania projektowege.

2) Zdjecia terenu z dnia 04 kwietnia 2020 r. {26 sztuk).

3)  Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:500.

4Y  Wytyczne dotyczace wiaty przystankowej { 8 zatgcznikdw).

5) Fragment sciezki rowerowej z planu sytuacyjnego w rejonie planowanej inwestyci.

_S: Clin Criv & Soon 4(/

KIEROWNIK
Referatu Budowy Drég Ukladu
Podstayowego

Patryk Maciej Kowalski

Z-UA DYREKTORA
rzadu Drdg Miejskich

Beata Cleleiynska
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