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1. Dane ogólne: 
KOD CPV (Wspólny słownik Zamówień) 

 

Roboty budowlane         45000000-7 

Roboty przygotowawcze        45200000-9 

Tynkowanie          45410000-4 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej      45421000-4 

Roboty rozbiórkowe         45450000-6 

Pokrywanie podłóg i ścian        45430000-0 

Roboty malarskie         45440000-3 

Roboty murarskie i murowe       45262500-6 

Ścianki i obudowy g-k        45450000-6 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 

robót: 

MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BLOKU SPORTOWEGO W 

PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU, UL. LEGIONOWA 7 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robót budowlanych 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, 
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu. 
 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez zaplecze budowy. 



 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu 
 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Obiekt winien być zrealizowany przez specjalistyczną firmę budowlaną, która odpowiada za jakość 
wykonania robót (normalny standard) wg dokumentacji projektowej oraz zgodność z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji wynikającego z norm. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały muszą zostać zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi zabezpieczyć front robót wystawiając odpowiednie 
zapory, zabezpieczenia i tablice informacyjne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do jego zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
(wodociąg, kable energetyczne, kanalizacja). 
 
W przypadku wątpliwości należy potwierdzić u właścicieli urządzeń ich przebieg. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonaniu napraw. 
 
Koszt napraw ponosi Wykonawca. 
 

2. Materiały 
Wszystkie materiały zużyte do wykonania muszą posiadać aprobaty lub atesty, certyfikaty dopuszczenia 
wydane przez uprawnione instytucje i odpowiadać obowiązujących norm. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wszystkich materiałów wbudowanych na budowie. 
 



Materiały z rozbiórki będą wywiezione na miejsce składowania lub utylizacji. 
 
Wykonawca zabezpieczy tymczasowo składowane materiały przed zniszczeniem lub pogorszeniem, do 
czasu gdy będą potrzebne do robót, aby zachowały swą jakość. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez pisemnej zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
bezpośrednio po dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiały w całości odpowiada 
wykonawca. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

4. Transport 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążenie maszyny i innych urządzeń 
technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania. 
 



Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu 
odbioru robót. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robót). Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
 
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I 
terminie obmiaru, co najmniej na 7  dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą 
wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz 
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej I kosztorysowej. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robót 
dotyczących przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie okres 4 dni. O takim zamiarze 
wykonawca zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny(końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy 
(wykonawcę) zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z 
odbioru robót spisuje się stosowny protokół odbioru. 
 

9. Podstawa płatności 
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota ryczałtowa podana przez wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Płatność nastąpi po wykonaniu robót  przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w 
sposób określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą). 
 

10. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót 
b) ewentualne księgi obmiarów, atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla  
wbudowanych materiałów 
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły przekazania terenu budowy 
f) protokoły z narad i ustaleń 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 

11. Przepisy związane 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,      Nr 
120/00     poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999 r.   w  sprawie  
warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072) 
 



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
63/00 póz. 735) 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 
póz. 476) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z 
którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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