

Białystok, 22 marca 2017 r.

DIN-II.271.9.2017

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

opracowanie dokumentacji projektowej i budowę mini boiska oraz termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 E wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zamieszenie na stronie internetowej skorygowanych przedmiarów w formacie pdf* ath* i excel oraz załącznika nr 5 do projektu umowy.

Dokonane zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński

