
1 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
/projekt umowy/ 

 
UMOWA NR …. 

 
zawarta w dniu ……………………… w Białymstoku, pomiędzy: 
MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
………………………………………. Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku 
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000,  
a 
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
KRS/CEIDG /PESEL …………………………………..………………………..………………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP ........................... REGON ..................................................................................………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Produkcyjnej w Białymstoku na odcinku od drogi 

wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od 

skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka/ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego” 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą przetargową, stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy.  

2. Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, tzn. od chwili 
rozpoczęcia budowy do terminu odbioru końcowego. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących 
nadzór autorski  wynosi łącznie 12 pobytów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) pobytów w ramach nadzoru autorskiego  
w uzasadnionych przypadkach. 

4. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 
1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych 

projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 
2) nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu, na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru,  
5. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Wykonanie dwuwariantowej koncepcji rozwiązań projektowych dla każdej z ulic z ww. zadania, które 
powinny zostać przedłożone Zamawiającemu do pisemnej akceptacji. 

2) Dokumentacje projektowe opracowane zgodnie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami 
szczególnymi, w tym niezbędną do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z 
przygotowanym wnioskiem. 

3) Projekty branżowe: 
a) drogowy, 
b) kanalizacji deszczowej, 
c) oświetlenia ulicznego, 
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d) sieci wodociągowej (w zakresie kolizji) 
e) sieci gazowej ( w zakresie kolizji) 
f) sieci energetycznej (w zakresie kolizji) 
g) przebudowy sygnalizacji świetlnej 
h) kanału technologicznego, w przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych gestorów jego 

udostepnieniem. 
i) Sieci telekomunikacyjnej (w zakresie kolizji) 
j) pozostałe projekty branżowe kolidujące z projektowanym pasem drogowym, 

4) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym: 
a)  projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554), 
b)  projekty wykonawcze, 
c)  przedmiary robót, 
d)  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentacja określona lit. b) - d) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 
2015 poz. 1554), 

5) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), 

6) Projekt organizacji ruchu stałej i czasowej, zatwierdzonej w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w 
Białymstoku, 

7) Dokumentację badań geotechnicznych podłoża gruntowego z określeniem geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektu na podstawie odwiertów na siatce w pełni odzwierciedlającej układ warstw, jednak 
rzadziej niż co 20 m. Za głębokość odwiertu należy przyjąć głębokość najniżej posadowionej lub 
projektowanej do budowy/przebudowy infrastruktury t echnicznej. 

8) Badania warunków hydrogeologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
9) Uzyskanie warunków technicznych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci, 
10) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, 
11) Podczas aktualizacji mapy zasadniczej w terenie przez uprawnionego geodetę w przypadku stwierdzenia 

wgrodzeń w działkę drogową o użytku dr, Zamawiający nakłada obowiązek dostarczenia dokumentów tj. 
zwymiarowanej powierzchni wgrodzeń w działkę drogową, umożliwiających podjęcie czynności mających na 
celu usunięcie wgrodzeń kolidujących z powyższą inwestycją, 

12) Czynności związane z dokonaniem przez wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją, 
13) Informację BIOZ, 
14) Wykonanie inwentaryzacji zieleni jeśli będzie wymagane uzyskanie decyzji na jej usunięcie, 
15) W przypadku konieczności wykonania nasadzeń zastępczych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, 

SST, przedmiarach oraz kosztorysach sposób i wycenę pielęgnacji nasadzonych drzew i/lub krzewów przez 
okres 3 lat, do momentu umorzenia opłaty za usunięcie przeznaczonych do wycinki drzew, w uzgodnieniu z 
Departamentem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz pielęgnacji trawnika przez 
okres 2 lat- co najmniej 6 razy w ciągu roku. 

16) Oszacowanie wartości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wykonane przez osoby, które posiadają 
kwalifikacje do wykonywania szacunków (np. osoby, które ukończyły studia wyższe o kierunku: leśnictwo, 
ochrona przyrody, biologia), 

17) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie przygotowywania 
dokumentacji, w tym m. in.: decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym (jeśli zajdzie taka konieczność). 

18) Uzyskanie warunków technicznych oraz wszelkich decyzji (m.in. celu publicznego, decyzji umieszczenia 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, itp., uzgodnień z gestorami sieci oraz dokumentację projektową 
usunięcia kolizji wynikającej z art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440 j. t.), 

19) Projektant zobowiązany będzie do uczestniczenia w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 
20) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, 

6. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana 
zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
ze zm.). W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
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konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można 
zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”.  

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej 
równoważności.  

7. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 
1) Koncepcje przebudowy  ulicy wraz z jej rozrządem – każdy wariant po 2 egz. 
2) Projekt budowlany – po 5 egz., 
3) Projekty wykonawcze branżowe - po 5 egz., 
4) Przedmiary robót – po 2 egz., 
5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 5 egz., 
6) Kosztorys inwestorski – po 2 egz., 
7) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 5 egz., 
8) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz., 
9) Informacja BIOZ – 5 egz., 
10) Inwentaryzacja zieleni – 5 egz., 
11) Mapy projektów podziału działek objętych przebudową ulicy - po 6 egz. dla każdej działki, 
12) Kosztorysy ślepe w wersji uproszczonej – 2 egz. + wersja elektroniczna w PDF i MS EXCEL, 
13) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w ust. 3 pkt. 2- 11 

opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne 
programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD 
– 2 szt. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 z należytą starannością zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach,  
a także zaleceniami Zamawiającego. 

2. Zlecany niniejszą umową Wykonawcy nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, 
art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.), 
obejmuje w szczególności: 
1) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 

technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego, 
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji, 
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, 

innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
4) udział w naradach technicznych i komisjach oraz końcowym odbiorze inwestycji. 

3. Nadzór autorski pełnić będą projektanci, którzy opracowali wielobranżową dokumentację projektową 
przedmiotowego obiektu. 

4. Za „pobyt na budowie” uważa się pobyt jednej osoby (projektanta) wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia 
nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytu w ramach nadzoru autorskiego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Zamawiającego – na drukach „karta pobytu” załącznik nr 7.2 do 
umowy. 

5. Za „pobyt na budowie” uważane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem 
budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może 
być uznawana siedziba jednostki projektowej, Zamawiającego, wykonawcy robót, a udział projektanta traktuje się 
na równi z pobytem na budowie. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, 
przesłany faxem, e-mailem, przy czym, powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn wezwania.  

7. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
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1) do dokonania uzupełnień bądź poprawek, usunięcia wad w dokumentacji w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego  – nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  

2) udzielania odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej na 
roboty budowlane,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych,   

8. Zamawiający zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na   
realizację inwestycji drogowej   nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji 
projektowej.  

9. Termin,  o którym mowa w ust. 8,  może ulec wydłużeniu  wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,    
m.in. konieczności uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień itp.  

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:  

1) Etap I  – polegający na wykonaniu dwuwariantowej koncepcji przebiegu ulic – 3 tygodni od dnia podpisania 
umowy, tj. do …../…../……  

2) Etap II  – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 20 tygodni od podpisania umowy,  
tj. do …../…../……  

1. Etap III  – pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do 
terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego              
dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót to 15.10.2018 r. w związku z tym 
sprawowanie nadzoru autorskiego do 15.10.2018 r.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmian terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach: 
1) terminu realizacji dokumentacji projektowej – ust. 1 pkt 1 i 2: 

a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, 
b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, 
c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które 

wstrzymują  lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
d) Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w 

dostarczaniu danych dla Wykonawcy,  
e) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające 

lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,  
f) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii lub 

zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
g) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania 

administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy, 
h) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. 
Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, 
ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną 
wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub 
zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony 
postępowania                            

2) terminu pełnienia nadzoru autorskiego – ust. 1 pkt 3: 
a) wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, 
b) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie prac 

projektowych. 
3.  Strony dopuszczają możliwość  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej  (koncepcji)   w zakresie 

wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego  w przypadku uzasadnionych  wniosków, uwag 
mieszkańców lub  protestów itp.   

4. W przypadkach określonych w ust. 3,  Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4     
ust. 1 pkt 1 proporcjonalnie do zakresu zmiany i nakładu pracy. Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów 
opracowania do akceptacji Zamawiającego. 

5.Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, 3 i 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę   
    inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez druga stronę umowy lub sporządzenie przez strony  stosownego   
    protokołu. 
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC 
 

§ 4 
 

1. Wykonawcy, za realizację zamówienia określonego w § 1, przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:  
…………………………………. zł (słownie: …………………………………  ) w tym podatek VAT ………. %  
w tym: 
1) wynagrodzenie     za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi  …………………………… zł, brutto  

w tym  podatek VAT ……. %   
2) maksymalna   wysokość wynagrodzenia  za pełnienie  nadzoru autorskiego (max.12 pobytów)  wynosi  

……………………… zł, słownie:…………………………………………………….…. zł,   wynagrodzenie 
netto: ………………………… zł i podatek VAT ……. % tj. …….……. zł.  W tym wynagrodzenie za jeden 
pobyt wynosi   …… zł brutto .  

2.  Ostateczna  wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2)  zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów 
projektanta na budowie i wyliczona zostanie jako iloczyn  wynagrodzenia za 1 pobyt na budowie i ilość  pobytów.  

3. Zamawiający w wezwaniu do wykonania czynności   nadzoru autorskiego wskaże   ilość osób i ich specjalność.  
4. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach: 

1) I rata – w wysokości 70 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 1) , po podpisaniu 
protokołu zdawczo   - odbiorczego   kompletnej dokumentacji projektowej, 

2) II rata – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 1), po uzyskaniu decyzji 
pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

3) III rata –w wysokości określonej  w ust. 1 pkt 2),  po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego na 
budowie, tj. po odbiorze końcowym robót. 

5. Faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu  po spełnieniu wymagań określonych 
w ust. 4  pkt 1) – 3). 

6. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych, 
dokumentów, takich jak: wtórnik geodezyjny 1:500, badania geotechniczne podłoża gruntowego, warunki 
techniczne zasilania w media oraz koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione 
jednostki, itp. wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1. 

7. Płatne nadzory autorskie nie dotyczą pobytów projektantów na budowie (lub miejscach traktowanych 
równorzędnie), wynikających z reklamacji dokumentacji projektowej w ramach   rękojmi. 

8. Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów. 
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty   wynagrodzenia, określonego w    ust.  4 pkt 2)   również w przypadku  

rezygnacji  przez Zamawiającego ze składania wniosku o wydanie  decyzji o pozwoleniu na budowę  lub 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie 18 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.  
Oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na piśmie.  

 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z § 1 
umowy. 

2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu 
ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 29 i 30 
ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji. 

3. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku, ul. Składowa 11, pok. 205, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji 
projektowej, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. Na tym etapie, Zamawiający jest 
zobowiązany do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji, a nie jej jakości. 

4. Za datę Wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT w wysokości określonej  w § 4 
ust. 4 pkt 1)  umowy. 

6. Uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest tożsame z 
datą odbioru końcowego prac projektowych. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT   w wysokości określonej   w § 4 ust. 4 pkt 2) umowy,  będzie uzyskana 
decyzja pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a w przypadku, o którym mowa 
§ 4 ust. 9  - oświadczenie Zamawiającego.   
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8. Faktura  za pełnienie nadzoru autorskiego  w wysokości określonej w § 4 ust. 4 pkt 3)  umowy wystawiona 
zostanie po odbiorze końcowym robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku: 

…………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

 
 

2. Płatnik: 
NABYWCA :  Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku  
                         ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
                         NIP: 5420304637 
ODBIORCA :  Urząd Miejski w Białymstoku 
                         ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
                         REGON 000515000. 

3. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 
przelewu na rachunek Wykonawcy. 

 
PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, następujący 

zakres prac: 
1) .................................................................................................. firma … 
2) ……………………………………………………………….. firma … 
3) ……………………………………………………………….. firma … 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 8 

 
1. Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza zespół projektowy w 

składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca  może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią  zgodą Zamawiającego. 
Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być  uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje  
i doświadczenie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ i wskazanych w 
ofercie. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez Zamawiającego zespół 
projektowy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego i  wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  
4. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: 

……………………………………………………………………………………………………. 
5. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować usługi za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności 

technicznej lub zawodowej  powoływał się w ofercie:  
nazwa innego podmiotu  …………………………… w zakresie: …………………  w formie: ………………… .   

5a. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania realizacji usługi za pomocą innych  
       podmiotów, o których mowa w ust. 5. 
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wskazanych w ofercie: 
         nazwa innego podmiotu  …………………………… w zakresie: …………………  w formie: ………………….,   
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odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

7. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6, jedynie 
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi spełniać 
warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, 5, 6 i 7 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

 
 

KARY UMOWNE, ODST ĄPIENIE  OD UMOWY 

§ 9 
 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych określonego  

w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego 
odpowiednio w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za nienależyte wykonanie umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, w wysokości 2%  wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1, 

3) w przypadku stwierdzenia wskazania w sporządzonej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można 
zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu nie towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny” - w wysokości  300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

4) w przypadku zmiany projektanta przedstawionego w ofercie, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

5) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdz. V SIWZ) w realizacji zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w 
każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia. 

6) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 7  pkt 1) i 2) w wysokości 500,00 zł  za każdy 
dzień zwłoki.    

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 12 ust. 2. 

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z 
uprawnień określonych w ust. 6.  

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  
7.  Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być  potrącane z 

płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża   bezwarunkową zgodę.    
8. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  
9. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej. 
 

§ 10 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z 

warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 
2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 9 ust. 1  

przekroczyła kwotę 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.  
3) Wykonawca nie wywiązuje się z ustalonych warunków pobytu na budowie oraz innych warunków 

pełnienia nadzoru autorskiego. 
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2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu Wykonania części umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA  UMOWY, R ĘKOJMIA    
 

§ 11 
 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę …………………… zł w formie ……………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania. 
3. W przypadku przedłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do  przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
4. 100 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona 

lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, tj. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty uzyskania 

decyzji o zezwolenie  na realizację inwestycji  drogowej. 
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych 

umową. 
3. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty 

związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca. 
4. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego 
albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował 
wadę dokumentacji przed upływem tego terminu. 

6. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może 
mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 
wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt Wykonania 
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

8. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy  
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, która zapłaci w całości udokumentowane nakłady 
z tego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł  
w związku z wystąpieniem przerw w Wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z 
powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

 
§ 13 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, 
utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.  
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2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty pierwszej części 
wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu 
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim 
wykonywanie zależnych praw autorskich.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz 
za zależne prawa autorskie. 

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia umownego na 
Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot umowy utrwalono. 

 
ZMIANY UMOWY  

 
§ 14 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

2. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie 
może ulec podwyższeniu, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, 
wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia 
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do 
drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na 
podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 
wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki 
godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w 
wymiarze niższym niż pełen etat. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć 
sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób. 

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy 
podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 

  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 15 

 
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych 
związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.  
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§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 17 
 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny 
w Białymstoku. 

 
 
 

§ 18 
 

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot 
umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 j.t.). 

 
§ 19 

 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
2. Integralnymi częściami umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2) oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 

 

 


