

DIN-II.271.9.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę mini boiska oraz termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 E wraz z robotami towarzyszącymi.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu:
- składania ofert z dnia 14.04.2017 r. na dzień 20.04.2017 r. godz. 8⁴⁵.....,
 - otwarcia ofert z dnia 14.04.2017 r. na dzień 20.04.2017 r. godz. 8⁰⁰.....,

II. Zamawiający zmienia treść rozdziału III SIWZ w zakresie „Uwaga”

z:

„Uwaga:

1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie (planowana przerwa w funkcjonowaniu tylko w okresie wakacji).
3. Realizacja robót branży elektrycznej została podzielona na dwa etapy. W ramach zadania należy wycenić i wykonać I etap (zgodnie z działem 1 przedmiaru branży elektrycznej oraz opisem robót).
4. Realizacja robót branży budowlanej została podzielona na dwa etapy. W ramach zadania należy wycenić i wykonać obydwie etapy.
5. W zakresie zadania jest zrealizowanie zobowiązań wynikających z decyzji z dnia 21 grudnia 2016 r., znak PKPK-S-V/258/2016 Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości o nr geod. 1882, 1881/1, 1881/2, obręb 11 – Śródmieście miasta Białystok przy ul. Mazowieckiej, tj. poza wycinką wykonanie nasadzeń zastępczych oraz pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów przez minimum 3 lata od nasadzeń, do zakończenia procedury objętej powyższą decyzją.

na:

„Uwaga:

1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie (planowana przerwa w funkcjonowaniu tylko w okresie wakacji).
3. Realizacja robót branży elektrycznej została podzielona na dwa etapy. W ramach zadania należy wycenić i wykonać I etap (zgodnie z działem 1 przedmiaru branży elektrycznej oraz opisem robót).
4. Realizacja robót branży budowlanej została podzielona na dwa etapy. W ramach zadania należy wycenić i wykonać obydwie etapy.
5. W zakresie zadania jest zrealizowanie zobowiązań wynikających z decyzji z dnia 21 grudnia 2016 r., znak PKPK-S-V/258/2016 Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości o nr geod. 1882, 1881/1, 1881/2, obręb 11 – Śródmieście miasta Białystok przy ul. Mazowieckiej, tj. poza wycinką wykonanie nasadzeń zastępczych oraz pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów przez minimum 3 lata od nasadzeń, do zakończenia procedury objętej powyższą decyzją.
6. Zamawiający zastrzega, iż wykonawca musi uzyskać jego zgodę na wszczęcie procedury zamówienia stolarki okiennej i parapetów. Niniejsze wynika z zamiaru uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na prace związane z ich wymianą.”

III. Zamawiający zmienia treść rozdziału IV SIWZ

z:

„1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16 sierpnia 2017 r.”

na:

„1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16 października 2017 r.”

- ### IV. Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisów w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) – zmieniony plik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński