

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  
(2)

Białystok, 13 kwietnia 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

DIN-II.271.9.2017

#### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę mini boiska oraz termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 E wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie na stronie internetowej przedmiarów branży sanitarnej – Instalacja wewnętrzna gazu w formacie pdf\* ath\* i excel.

Dokonane zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*Rafal Rudnicki*  
Rafal Rudnicki