
ROZBUDOWA UL. WIOSENNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Dokumentacja projektowa Rozbudowy ulicy Wiosennej n a odcinku od ulicy Kawaleryjskiej do ul. K. Ciołkow skiego w Białyms-
toku

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
BCD 01.01.
01-01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziem-
nych (drogi) w terenie równinnym

km

1,4 km 1,400
RAZEM 1,400

2
d.1

BCD 01.03.
25-24

Karczowanie drzew, krzaków, żywopłotów itp. wraz z wywiezieniem i spale-
niem pozostałości po karczowaniu

ha

1,6 ha 1,6
RAZEM 1,6

3
d.1

BCD 01.03.
25-01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

61 szt. 61
RAZEM 61

4
d.1

BCD 01.03.
25-03

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

106 szt. 106
RAZEM 106

5
d.1

BCD 01.03.
25-04

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

9 szt. 9
RAZEM 9

6
d.1

BCD 01.03.
25-05

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

13 szt. 13
RAZEM 13

7
d.1

BCD 01.03.
25-05

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

8
d.1

BCD 01.03.
25-06

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

9
d.1

BCD 01.03.
25-06
analogia

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 75-100 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

10
d.1

BCD 01.03.
25-25
analogia

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, o średnicy drzewa do 30
cm

szt.

23 szt. 23
RAZEM 23

11
d.1

wg zał. 1
dane rynko-
we

Szacunkowa wartość drewna pozyskanego z usuwanych drzew m3

-225 m3 -225
RAZEM -225

12
d.1

BCD 01.03.
25-26
analogia

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy ponad
30 cm

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

13
d.1

BCD 01.02.
02-03

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy 10 cm do później-
szego wykorzystania oraz wywiezenie nadmiaru humusu na odkład

m3

12958*0,1 m3 1 296
RAZEM 1 296

14
d.1

BCD 01.03.
02-15

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych
na podsypce piaskowej

m2

2485 m2 2 485
RAZEM 2 485

15
d.1

BCD 01.03.
02-05
analogia

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość na-
wierzchni 5 cm - rozbiórka konstukcji ścieżki rowerowej

m2

3560 m2 3 560
RAZEM 3 560

16
d.1

BCD 01.03.
02-16
analogia

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - rozbiórka konstrukcji chodników

m2

konstrukcja chodników
269 m2 269

RAZEM 269
17

d.1
BCD 01.03.
02-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warst-
wy 19 cm - rozbiórka konstrukcji chodników

m2
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11871 m2 11 871

RAZEM 11 871
18

d.1
BCD 01.03.
02-17
analogia

Rozebranie krawężników betonowych m

3202 m 3 202
RAZEM 3 202

19
d.1

BCD 01.03.
02-29

Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu m3

poz.18*0,016 m3 51,2
RAZEM 51,2

20
d.1

BCD 01.03.
02-19

Rozebranie obrzeży betonowych m

3198 m 3 198
RAZEM 3 198

21
d.1

BCD 01.03.
02-26

Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt.

55 szt. 55
RAZEM 55

22
d.1

BCD 01.03.
02-25

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt.

32 szt. 32
RAZEM 32

23
d.1

BCD 01.03.
02-28
analogia

Rozebranie murów oporowych m3

35 m3 35
RAZEM 35

24
d.1

BCD 01.03.
02-33
analogia

Przestawienie ogrodzenia m2

345 m2 345
RAZEM 345

25
d.1 kalk. własna

Przestawienie reklamy szt

1 szt 1
RAZEM 1

2 ROBOTY ZIEMNE
26

d.2
BCD 02.01.
01-64

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
na nasyp samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkła-
dzie

m3

9237 m3 9 237
RAZEM 9 237

27
d.2

BCD 02.03.
01-41

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilże-
niem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

m3

5824 m3 5 824
RAZEM 5 824

3 PODBUDOWY
28

d.3
BCD 04.01.
02-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

m2

jezdnie:
- Łącznik
562 m2 562
- Słoneczna
434 m2 434
- 11 Listopada
953 m2 953
- ul. Ciołkowskiego
195 m2 195
- ul. Wiosenna
16590 m2 16 590
- pętla autobusowa
1143 m2 1 143
chodniki i płyty ostrzegawcze:
3536+194+59+164 m2 3 953
ścieżki rowerowe:
3035 m2 3 035
ciągi pieszo-rowerowe:
2003 m2 2 003
wyspy nieprzejezdne:
129 m2 129
przystanki autobusowe, pas postojowy:
1316 m2 1 316
zjazdy:
304 m2 304

RAZEM 30 617
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29

d.3
BCD 04.05.
01-28

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5
MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

jezdnie:
19681 m2 19 681
zjazdy:
304 m2 304
plac postojowy, miejsca parkingowe:
1923 m2 1 923
wyspy
129 m2 129

RAZEM 22 037
30

d.3
BCD 04.05.
01-31
analogia

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5
MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,
grubość warstwy po zagęszczeniu 19 cm

m2

przystanki autobusowe, pas postojowy:
1316 m2 1 316

RAZEM 1 316
31

d.3
BCD 04.04.
02-15

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

jezdnie:
- Łącznik
562+77 m2 639
- Słoneczna
434+23 m2 457
- 11 Listopada
953+65 m2 1 018
- ul. Ciołkowskiego
195+28 m2 223
- ul. Wiosenna
16590+610 m2 17 200
- pętla autobusowa
1143+280 m2 1 423

RAZEM 20 960
32

d.3
BCD 04.04.
02-14

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

ścieżki rowerowe:
3035 m2 3 035
ciągi pieszo-rowerowe:
2003 m2 2 003
plac postojowy, miejsca parkingowe:
1923 m2 1 923

RAZEM 6 961
33

d.3
BCD 04.04.
02-13

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

chodniki i płyty ostrzegawcze:
3536+194+59+164 m2 3 953
zjazdy:
304 m2 304
wyspy
129 m2 129

RAZEM 4 386
34

d.3
BCD 04.03.
01-03

Oczyszczenie warstw kruszywowych mechanicznie m2

jezdnie:
- Łącznik
562 m2 562
- Słoneczna
434 m2 434
- 11 Listopada
953 m2 953
- ul. Ciołkowskiego
195 m2 195
- ul. Wiosenna
16590 m2 16 590
- pętla autobusowa
1143 m2 1 143

RAZEM 19 877
35

d.3
BCD 04.03.
02-03

Skropienie warstw kruszywowych emulsją asfaltową mechanicznie m2

poz.34 m2 19 877
RAZEM 19 877

36
d.3

BCD 04.03.
01-04
analogia

Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie (warstwy podbudowy bitu-
micznej)

m2

poz.40+poz.41 m2 19 682
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RAZEM 19 682

37
d.3

BCD 04.03.
02-04
analogia

Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwy
podbudowy bitumicznej)

m2

poz.36 m2 19 682
RAZEM 19 682

38
d.3

BCD 04.03.
01-04
analogia

Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie (warstwy wiążącej bitumicz-
nej)

m2

poz.40+poz.41 m2 19 682
RAZEM 19 682

39
d.3

BCD 04.03.
02-04
analogia

Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwy wią-
żącej bitumicznej)

m2

poz.38 m2 19 682
RAZEM 19 682

40
d.3

BCD 04.07.
01-45

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50, dol-
na warstwa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

jezdnie główne:
15688 m2 15 688

RAZEM 15 688
41

d.3
BCD 04.07.
01-45

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50, dol-
na warstwa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

pas dla autobusów + pętla autobusowa:
2851+1143 m2 3 994

RAZEM 3 994
42

d.3
BCD 04.07.
01-34

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50, gór-
na warstwa, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2

jezdnie główne:
poz.40 m2 15 688
pas dla autobusów + pętla autobusowa:
poz.41 m2 3 994
ul. Ciołkowskiego (w dwóch warstwach):
195+195 m2 390

RAZEM 20 072
43

d.3
BCD 04.06.
01-04
analogia

Wykonanie podbudowy betonu, beton C12/15, pielęgnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25
cm

m2

1316 m2 1 316
RAZEM 1 316

4 NAWIERZCHNIE
44

d.4
BCD 05.03.
11-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość
warstwy 5 cm, odwiezienie urobku do miejsca składowania

m2

11371 m2 11 371
RAZEM 11 371

45
d.4

BCD 05.03.
11-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość
warstwy 13 cm, odwiezienie urobku do miejsca składowania

m2

3580 m2 3 580
RAZEM 3 580

46
d.4

BCD 05.03.
05-26
analogia

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W PMB
25/55-60, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

 
poz.34 m2 19 877

RAZEM 19 877
47

d.4
BCD 05.03.
05-27
analogia

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu  4 cm

m2

ciągi pieszo-rowerowe
2003 m2 2 003

RAZEM 2 003
48

d.4
BCD 05.03.
05-27
analogia

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S koloru
czerwonego, grubość warstwy po zagęszczeniu  4 cm

m2

ścieżki rowerowe
3035 m2 3 035

RAZEM 3 035
49

d.4
BCD 05.03.
05-28

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2

ul. Ciołkowskiego
195 m2 195
ul. Kawaleryjska
582 m2 582

RAZEM 777
50

d.4
BCD 05.03.
13-04

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA  8 PmB 45/
80-55), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

jezdnie:
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- Łącznik
562 m2 562
- Słoneczna
434 m2 434
- 11 Listopada
953 m2 953
- ul. Wiosenna
16590 m2 16 590
- pętla autobusowa
1143 m2 1 143

RAZEM 19 682
51

d.4
BCD 05.03.
04-04

Wykonywanie nawierzchni betonowej, warstwa górna grubości 23 cm, beton
C35/45

m2

poz.43 m2 1 316
RAZEM 1 316

52
d.4

BCD 05.03.
01-12

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piasko-
wej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierz-
chni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wys. kostki 10 cm

m2

plac postojowy, miejsca parkingowe:
1923 m2 1 923

RAZEM 1 923
53

d.4
BCD 05.03.
27-02

Ułożenie geokompozytu (poszerzenie ul. Ciołkowskiego) m2

301 m2 301
RAZEM 301

5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1 Oznakowanie poziome
54

d.5.1
BCD 07.01.
02-01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie ciągłe m2

P-2a
13 m2 13
P-2b
198 m2 198
P-4
33 m2 33
P-7b
36 m2 36
P-21a
45 m2 45

RAZEM 325
55

d.5.1
BCD 07.01.
02-03

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i
przejściach

m2

P-10
86 m2 86
P-11
69 m2 69
P-13
16 m2 16
P-14
41 m2 41

RAZEM 212
56

d.5.1
BCD 07.01.
02-04

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - strzałki i inne symbole m2

strzałki P-8
67+35+30+24+4 m2 160
strzałki P-9
9 m2 9
P-22
20 m2 20
P-17
19 m2 19

RAZEM 208
57

d.5.1
BCD 07.01.
02-02

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie przerywane m2

P-1b
57 m2 57
P-1c
61 m2 61
P-1d
13 m2 13
P-1e
7 m2 7
P-3b
8 m2 8
P-7a
22 m2 22
P-19
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28 m2 28

RAZEM 196
58

d.5.1
BCD 07.01.
02-02

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - przejazdy dla rowerzystów -
kolor czerwony

m2

380 m2 380
RAZEM 380

59
d.5.1

BCD 07.01.
01-03
analogia

Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych cienkowarstwowe, linie na przej-
ściach dla pieszych

m2

P-10
19 m2 19

RAZEM 19
60

d.5.1
BCD 07.01.
01-02
analogia

Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych cienkowarstwowe, linie przerywa-
ne

m2

P-1d
58 m2 58

RAZEM 58
61

d.5.1
BCD 07.01.
01-04

Oznakowanie poziome jezdni ścieżek rowerowych cienkowarstwowe, strzałki i
inne symbole

m2

P-23
25 m2 25

RAZEM 25
5.2 Oznakowanie pionowe
62

d.5.2
BCD 07.02.
01-02
analogia

Ustawienie słupów z rur stalowych fi 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wy-
konaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt.

113 szt. 113
RAZEM 113

63
d.5.2 kalk. własna

Przestawienie znaków drogowych szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

64
d.5.2

BCD 07.02.
11-03

Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków ostrzegawczych typ A,
średnie, folia odblaskowa II generacji

szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

65
d.5.2

BCD 07.02.
11-15

Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B, średnie, folia od-
blaskowa II generacji

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

66
d.5.2

BCD 07.02.
11-15
analogia

Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ C, średnie, folia od-
blaskowa II generacji

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

67
d.5.2

BCD 07.02.
11-15
analogia

Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ C, małe, folia odblas-
kowa II generacji

szt.

26 szt. 26
RAZEM 26

68
d.5.2

BCD 07.02.
11-15
analogia

Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ C, mini, folia odblas-
kowa II generacji

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

69
d.5.2

BCD 07.02.
21-07

Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków znaków informacyjnych
typ D, średnie, folia odblaskowa II generacji

szt.

61 szt. 61
RAZEM 61

70
d.5.2

BCD 07.02.
15-03

Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jedno-
ramiennych, jednostronnych, folia odblaskowa II generacji

m2

3*3,6 m2 10,8
RAZEM 10,8

71
d.5.2

BCD 07.02.
20-03

Przymocowanie do gotowych słupów tablic uzupełniających jednostronnych,
typ F, folia odblaskowa II generacji

m2

3*1,08+8*0,97+4*1,6+19*0,72 m2 31
RAZEM 31

72
d.5.2

BCD 07.02.
20-07

Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T,
folia odblaskowa II generacji

m2

2,6 m2 2,6
RAZEM 2,6

73
d.5.2

BCD 07.02.
25-13
analogia

Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych U-5a szt.

3 szt. 3
RAZEM 3
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74

d.5.2
BCD 07.06.
08-01
analogia

Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych U-12b (pojedyncze) o rozsta-
wie słupków z rur stalowych co 1,5 m

m

40 m 40
RAZEM 40

75
d.5.2

BCD 07.06.
06-11
analogia

Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych (typ olsztyński) z pochwytami i po-
ręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 2,0 m

m

120 m 120
RAZEM 120

76
d.5.2

BCD 07.06.
08-01
analogia

Ustawienie przęseł ogrodzeniowych U-12 z poziomych i pionowych drutów o
rozstawie słupków z kształtowników stalowych co 2,5 m

m

755 m 755
RAZEM 755

6 ELEMENTY ULIC
77

d.6
BCD 08.01.
06-01
analogia

Ustawienie krawężników granitowych o wym. 20x30 cm na ławie z betonu C12/
15

m

3720+512 m 4 232
RAZEM 4 232

78
d.6

BCD 08.01.
06-03
analogia

Ustawienie krawężników kamiennych z zaokrągloną krawędzią o wym. 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z betonu C12/15

m

915 m 915
RAZEM 915

79
d.6

BCD 08.01.
02-03
analogia

Ustawienie krawężników peronowych na ławie z betonu C12/15 m

197 m 197
RAZEM 197

80
d.6

BCD 08.01.
01-22
analogia

Ustawienie oporników na ławie z betonu C12/15 m

590 m 590
RAZEM 590

81
d.6

BCD 08.03.
01-02
analogia

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
gr. 5 cm

m

2932 m 2 932
RAZEM 2 932

82
d.6

BCD 08.02.
01-01

Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3535 m2 3 535
RAZEM 3 535

83
d.6

BCD 08.02.
01-01
analogia

Wykonanie chodników z płyt betonowych żółtych ryflowanych typu FOCUS o
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm -
płyty wskażnikowe

m2

 
194 m2 194

RAZEM 194
84

d.6
BCD 08.02.
01-01
analogia

Wykonanie chodników z płyt betonowych naprowadzających o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 6 cm - płyty wskażni-
kowe

m2

 
59 m2 59

RAZEM 59
85

d.6
BCD 08.02.
02-41
analogia

Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, czarnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

 
164 m2 164

RAZEM 164
86

d.6
BCD 08.02.
02-41
analogia

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

zjazdy
304 m2 304
wyspy
129 m2 129

RAZEM 433
7 ZIELEŃ

7.1 Zieleńce
87

d.7.1
BCD 09.01.
01-04
analogia

Wykonanie zieleńców siewem z uprzednim humusowaniem warstwą o gruboś-
ci 10 cm (z dowozem ziemi urodzajnej)

m2

11338 m2 11 338
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11 338

8 INNE ROBOTY
88

d.8 dane rynko-
we

Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej wg zaleceń Zamawiającego kpl.

5 kpl. 5
RAZEM 5

89
d.8 dane rynko-

we

Wykonanie muru oporowego m

70 m 70
RAZEM 70
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