
 1 

 
 
Zawartość opracowania 
 

1. Opis techniczny i obliczenia  
2. Specyfikacja materiałowa  
3. Karty katalogowe  
4. Część graficzna  

Rys.1 Plan sytuacyjny Skala 1:500 
Rys.2 Rzut piwnic  Skala 1:50 
Rys.3 Rzut parteru  Skala 1:50 
Rys.4 Rzut II kondygnacji - układ W1 Skala 1:50 
Rys.5 Rzut II kondygnacji - układ W2 Skala 1:50 
Rys.6 Rzut dachu Skala 1:50 
Rys.7 Przekrój A-A, B-B Skala 1:50 
Rys.8 Przekrój C-C, D-D Skala 1:50 
Rys.9 Schemat montażu klapy p.poż.  

   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Opis techniczny 
 
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej do inwestycji  rozbudowy i  przebudowy  
budynku  Przedszkola  Samorządowego  nr  31  w  Białymstoku, przebudowy  wewnętrznej 
instalacji  gazowej, doziemnej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji  deszczowej, 
drenażu , doziemnej instalacji oświetlenia terenu, zasilania urządzeń  wraz  z  
zagospodarowaniem  terenu  oraz  rozbiórki  budynku  gospodarczego  z  łącznikiem  i  
doziemnej  kanalizacji  deszczowej i sanitarnej.                   

 
1. Podstawa opracowania 

 Umowa z   Inwestorem:  DIN-II.272.19.2016, 
 Projekt architektoniczny  
 DTR i materiały ofertowe poszczególnych urządzeń technicznych, pomiarowych i 

automatycznej regulacji, 
 Obowiązujące zarządzenia, wytyczne oraz normy. 

 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej do inwestycji  rozbudowy i  
przebudowy  budynku  Przedszkola  Samorządowego  nr  31  w  Białymstoku, przebudowy  
wewnętrznej instalacji  gazowej, doziemnej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji  
deszczowej, drenażu , doziemnej instalacji oświetlenia terenu, zasilania urządzeń  wraz  z  
zagospodarowaniem  terenu  oraz  rozbiórki  budynku  gospodarczego  z  łącznikiem  i  
doziemnej  kanalizacji  deszczowej i sanitarnej.                     
3. Opis ogólny instalacji 
3.1. Stan istniejący: 
 Budynek posiada wentylację grawitacyjną, kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad 
dach. Dwa istniejące okapy kuchenne podłączone do kanału wentylacyjnego murowanego 
wyprowadzonego ponad dach. Kanał murowany zakończony wentylatorem dachowym – do 
demontażu. 

 
3.2. Stan projektowany: 
 Pomieszczenia zaplecza kuchni w piwnicy części rozbudowywanej zostaną 
wyposażone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kuchnia i pomieszczenia 
zaplecza kuchni w części remontowanej zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną 
wywiewną. Nawiew powietrza usuwanego z tych pomieszczeń za pomocą nawietrzaków 
podokiennych z filtrem. Okap gastronomiczny projektowany i okapy istniejące zostaną 
podłączone przewodami stalowymi do wentylatora dachowego wyciągowego.  

W pozostałych pomieszczeniach projektowanego budynku zapewniona będzie 
wentylacja grawitacyjna wywiewna. Nawiew do pomieszczeń poprzez nawiewniki ciśnieniowe 
okienne i nawiewniki ścienne.  

 
4. Opis szczegółowy instalacji 
Instalacja wentylacyjna składa się z następujących układów: 

 Układ W1 – W=2560 m3/h – wywiew z okapów gastronomicznych kuchni 
 Układ W2 – W=660 m3/h – wentylacja wywiewna zaplecza kuchni na paterze i II 

kondygnacji, wentylacja ogólna kuchni 
 Układ N3/W3 – N/W=350/350 m3/h – wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza 

kuchni w piwnicy i pralni 
 

 W pomieszczeniu kuchni nad urządzeniami wydzielającymi duże ilości ciepła  i wilgoci 
zainstalowane będą okapy gastronomiczne. Układ wywiewny obsługujący okapy 
gastronomiczne obsługiwać będzie wentylator dachowy. 
 Wywiew zużytego powietrza w układzie W2 odbywać się będzie za pomocą 
wentylatora dachowego. 
 Przygotowanie, nawiew i wywiew zużytego powietrza w układzie N3/W3 odbywać się 
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będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku 
krzyżowo-przeciwprądowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu pralni. 
 Zaprojektowano instalację o działaniu ciągłym, przy czym istnieje możliwość 
zmniejszenia ilości powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w 
użytkowaniu, a nawet wyłączenia układu.  
 Praca wentylatorów w poszczególnych układach niezależna od pozostałej instalacji 
wentylacyjnej.  
 Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchni za pomocą nawietrzaków podokiennych 
z filtrem, wywiew górą za pomocą kratek wywiewnych i zaworów powietrznych wywiewnych.  
 Nawiew powietrza do zaplecza kuchni w piwnicy i pralni za pomocą kratek 
wentylacyjnych nawiewnych dwurzędowych lub zaworów powietrznych nawiewnych, wywiew 
górą za pomocą kratek wywiewnych i zaworów powietrznych wywiewnych.  

Praca wentylatorów w poszczególnych układach niezależna od pozostałej instalacji 
wentylacyjnej.  

Zaprojektowano instalację o działaniu ciągłym, przy czym istnieje możliwość 
zmniejszenia ilości powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w 
użytkowaniu, lub wyłączenia poszczególnych układów.  
 Pomieszczenia nie obsługiwane przez układy wentylacji mechanicznej będą posiadały 
wentylację grawitacyjną. 

 
4.1. Urządzenia. 

 
Układ W1 – W=2650 m3/h, dP = 100 Pa  

Układ obsługuje okapy gastronomiczne w kuchni. 

W skład układu wchodzą: 
 okap gastronomiczny przyścienny o wymiarach 1200x800 – istniejący 
 okap gastronomiczny przyścienny o wymiarach 1400x1000 – istniejący 
 okap gastronomiczny przyścienny o wymiarach 1100x1000 – projektowany 
 wentylator dachowy termoodporny W =2560 m3/h, dp=100 Pa, napięcie 

zasilania 400 V 
 regulator obrotów transformatorowy 400V 

 
Układ W2 – W =660 m3/h, dP = 150 Pa 

Układ obsługuje zaplecze kuchni na parterze i II kondygnacji oraz wentylację ogólną kuchni. 
Do wywiewu zużytego powietrza zastosowano wentylator dachowy. 

W skład układu wchodzą: 
 wentylator dachowy W =660 m3/h, dp=150 Pa, napięcie zasilania 230 V 
 regulator obrotów transformatorowy 230 V 

 
Układ N3/W3 – N/W =350/350 m3/h, dP = 200/200 Pa  
Układ obsługuje zaplecze kuchni w piwnicy i pralnię. Do przygotowania powietrza 
zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.  

Centrala zamontowana będzie w pralni w piwnicy. 

Centrala wyposażona jest w: 
 krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności do 91% 
 filtr powietrza nawiewanego 
 filtr powietrza wywiewanego 
 wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,174 kW 
 wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,174 kW 
 elektryczną nagrzewnicę powietrza o mocy 1kW 
 automatykę regulacyjną 

 
4.2. Czerpnie i wyrzutnie. 
Powietrze czerpane i usuwane będzie poprzez następujące elementy: 
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 układy N3/W3 – czerpnię ścienną Ø200 i wyrzutnią dachową typ E Ø160,    
Czerpnie zamontowane będą 2,0 m nad poziomem terenu i na dachu budynku.    
 
4.3. Kanały wentylacyjne 

Powietrze prowadzone będzie kanałami okrągłymi Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej. Kanały obsługujące okapy kuchenne należy wykonać z przewodów okrągłych 
Spiro. Kanały przebiegać będą pod stropami pomieszczeń oraz częściowo zabudowane w 
sufitach podwieszonych. Wyjścia przez dach należy wykonać jako izolowane. 

  
4.4. Nawiewniki i wywiewniki 
 Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchni realizowany będzie nawietrzakami 
podokiennymi z filtrem, wywiew górą za pomocą aluminiowych kratek wywiewnych 
jednorzędowych z przepustnicą i zaworów powietrznych wywiewnych.  
 Nawiew powietrza do zaplecza kuchni w piwnicy i pralni za pomocą aluminiowych 
kratek wentylacyjnych nawiewnych dwurzędowych z przepustnicą lub zaworów powietrznych 
nawiewnych, wywiew górą za pomocą aluminiowych kratek wywiewnych jednorzędowych z 
przepustnicą i zaworów powietrznych wywiewnych.  

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji powinny być wykończone 
powłoką lakierniczą proszkową w kolorze białym RAL 9003 (ustalić z inwestorem). 

  
4.5. Tłumienie hałasu 

 Do wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy centrali wentylacyjnej i 
wentylatorów dachowyvh przenoszonego przez kanały wentylacyjne do pomieszczeń, 
zastosowano tłumiki szumu okrągłe  i podstawy dachowe tłumiące pod wentylatory dachowe.  

 
4.6. Regulacja instalacji 

 Do regulacji wydajności centrali wentylacyjnej i wentylatorów dachowych  przewidziano 
regulatory obrotów. 

Do regulacji hydraulicznej układów na poszczególnych odgałęzieniach instalacji 
zastosowano przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe. Kratki wentylacyjne wyposażone 
będą również w przepustnice regulacyjne. Regulacja wydajności anemostatów kołowych 
odbywać się może poprzez obracanie ruchomego stożka wewnętrznego, tak aby uzyskać 
odpowiednią szerokość szczeliny i odpowiadający jej spadek ciśnienia i przepływ powietrza. 

 
4.7. Izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna. 
 Kanały wentylacyjne na całej długości należy zaizolować wełną mineralną o grubości  
30 mm laminowaną folią aluminiową jedynie na odcinku od czerpni do central wentylacyjnych i 
od centrali do wyrzutni dachowych grubością 50 mm.  

 Przewody wraz z kształtkami należy mocować zgodnie z zaleceniami technicznymi 
uwzględniającymi parametry ich pracy oraz warunki i możliwości konstrukcyjne w miejscu 
montażu. 

Ewentualne skropliny powstałe na wymiennikach central należy odprowadzić do  
kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP Ø25 łączonych 
przez klejenie. Rurociągi należy prowadzić z minimalnym spadkiem 5% w kierunku 
podłączenia do kanalizacji. Podłączenie do central wentylacyjnych należy wykonać przez 
syfony. Z uwagi na prowadzenie kanalizacji sanitarnej pod stropem pomieszczeń odpływy z 
każdej centrali należy zaopatrzyć w pompki skroplin ze zbiornikiem przystosowanym do 
podłączenia do króćca odpływowego z tacy ociekowej.  

Dane techniczne pompki: 

 Napięcie zasilania: 230V A.C. 
 Częstotliwość: 50/60 Hz 
 Pobór mocy: 20 W 
 Max. przepływ skroplin: 14 ltr/h przy wysokości podnoszenia 0 m 
 Rekomendowana max. wysokość podnoszenia: 8 m 
 Czujnik HALLA 
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5. Ilości powietrza określono na podstawie: 
Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego. 
 

nr pom.  nazwa pomieszczenia pow. kubatura ilość  ilość powietrza 

    wymian nawiew wywiew 
niezależny 

wywiew 
  m2 m3   m3/h m3/h m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Układ W1 - kuchnia 

9 
Kuchnia - 
technologia 28,87 88,05 25 0 2560 0 

Układ W2 – kuchnia i zaplecze kuchni na parterze i II kondygnacji 
5 Zmywalnia 13,4 40,87 4 0 170 0 
6 Zmywalnia  8,84 26,96 4 0 110 0 

7 
Podręczy magazyn 
kuchni 9,05 27,6 2 

0 
55 0 

8 Obieralnia  6,22 18,97 3 0 55 0 
9 Kuchnia - ogólna 28,87 88,05 3 0 270 0 

Układ N3-W3 – zaplecze kuchni w piwnicy i pralnia 
1 Magazyn chłodnia 5,09 12,73 10 220 220 0 
2 Magazyn jaj 5,07 12,68 2 30 30 0 
3 Magazyn warzyw 7,53 18,83 2 50 50 0 
4 Pralnia  9,22 23,05 2 50 50 0 

 
 

 
6. Zapotrzebowanie energii. 

Zapotrzebowanie energii elektrycznej. 
Wentylator dachowy ukł. W1 – 0,44 kW/400 V 
Wentylator dachowy ukł. W2 – 0,15 kW/230 V 
Centrala ukł. N3/W3 – 2x0,174 kW/230 V 
nagrzewnica elektryczna– 1 kW 
  Razem = 1,94 kW 
 

7. Wytyczne wykonania. 
Wentylator dachowy w układach W1 i W2 należy posadowić na podstawach dachowych 
tłumiących. Izolacja instalacji zgodnie z pkt-em 4.7. 
Przejścia kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić masą trwale plastyczną.  
Elementy i kanały wentylacyjne należy zamontować za pomocą typowych systemów 
mocowania i zawiesi do konstrukcji, ścian i stropów budynku. Połączenia kołnierzowe dla 
montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). 
Połączenie kanałów z centralami wentylacyjnymi należy zrealizować za pomocą króćców 
elastycznych. 
Kanały muszą być zamontowane w taki sposób aby ich sztywność nie pozostawała 
naruszona. 
Sposób montażu musi uwzględniać i spełniać wszystkie wymogi wytrzymałościowe zgodnie z 
PN oraz bezpieczeństwa BHP. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”, cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ”Warunkami 
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi CORBIT INSTAL. 
Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy 
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 
widocznych ugięć przewodów między podporami. 
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Minimalne grubości kanałów okrągłych: 
- fi 100 ÷ fi 125 – 0,50 mm 
- fi 160 ÷ fi 250 – 0,60 mm 
- fi 280 ÷ fi 710 – 0,75 mm 
- powyżej fi 710 – 1 mm 
Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 
- do 500 mm – 0,6 mm 
- od 500 do 1000 mm – 0,8 mm 
- od 1000 do 2000 mm – 1,0 mm 
Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia 
czyszczenia kanałów. Klapy zabudować przy: 
- przepustnicach (z dwóch stron), 
- klapach pożarowych (z jednej strony), 
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
- filtrach (z dwóch stron), 
- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 
- regulatorach przepływu (z dwóch stron), 
- na kanałach wentylacyjnych max co 10 m, 
- przy kolanach i łukach z wewnętrznymi kierownicami (z jednej strony), 
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 
W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 
Czerpnie i wyrzutnie powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, 
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym. 
 
8. Zabezpieczenie p.poż. 
Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, 
przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 /strop 
pomiędzy piwnicą i parterem/ wykonać jako szczelne z użyciem wełny mineralnej o gęstości 
min. 40 kg/m3 i masy ogniochronnej.  
Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez strop pomiędzy parterem i II 
kondygnacją należy zainstalować klapy p.poż. EIS120 z wyzwalaczem topikowym 72ºC w 
mechanizmie zewnętrznym. 
 
9. Wytyczne dla branż 
 
9.1. Branża budowlana. 

 wykonać przewierty i przebicia przez ściany działowe i konstrukcyjne (nie ujęte w 
projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody i kratki kontaktowe, 

 zgodnie z częścią graficzną opracowania, w ścianie pomiędzy pomieszczeniami o różnym 
ciśnieniu (kuchnia-obieralnia) zamontować kratki kontaktowe umożliwiające przepływ 
powietrza 

 wykonać konstrukcje wsporcze pod urządzenia 
 wypełnić otwory w przegrodach budowlanych po przejściu kanałów wentylacyjnych przez 

ściany i dach  
 należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu otworów pod przewody 

wentylacyjne w istniejących stropach – otwory lokalizować pomiędzy belkami stropowymi, 
nie dopuszcza się uszkodzenia belek stropowych 

 zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego 
przeglądu i kontroli, 

 zaprojektować i wykonać konstrukcję nośną pod centralę wentylacyjną, 
 

9.2. Branża elektryczna. 
 dane elektryczne urządzeń wg załączonych kart katalogowych. 
 doprowadzić napięcie do centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów dachowych 
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9.3. Branża instalacyjna. 
 w czasie składowania urządzeń na placu budowy zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniem, 
 centralę i wentylatory posadowić na podkładkach antywibracyjnych 
 przed przystąpieniem do prac sprawdzić i wykonać konieczne przebicia na potrzeby 

wentylacji  
 przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy uszczelnić 
 szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosiły drgań, 
 elementy ruchome muszą być fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym 

dotknięciem podczas pracy, 
 ewentualne kolizje powstałe w czasie montażu rozwiązać po konsultacji z projektantem i 

wykonawcami pozostałych instalacji, 
 kanały montować na standardowych zawiesiach i podporach  
 izolować kanały wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, 
 na izolacji kanałów zaznaczyć kierunek przepływu powietrza oraz numer instalacji.  
 w miejscu montażu armatury i urządzeń umieścić tabliczkę znamionową. 
 z centrali wentylacyjnej poprzez pompkę skroplin wykonać odpływ kanalizacyjny z 

syfonem do kanalizacji sanitarnej  
 przed rozruchem instalacji należy usunąć wszelkie zabrudzenia z kanałów 

wentylacyjnych i urządzeń  
 po rozruchu instalacji należy wymienić wszystkie wkłady filtrów powietrza, 
 po wykonaniu układów i uruchomieniu przeprowadzić regulację i pomiary skuteczności 

działania układów. 
 
10. Warunki wykonania i odbioru 
Montaż, próby i rozruch instalacji powinny być zgodne z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II”. 
Ponadto powinny być przestrzegane następujące dodatkowe zasady: 
 Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów 
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej.  
 W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym 
z płukaniem zładu wszystkie zawory muszą znajdować się w punkcie całkowitego otwarcia.  
 Na 24 godz. przed próbą szczelności na zimno należy dokonać dodatkowych 
oględzin.  
 Próbę szczelności na zimno należy wykonać na ciśnienie 0,5 MPa.  
 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
 Rozprowadzenie przewodów dostosować do otworów w przegrodach 
konstrukcyjnych. 
 Rurociągi wraz z kształtkami należy mocować zgodnie z zaleceniami technicznymi 
uwzględniającymi parametry ich pracy oraz warunki i możliwości konstrukcyjne w miejscu 
montażu.  
Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i zastosowania w 
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić stosowne deklaracje zgodności i pozytywne 
oceny PZH. 
Podczas wszystkich robót należy zachowywać przepisy BHP. 
Montaż instalacji wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, 
wytycznymi montażu poszczególnych urządzeń oraz Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

Przed zamówieniem prefabrykatów sprawdzić wymiary na budowie. 
Rurociągi przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 
 
11. Eksploatacja instalacji 

Praca instalacji odbywa się w pełni automatycznie. Obsługa sprowadza się do jej 
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uruchomienia, wyłączenia, kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji. Przewiduje się, 
że instalacja wentylacji pracuje bez przerwy z  obniżeniem wydajności w okresie przerw w 
pracy ,ewentualne wyłączenia instalacji spowodowane będą koniecznością  czyszczenia lub 
wymiany filtrów lub awarią układu. Częstotliwość czyszczenia lub wymiany układów 
filtracyjnych ustalona zostanie po dłuższym okresie pracy instalacji. 

Do samodzielnej obsługi instalacji winien być dopuszczony pracownik znający zasady 
budowy i działania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczeństwa pracy. Konserwację i 
remonty urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją ich producentów. Instrukcja 
taka jest każdorazowo dostarczana wraz z urządzeniami. 
Wskazane jest, aby konserwację wykonywał przeszkolony i upoważniony zespół serwisowy, a 
w trakcie montażu nadzorowanego przez firmę dostarczającą urządzenia, należy 
przeprowadzić szkolenie pracowników, którzy przejmą bezpośredni nadzór i obsługę instalacji 
w trakcie eksploatacji. 
 
Uwagi! 
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji należy uzgodnić z 
Zespołem autorskim i Inwestorem. 
Materiały i urządzenia opisane w projekcje, dobrane są jako przykładowe. Istnieje 
możliwość zamiany urządzeń i materiałów na inne, równoważne, o takich samych 
parametrach technicznych. Ewentualne propozycje zmian materiałowych muszą być 
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiały zamienne nie mogą 
pogarszać przyjętych w projekcie parametrów i standardów. 
Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad sztuki budowlanej, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentów dot.                           
zastosowanych materiałów. Całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu 
poziomowi techniki budowlanej. 
  
Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub 
materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od założonych w 
dokumentacji. 
 
 

Opracował:     Projektant: 
    
 mgr inż. Z. Rutkowski       mgr inż. R. Kupińska 

 
 
 
 
 
 
 
 


