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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikaciji Technicen

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-S-00.00@magania Ogolne odnosksilo wymaga
wspoinych  dla  poszczegoélnych ~ wymaga technicznych  dotyezych  wykonania
i odbioru Robot, ktore zostarwykonane w ramach realizacji inwestycji p.n. Budokanatu
deszczowego wzditorow PKP w ul. Sitarskiej z wylotem do rzeki Bigtv Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowies¢ Dokumentdw Przetargowych i

Kontraktowych i nalgy je stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowa w powizaniu z ntej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-S-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
S-02.00.00. Roboty ziemne
S-03.01.01. Kanalizacja deszczowa
S-06.01.01.  Umocnienie wylotu

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SSOdstosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

Normy te winny by uwazane za integrainczs¢ tychze i odczytywane w powkaniu

z Rysunkami i SST jak gdyby byly w nich powielotiwvaza st Wykonawe za w petni
zaznajomionego z ich #@a i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktérezgksk: nie
pdzniej niz na 28 dni przed dazamkngcia przetargu d&zie mi€ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig s&rmin Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) natg przez to rozumieSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych zgodnie z Rozpguizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa kanatu deszczowego wzdtorow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-aytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnmyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé mostu - odlegté¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk- odlegi@é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa- droga w obgbie placu budowy uniiwiajace dojazd spegu i
materiatdw do wszystkich punktow budowy i przewaA do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.6 Droga dojazdowa - droga przez tereny Siee stanowica dojazd do placow budowy i
wszystkich punktoéw budowy i przewidziana do usaiai po jego zaki@czeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioroWwdqrzekazywania polegéinnej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem Projektu, Wykonawa projektantem.

1.4.8.Estakada (wiaduki) - obiekt zbudowany nad przeszkagrenow ( lub drog) dla zapew-
nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.9.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgoai awaryjnego postoju
| pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hgaenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twer@a ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta &&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi
I skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Budowa kanatu deszczowego wzidtaréw PKP w ul. Sitarskiej
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1.4.16. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera Projektu rejestr z ponumerowanymi
stronami staacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczeh, szkicéw i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaj potwierdzeniu przez #yniera Projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadéb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robot, zgodne z Dokumeatac]
Projektovys i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zagkowane przez
Inzyniera Projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej
I ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstw scieralra a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nierdwlo podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stimca do przenoszenia obzeén od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skiadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanwody, mrozu i przenikaniem
czastek podiaa. Maze zawiera warstwe mrozoochronsg, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchrideej powyej.

i) Warstwa odgiczajaca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedastaj sk do
nawierzchni.

Budowa kanatu deszczowego wzdtorow PKP w ul. Sitarskiej
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1.4.21.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla p&sz przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ym@na do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na KGHa® po istnigjcych
drogach publicznych.

1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndé¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przecgitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Bagowy mae rownie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronicych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeae pojazdow,
umieszczenia ugglzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.29.Podlaze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.30 Inzynier Projektu (In zynier Kontraktu, In zynier) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawe&go za pomagcczionkdéw swojego zespotu
o $cisle oddelegowanych uprawnieniach z@za oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz pp&m rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.31.Polecenie Irzyniera Projektu (Inzyniera Kontraktu, In zyniera) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przezzymiera Projektu, w formie pisemnej, dotgce sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

1.4.32 Projektant - uprawniona osoba fizycznagdaca przedstawicielem autorskiego Biura
Projektow.

1.4.33 Przedskwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniecego padczenia.

Budowa kanatu deszczowego wzidtaréw PKP w ul. Sitarskiej
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1.4.34.Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami kowpasogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.35.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad @olagno, rzeka itp.

1.4.36 Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletha Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawczerz&miary Robaot), ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektow dacych przedmiotem Robat.

1.4.38.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego.Adskladé sie z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skizykomor.

1.4.39.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

1.4.40.Rozpigtosé¢ teoretyczna - odlegté¢ migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.41.Szerok&é¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi@é miedzy zewmrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propeutej do osi podinej, obejmuje
calkowity szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.42 Szerok&¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szefbkchodnikbw mierzona wwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigt®j ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.43.Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich $id.

1.4.44.Tunel - obiekt zagtbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja
ruchu pieszego.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrna catas¢
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie mi polegé na wykonywaniu Robot zwzanych
z budova, modernizagj, utrzymaniem oraz ochremudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@kdich wykonania oraz za ich zgodiéo
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ktyniera Projektu.

Budowa kanatu deszczowego wzdtorow PKP w ul. Sitarskiej
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektoaea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakiegilizacji punktow gtéwnych
trasy wraz ze wspokednymi i reperdw oraz ich ochrona do chwili odbiarstatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjy&onawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A Dokumentacja Projektowa, ktra zostanie przekaxigkonawcy po zawarciu
umowy:

* Projekt wykonawczy odprowadzenia wod deszczowymidiowy wylotu do rzeki
Biatej

» SzczegO6lowe Specyfikacje Techniczne

* Przedmiar Robét

B. Dokumentacja projektowa, kipopracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budewgnerge elektryczm oraz w
wodk, projekt zagospodarowania placu budowy, projekytpczenia urzdzen (telefon
i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

* Projekty i opracowania technologiczneitaj w szczegétowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez hyniera Projektu,

» Program Zapewnienia Jak dla wszystkich robdt,

» Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

» Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie wiw projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyniiera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okea st koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazane] przez Zamawo@mo, Wykonawca spadzi
brakupce lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt wyZemplarzach i przedty je
Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W przypadku amiDokumentacji Projektowej
bezwzgédnie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowhzkow Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami rpesznymi i ziagenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpgeem robot rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdz@e] program  gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz oosepach
gospodarowania wytworzonymi odpadami izdoie jej do wiéciwego organu
ochronysrodowiska przed rozpoeziem robot rozbiérkowych

Budowa kanatu deszczowego wzidtaréw PKP w ul. Sitarskiej
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Koszty opracowania dokumentacji projektowej przegkdhawe nie podlegaj odrebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze % witaczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodn& Robét z DokumentagjProjektows i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacgchmiczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przezzyniera Projektu Wykonawcy stanawczes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢bg jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyazaya sie z cah dokumentag
i uja¢ wszystkie wynikagce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe]
poszczegolnych pozycji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohouye
kolejnai¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew Warunkach Umownych, a o
ich  wykryciu winien natychmiast powiadoénilnzyniera Projektu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zgtosi wszystkie uwagi do ich zawakm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentwdinykedow, nigcistosci itp. po
tym terminie nie mog skutkow& opd&nieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania
takie kgda uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbinosci w dokumentaciji naley uzysk& opinie Projektanta, co do
poprawndci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgla bzgodne z Dokumentag)
Projektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowy, lub SST, i wplynie to na niezadowaley jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty keda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, na terengowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdmongrojektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy, w okresie trwagadizacji Umowy a do zakaczenia
i odbioru ostatecznego Robot.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawa bieaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe ufdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

Budowa kanatu deszczowego wzdtorow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



14

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-S-00.00Wthagania ogolne

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpiecz@e kxda akceptowane przez
Inzyniera Projektu.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwee publicznie przed ich rozpogaem
w sposéb uzgodniony z 4pnierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miefsca
i ilosciach okrélonych przez Iayniera Projektu, tablic informacyjnych, ktorychstrdedzie
zatwierdzona przez igniera Projektu. Tablice informacyjnesda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia réwhiderenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowyzado zakaczenia i odbioru kiacowego Robdét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pdahliplacu budowy winny Ky utrzymywane
przez Wykonawg na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dfazddw i maszyn pracgych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposob uzgodniony z dgnierem
Projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje Size jest
wiaczony w cen kontraktows w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony Roboét, wygody spotecimio

I innych.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezthe jest przygotowanie placu budowy oraz

zaplecza tej budowy. Inwestyajozpoczyna siod rozbiorki elementow istnigjych, nie

wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji tababiorkowych. Dziatania povigze
wraz z faz realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzy¢ usuntte z rejonu
inwestycji, posegregowane i weawie dla okrélonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie padych dziata powodujcych lub mogcych powodowéa

powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania pleado projektowa i prowadzé, tak

aby:

e zapobiegé powstawaniu odpadow lub ograni¢zidos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie nasérodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakaczeniu ich aytkowania,

e zapewnié zgodny z zasadami ochrorfyodowiska odzysk, jeli nie udato si
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnig zgodne z zasadami ochrosyodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato ¢sizapobiec lub ktérych nie udato ¢sipodda
odzyskowi.

W przypadku, gdy ju powstarn odpady nalgy z nimi posgpowa w sposob zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghredowiska oraz planami

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoionalezy podda je odzyskowi, a jeeli z

przyczyn technologicznych jest on niethay lub nie jest uzasadniony z przyczyn
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ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwié@ w sposéb

zgodny z wymaganiami ochrodgyodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udatoespoddd@ odzyskowi, powinny b tak unieszkodliwiane,

aby sktadowane byly wytznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inrmposob

bylo niemaliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadniome przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisstawy oraz

przepisami o ochroni@odowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch i

powstawania, powinny lgy uwzgkdniajac najlepsa dostpma technik; lub technologi,

o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwiet2@®1 r. - Prawo ochron§rodowiska,

przekazywane do najikj potazonych miejsc, w ktdrych magby¢ poddane odzyskowi

lub unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngzych rodzajow oraz mieszania

odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymimebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpieczdyolgch rodzajow oraz mieszanie

odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niebezpieczne, w celu poprawy

bezpieczastwa procesdow odzysku lub unieszkodliwiania odpadpewstatych po

zmieszaniu, jeeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie ppstwzrost zagreenia

dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly znaiesz z innymi odpadami,

substancjami lub przedmiotami, to powinnymne rozdzielone, jeli zostarm spetnione

tacznie nasfpujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowvgiatych po rozdzieleniu
nasgpi ograniczenie zaggenia dlazycia i zdrowia ludzi lugrodowiska,

* jest to technicznie nitiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich pomenia do miejsc odzysku lub

unieszkodliwiania odpadow nableprowadzé z zachowaniem przepiséw obagujacych

przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostare odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano

odpady nadage s¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow o odbywa si¢ tylko w miejscu

wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowariegirzennym w instalacjach lub

urzadzeniach, ktore spetnpkreslone wymagania.

Instalacje oraz ueggzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow anduyc

eksploatowane tylko wowczas, gdy:

* nie zostan przekroczone standardy emisyjne, dloee na podstawie ogvnych
przepisow,

* pozostatéci powstajce w wyniku dziatalnéci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem ¢&da poddawane odzyskowi lub  unieszkodliwiane
z zachowaniem wymagakreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie zjecy

W okresie budowy wszystkie odpady masby¢ gromadzone w pojemnikach lub

w wydzielonym miejscu z fatwym degtem dla specjalistycznych slu komunalnych i
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wywozowych, z ktérymi wykonawcy practis mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow musglegitymowa si¢ wkasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na
prowadzenie dziataldci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca:thzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradZie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdai spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢psttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopomdgaiojazdowych

2) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

[)  zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnychtapyi lub substancjami

toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[lI) mozliwoscia powstania pzaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normaeslajacym dopuszczalny poziom

hatasu wsrodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobae@ny jest zminimalizowa

negatywny wplyw hatasu narodowisko. Ograniczenia emisji hatasu potedadzie

gtdbwnie na widciwej organizacji budowy, tj.

e ogrodzenie terenu budowy gtownie podpdr obiektéw mamoe@ przegrod z
materiatdbw zabezpieczgjych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

e zastosowanie spgii wysokiej jakdci, charakteryzujcego st stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu

e wytaczenia maszyn i ugglzer podczas przerw w pracy (unikanie pracyadea na
tzw. biegu jatowym)

» zakazie wykonywania prac hakavych w porze nocnej tj. poradzy godzinami
22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzedggprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywa sprawny sprd przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywhpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pag@ed

Materiaty tatwopalne dila skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaligkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aeseniu
wickszym od dopuszczalnego, okomnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do Robdt &da miaty Aprobat Techniczia IBDIiM,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@srmdowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azgkaczeniu Robét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafja technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego

odpowiednie przepisy Zamawialy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSzzzegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapewvtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaghdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji

i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmzyniera Projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpagda Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane wiadze orgizle z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ugzkod instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyeclprzez Zamawiay
cego.

1.5.9. Ograniczenie ohkgien osi pojazdéw
Wykonawca hdzie stosowa sig do ustawowych ograniczenaciskow osi nha drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypgesaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnychkaezdym takim przewozie dulzie
powiadamiat layniera Projektu. liynier Projektu mge polect, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkdw zostaty usgte z terenu budowy.
Pojazdy lub fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgadp@eceniami liyniera Projektu.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpigstea i Ochrony Zdrowia
(-Plan BIiOZ") wynikajacy z Art. 2la Prawa Budowlanego w szczegllnym xzikre
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zgodnym z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002.DZ Nr 151

I uzgodni go z laynierem.

Podczas realizacji Robdt Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowizek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpiecz@e, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iswtaczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia

uzywane do Robdt od Daty Rozpacia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez
Inzyniera Projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajéulelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexziaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Projektu powinien rozpogéz Roboty utrzymaniowe nie pdiej nz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesilo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore vg jakikolwiek sposob zwizane
z Robotami i bhdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposoéb gty bedzie informowa Inzyniera Projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spetnid map materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosasic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odfrmych norm i zbiorow przepisow, chyk@ w kontrakcie
stwierdza i wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogsz sic do konkretnego regionu, zosianprzyjte inne
obowiazujace normy, ktére zapewniapwykonanie na zasadniczo rownym lubekgzym
poziomie nk wymagany przez wcgmiej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i1 zatwierdeaema pimie przez layniera
Projektu. Ranice pomgdzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami musgby¢ dokladnie odnotowane napiie przez Wykonawgi przediaone
Inzynierowi Projektu co najmniej na 28 dni przededatzekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez agniera Projektu. W przypadku, gdyzimier Projektu stwierdzi,
ze zaproponowane zamienniki nie zapewawaykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje ¢sido norm wyszczegdllnionych we wénm@&j wspomnianych
dokumentach.

1.5.14. Niewypaty, niewybuchy
Przed rozpoexiem Rob6t budowlanych Wykonawca zobageiny jest sprawd&iteren
budowy pod ktem wysgpowania niewybuchow. W razie natrafienia w czas@vadzenia
prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobgmany jest do niezwiocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz weavaapowiednich sitb (policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiaenia Inzyniera Projektu.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugti@i niewypatdw/niewybuchow poniesie
Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaedlsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irxyniera Projektu.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegarodita nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposéb ggly spetlniaj wymagania
Szczego6towych Specyfikacji Technicznych w czasigpo Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawijeggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpeadem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowa@nprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liaynierowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materialdow do Robat.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopm@wTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera Projektu, Wykonawca niexdrie
prowadz¢ zadnych wykopow w olbie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materialtdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwaornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera Projektu w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmobk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Projektu bdzie przeprowadzatl inspekcjiwytworni beda
zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier Projektu bdzie miat zapewnian wspétpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniakuip

b) Inzynier Projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych i
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inyniera Projektu zezwolenie dla przeprowadzeniagkspi bada w tych
miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, #dz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera Projektu. Jé

Inzynier Projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materialdw do innych robot zrte,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewadciowany przez
Inzyniera Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, icask z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane mahterlo czasu gdy eola one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swapkaos¢

i whasciwos¢ do Robdét i byty dogpne do kontroli przez #tyniera Projektu.

Miejsca czasowego skladowaniacdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych zzynierem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscac
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykorewowiadomi layniera Projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatlu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batdgrowadzonych przez igniera Projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera Projektu.

2.7 Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stsig wiasndcia Wykonawcy i powinny b§
usungte z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidyim z wykonaniem innych robot.
Koszt zwhzany z rozbiork, transportem, zwadk(utylizacp) w/w materiatdw Wykonawca
powinien zawrzéw cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachztos/sowych.
Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza placidowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D262, poz 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowswlzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferstalié rzeczywiste odlegki
odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji izglednic to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtd w stosunku do zakmnych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgedrz wiacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochagtz z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcenmehtuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykoaazvodpowiednim wigcicielem
tych sieci na koszt wkasny na odlegtalo 50 km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczri@i, z materialem z rozbiérki pegti¢ jak w
przypadku pozostatych materiatdw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przezaeidzli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakjowe

2.8. Materialy zawierajagce azbest

Obowizki Wykonawcy prac poleggych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawapiobow zawieragych
azbest, warunki przygotowania do transportu i frartsodpadow zawierggych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powirodpowiad& oznakowanie
odpadow zawieragych azbest w szczegétowy sposob élardRozporadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2004 w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego  aytkowania i usuwania  wyrobow  zawiegeych  azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowazany do uywania jedynie takiego sptzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow
iilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Rob6t, zaakcep-
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towanym przez liayniera Projektu; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami oksnymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiabhzyniera
Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi Projektu kopie dokumentow potwierdgajch
dopuszczenie spgi do urytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoimiyniera Projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpczed ayciem sprztu. Wybrany spre,
po akceptacji layniera Projektu, nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nhargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow  Kontraktu, zostan przez Irkyniera Projektu  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na & w transporcie
materialdw / sprgu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nierle zezwolenia od
wiadz (zarzdcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkdéw sposéb cigly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatzyniera Projektu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidazyniera Projektu, Projektu

w terminie przewidzianym Umaoyv

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych apieih na osie moghbyé
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wydkany.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah a@ojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdgatdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchagodnéé z Dokumentag)
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Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i @Qigacji Robét oraz
poleceniami layniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggpmnywania robot.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Tecbgoli Organizacii
Robot, Programy Zapewnienia Jégiooraz Projekty uzupemnigie z Irzynierem Projektu.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegadrebnej zaptacie i naly je up¢ w Cenie
Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaivytacznie na dziatkach ofdych
pozwoleniem na budayv
W przypadku konieczroi zagcia nieruchomsri przylegltych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na bud@wwynikajacych z przygtej technologii robét, Wykonawca
jest zobowdzany uzyskéa stosowne dokumenty i uzgodnienia z §gteielem nieruchonii
umazliwiajace wefcie czasowe w teren i jest zobauany zastosowaodpowiedniegsrodki
techniczne minimalizage ucazliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mazliwym do zaakceptowania przez &iela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie |iwyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramzz@dnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe pobrane z itavego ODGKIA
zostam zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, zogtame
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeasych Wykonawca
zobownzany jest zgtosi prace do frodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odéioie
panstwowe] osnowy sytuacyjno-wysai@owej, a nasjpnie po zakaczeniu budowy —
zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - dongiowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna r&igat i sprawowa nad nimi
bezpdredni nadzor i kontr@l wytacznie osoba posiadap odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gsfitei kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélno

a) zataenie osnowy realizacyjnej, w dayzaniu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieazkenia do istniacej sytuaciji,

) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalizaegstycji,

d) wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektéviynierskich,

e) biezaca obstug geodezyjn budowy,

f) pomiary przemieszchei odksztalcé prowadzone w miarpotrzeby do kaca

okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzagj powykonawci.
Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawaev wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier Projektu, poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaku za ich dokladngt.
Decyzje Irzyniera Projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji
Projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier Projektu uwzgdni wyniki bada& materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.

Wszelkie Polecenia hyniera Projektu powinny kywykonywane przez Wykonawow
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i ckoaym przez layniera Projektu. W
przypadku niewykonania w terminie Polécezyniera Projektu skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przygiieniem do rob6t ziemnych nalewykona przekopy prébne
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wyapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadagnia na
czas prowadzenia rob6ot w uzgodnieniu z jegoseidgelem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajrcbnej zaptacie i naly ujac je w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozéai¢ z catdcia dokumentacji (wszystkimi braami), ustak
miejsca kolizyjne i opracowaszczegoty przé¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pyigjjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Taalbgii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zplezenia wykopow itp. Zastosowany
sprzt, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczemymikajace z przygtych rozwhzan
technicznych i technologicznych w ramach opradoWéykonawcy nie podlegajodrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu rigleja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadoii wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystpieniem do robdt zwrzanych z usurciem Kkolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjny@gdocagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegapdrbnej zaptacie i naky uja¢ je w Cenie
Kontraktowe].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera
Projektu programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, midiwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarajtielj
wykonanie Robét zgodnie z DokumentgBrojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez sgniera Projektu.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawier&:

a) cz;sc 0g0lra opisupca:

organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedyur proponowanej kontroli i sterowania jak
wykonywanych Robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaierlect prowadzenie
bada),

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegoych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany @pa$ornme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i ustlizer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioizn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow preeak, ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedeirpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie adze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmfementéw Robot,
sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robét dmizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakasé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrotiyimier Projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtdbw oraz Robot
z czxstotliwascia zapewnigjca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu ba@adaich czstotliwoi¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Irzynier Projektu
w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakresitkai jest konieczny, aby zapewéni
wykonanie Roboét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | spra badawczy posiada) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier Projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier Projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier Projektu natychmiast
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wstrzyma aycie do Rob6t badanych materiatow i dégije do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adeteriatbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduy¢
Z jednakowym prawdopodolisgtwem wytypowane do bafdla

Inzynier Projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie liyniera Projektu Wykonawcagbzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inzyniera Projektu. Prébki dostarczone przez Wykoraga bada wykonywanych przez
Inzyniera Projektu &da odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zatdwapy
przez Irzyniera Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez layniera
Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiadWykonawca powiadomi ftyniera Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. \Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi Projektu kopie raportéw z wynikami bada
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lktynierowi Projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, presgozaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lkyniera Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier Projektu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateriatow uzrodta ich wytwarzania,
I zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy

| producenta materiatow.
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Inzynier Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemonitoli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materialdbw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Projektu mge pobiera prébki materiatdbw i prowadé&ibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier Projektu poleci Wykonawcy Ilub zleci niezademu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatikan badé, albo oprze si
wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zg@rnamaterialbw 1 Robot
z Dokumentagj Projektow i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtaimyiub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z og¢lsnymi przepisami. Wigiwosci uzytkowe tych materiatow,
zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwahgz umazliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym hspeie wymaga
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktiawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanybz.(U nr 92 poz.
881 z 2004r.) dopuszcza slo stosowania:
1) Wyroby posiadage znak CE — bez ogranicze
2) Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniega Polsky Norma, a producent zag¢zyt deklaracj zgodndci z ta
norm,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotn@nicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskam aprobaq techniczm, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z fa
aprobad,
- posiada znak budowlaryviadczicy o zgodnéci z Polsk Normg wyrobu albo
aprobai techniczmr, a producent za¢zyt odpowiedni informacg o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsde udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zetyt do wyrobu deklara¢jzgodndci z ta aprobad,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykamigrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagtva, dla ktorych producent wydat deklagapgodndci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrafeytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktéregmoducent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodoi wyrobu z 4 dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrioi, nie mae by modyfikowany bez utraty waocsci dokumentéw
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkalgjii nalery uzyska
aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych w SS7 wymagane dokumenty, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszposiada odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabadykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonagvnizynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaijch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovdazujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzign@a prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
Robat, stanu bezpiearswa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwigka oraz stanowiska siobowego.
Zapisy Ilgda czytelne, dokonane trwat technikh, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zacznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera Projektu.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera Projektu programu zapewnienia j@io harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdélnych elementow Robat,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera Projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczre jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli dg@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd
przediaone Irzynierowi Projektu do ustosunkowania.si
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Decyzje Imyniera Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykooawpodpisuje
z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera Projektu do ustosunkowania. si

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robaegowadza siw sposob
ciagly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Ginaw.

Wzor kshzki, a w szczegoéln@i formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez hyniera Projektu. Wpisow do Kagiki Obmiarow dokonuje Kierownik
Budowy i & one potwierdzane przezzymiera Projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnai materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robot. Winny By udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondengjna budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpaneed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla liayniera Projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegbtowych Specyfikacjaclthirécznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukaczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnycheddv lub
pominktych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego upiehia Wykonawcy

i akceptacji layniera Projektu po porozumieniu z zamaaggm.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jali Szczego6towe Specyfikacje Techniczne &eteve dla danych Robd6t nie wymagaggo
inaczej, ohjtosci beda wyliczone w ni jako duga¢ pomnaona przezredni przekro;.

Objetosci rob6t ziemnych éxla wyliczone w ni gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdbw rozbiorkowych wywonych i utylizowanych éda ustalane jako
objetosci wyliczone w ni na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych koiksji i
powigkszone mnznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzalésivego.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicimy

7.3. Urmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétiab
zaakceptowane przezzymiera Projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SzczegoOtowych Specyfikacji TechnicznydBedzie utrzymywa to
wyposaenie zapewnigai w sposéb agly zachowanie doktaddo wg norm
zatwierdzonych przez fgniera Projektu.

Budowa kanatu deszczowego wzidtaréw PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-S-00.00W@thagania ogdlne 31

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét naley prowadzt na bieaco ( kadego dnia).

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaegw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @tgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiakdwazie braku miejsca szkice naog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zeknika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z zgnierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalencdsci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi kaicowemu,
8.1. Odbior Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdioi jakasci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie raalizulegr zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu Robdot.

Odbioru Robdét dokonuje hynier Projektu.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeaka
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera Projektu. Odbior eolzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie zniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkcia Inzyniera Projektu.

Jaka¢ 1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier Projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokuraeptProjektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dbi
Robot dokonuje liaynier Projektu.

8.3. Odbior kaacowy Robot
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Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykigdrobot w odniesieniu
do ich ilcici, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robdét oraz gotowd do odbioru kacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiackmmem na
pismie o tym fakcie Iayniera Projektu.

Odbiér kacowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez hyniera Projektu zakazenia Robdt i przgpia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgsgo w obecnii
Inzyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieieg Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw badla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodr$oi wykonania Robét z Dokumentadprojektovs i SST.

W toku odbioru kécowego Robdét komisja zapozna & realizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow Robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetnigjych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekosvych Iub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykeazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsj ze jaké¢é wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbmgawymaganej Dokumentac)
Projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieazewvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc

pomniejszon wartg¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaggrzyjetych

w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickarego Robaét jest protokdt odbioru

koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobamany przygotowa nastpujace

dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli

zostata spoudzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (uzupejogiub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z SST

iew. PZJ.

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatébw zgodnie

z SST iew. PZJ.

7. Opinig technologicza sporadzorms na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8&7 i PZJ.

8. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robdét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zanjaeigo.

abrwn

o
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Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupelniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przezinera Projektu.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzu@gdeych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednostk
obmiarovy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptaws platndci jest wartgc
(kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosmowe] ledzie uwzgtdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikaciji TechnicznejDakumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartg¢ zwzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartc¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty ogdélne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne SzczegotoweSpecyfikacji Technicznej
D-S-00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do szczegblowego zapoznanggzsivymaganiami zawartymi
w D-S-00.00.00, a koszty wynik@e z tych wymaga powinien uj¢ w poszczegolnych
SST.

Koszt dostosowania ¢gido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych
zawartych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznef400.00.00. obejmuje wszystkie
warunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione vegmzarze i jest
wtaczone w ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i orgarjizachu obejmuje:

(& Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektévgaoizacji ruchu kotowego,
kolejowego itp. i ich uzgodnienie, zagianych z przyta technologi robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.
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(c) Optaty/ dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdow tymczasowych, ramp, chodmjk&raweznikow, barier,
oznakowa i drenau.

(H Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizaajihu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugu@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.
(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizatjchu obejmuije:

(@) Usunkcie wbudowanych materiatbw i oznakowania (stamowiviasnaé
Wykonawcy).
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jegniekst Dz. U. Nr 243, poz.
1623, z dnia 12 listopada 2010 r. zZpi@jszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamawpeblicznych (Dz.U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budoydh (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przsmiarowej (jednolity tekst Dz.U. z

2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze techymz{Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrgogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicz(jgdmolity tekst Dz.U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie ocegndrmsci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

9. Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie ragzajczynngci
opracowa geodezyjno - Kkartograficznych obawijacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagla budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

11. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w. sprawie systemdéw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestnigze
w ocenie zgodmi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@3prawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdmDz.U. Nr 47, poz. 401).

Hw
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Q0 sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidéstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych mefodvybuchows (Dz.U. Nr 120, poz.
1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okréenia
metod i podstaw spardzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroxeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdabdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projekfpwpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno - uytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu awak@ ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiei@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni2d2 w sprawie warunkow
postpowania w sprawie rozbiérek nigdkowanych lub niewykfczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéipex 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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SZCZEGOLOW E SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



38 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.000tRqnzygotowawcze

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.000tRqinzygotowawcze

39

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW PONI ZEJ 10 LAT
USUNIECIE ZARO SLI KRZEWOW
CPV 45 112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) & wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z usugciem drzew portiej 10 lat i zaréli krzewow w
ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kanalsza®wego wzdiu torow PKP
w ul. Sitarskiej z wylotem do rzeki Biatej w Biahgtoku.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgeiko dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanigdt zwhzanych z realizagj zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technig dotyca zasad prowadzenia robét
Zwigzanych z usugciem drzew poriej 10 lat i zaréli krzewow wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych

Zakres robot obejmuje:

- wycigcie drzew poriej 10 lat,

- wykarczowanie zati krzewow,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub pecie gakzi na zgbki

Z zastosowaniem rozdrabniarek docgat

- zasypanie dotéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe as zgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogdélnychlinkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w “Wymaganiach ogdlnych” punkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, SST i poleceniami kryniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-S-
00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy usuwaniu drzew poriiej 10 lat oraz zardli krzewdw:
— grunt do zasypania dotéw pozostatych po ugtmikarpiny
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew pontej 10 lat oraz zargli krzewow
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd Si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa monta kanatu,
— spycharki,

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w “Wymaganiach ogoélnych” pkt.4
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpie i gakzie mana transportow@ samochodami skrzyniowymi lub samochodami
samowytadowczymi oraz zestawamignikowymi z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w “Wymaganiggiinych” punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew patdj 10 lat oraz zardli krzewow

Teren pod budowkanalizacji w pasie rob6t ziemnych powiniertlmczyszczony z drzew pomj
10 lat oraz zardi krzewow. Roboty zwizane z usurciem drzew poriiej 10 lat oraz zakh
krzewOw obejmuj wyciecie wyzej wymienionych, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren
budowy na wskazane miejsce, (skiadowisko Zamawego lub legalne skladowisko w celu
utylizacji) oraz zasypanie dotéw po usetsj raslinnosci gruntem z wykopow drogowych.
Roslinnos¢ istniepca w pasie robot budowlanych, nie przeznaczona simicia, powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienili Jeslinnos¢, ktora ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatec powinna by odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedtadze.

5.3. Zniszczenie pozostalci po usunitej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna zpbki za pomog specjalistycznego spgt, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaici po
przerdbce powinny kiyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymaganiach ogolnych” punkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew ponizej 10 lat oraz zardli krzewow

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiousungcia raslinnosci,
wykarczowania karpin i zasypania dotow. Prace zamide — sposob karczowania karpin
i zasypywania dotow — powinny byvykonane pod nadzorem.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i ga&i poza teren budowy na sktadowisko Zamaggego lub
legalne sktadowisko w celu utylizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatndci
Ogolne zasady obmiaru robot podano w “Wymaganiggdtnych” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wyréznia sk nastpujace jednostki obmiarowe:

- m2 —dladrzew ponej 10 lat i dla zardi krzewow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w “Wymaganiaggirych” pkt 8.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows i SST, j&li wszystkie pomiary

I badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 datynikiy pozytywne. W przypadku wyniku
negatywnego, Wykonawca zobawany jest doprowadziroboty do zgodnixi z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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Odbior robét poradkowych nasfpuje po catkowitym uporgkowaniu terenu z pni,
karpin i gakzi oraz innych zanieczyszaz@oza teren budowy na sktadowisko Zamaxgego lub
legalne sktadowisko w celu utylizacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrssi podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usunrcia 1m2 drzew pounej 10 lat i zaréli krzewow obejmuije:

- wykarczowanie drzew parej 10 lat, i zaréli krzewow

- wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ggaina znbki - zasypanie
dotow,

- wyréwnanie powierzchni po karczowaniu.

10. Przepisy zwgzane

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni®£20. (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z 2009r.) z
pbézn. zm

2. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DAW25 poz. 150 z 2008 r.)- z
pdzn. zm

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIORKA | MONTA Z
ELEMENTOW OGRODZE N
CPV 45 112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbiérk i montazem ogrodzé w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa kanatu deszczowego wzdiow PKP w ul. Sitarskiej z wylotem do
rzeki Biatej w Biatymstoku.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgelko dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanibdt zwhzanych z realizagj zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azaénych
Z rozbidrky i montazemogrodzé.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie- przegroda fizyczna sytuowana zazwyczaj na gyaooenidzy dziatkami i posesjami
wygradzagca je mgdzy sol, najczsciej wysokaci 90-180cm.

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogolnychinkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w “Wymaganiach ogolnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogrodzenie sktada iz betonowego cokotu lub stop fundamentowych ewanier marek
stalowych w przypadku lokalizacji na projektowanyuolirach oporowych, z ogrodzenia stalowego
ze stalowymi bramami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w “Wymaganiach ogolinych” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania usuwania drzew i krzakow
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykéas& mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

* tadowarki,

e zurawie samochodowe,

* samochody ezarowe,

* pity mechaniczne,

» koparki,

* sprzt spawalniczy.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w “Wymaganiach ogoélnych” pkt.4

4.2. Transport materiatow
Materiaty mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w “Wymaganiagiinych” punkt 5.

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe elementéw ogrodzeobejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw ogrodzg zgodnie z dokumentacprojektowa, SST lub wskazanych przezzymiera.
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney
przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub
przez Irxyniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wkasndacia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przezyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usungte
Z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow ogmidznajdujce seé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy liniowe pod kanaty, powinnycby
tymczasowo zabezpieczone. W szczegé@nmalery zapobiec gromadzeniug¢sw nich wody
opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewidujez skykonania wykopéw liniowych pod kanaty naje
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Do odbudowy ogrod#ze wykorzystg materialy z odzysku. W przypadku bardzo zitego wstan
materiatéw z odzysku, zastosoivadpowiedniki w nowych materiatach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w “Wymaganiach ogoélnych” punkt 6.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych roboét rozbiorkowych
I montazowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elemeptaewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeiniggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustow powinno spetdisodpowiednie wymagania oktene w SST S-02.00.00
»Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne dotyczce podstawy ptatndéci
Ogolne zasady obmiaru robét podano w “Wymaganigghnych” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wyréznia sk nastpujace jednostki obmiarowe:

e 1 kpl (komplet) dla rozbidrki i monta ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w “Wymaganiaggirych” pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kpl (kompletu) robot dla rozbidrkiontazu ogrodzé obejmuije:
* demonta elementéw ogrodzenia,
» odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,
e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jegozycia,
Z utozeniem w stosy na poboczu,
» zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
» uporzdkowanie terenu rozbiorki,
* monta elementéw ogrodzenia.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczthesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-02.01.02

ROBOTY ZIEMNE DLA OBIEKTOW LINIOWYCH
PODLOZA
CPV 45 112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) & wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopéw oraz podip pod obiekty liniowe w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa kanatu deszczowego wzditow PKP w ul. Sitarskiej z wylotem do
rzeki Biatej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmerpostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektow liniowych i obejmajwykonanie wykopoéw w gruntach kategorii 1, 3, 4,i 5
przygotowanie podia, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu.
Zakres prac obejmuje:
— dostaw materiatow (wymiana gruntu, podi® wzmochione, fundamenty),
— przekopy probne, podwieszenie instalacji obcych,
- wykopy wykonane mechanicznie i/lubgcenie na odklad wzdiu wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe sktadowisko (uage z Irkynierem Kontraktu),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacja gruntu zmgny,
— umocnienigcian wykopow,
— odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot,
— profilowanie dna wykopow;
— dogzszczanie podia gruntowego, wykonanie wzmochienia pa@iofundamentu,
— wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgaiz projektowanym spadkiem
I zagszczonej zgodnie z Dokumentaéjrojektov,
— wykonanie obsypki i zasypki wginej,
— wykonanie zasypki gtownej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.
Prace towarzysze:
— nadzor inwestorski i autorski,
— nadzor geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne,
Roboty tymczasowe:
— dostawa, instalacja i obstuga aizen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronpé,it
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz ap@ésm energi i wode, sanitariat
itp.),
— drogi tymczasowe, przgjia i przejazdy.
Pozostate prace tymczasowetajw SST innych bran

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



56 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S-02.00.0(tRaemne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw poapskh w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu,
|, =Pa

okreslona wg wzoru: Pas

gdzie:

Pd-  oestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m

Pgs- Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,

z\g/loc/jni3§ z PN-B-04481:1988, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,

g/m?).

1.4.7. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow

U:%

niespoistych, okrgona wg wzoru: dio

gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.8. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
E
El

I0
okreslona wg wzoru:
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyatiazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornglnckhzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.9. Pozostale okrdenia podstawowesa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-S-00.00.00/ymagania ogélne” punkt 1.4.0gdlne
wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymaganiarjgbunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
D-S-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty gatye do budowy nasypéw mpdpyé

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetda nadmiar ohjtosci robot ziemnych
I za zezwoleniem lryniera Kontraktu.

Budowa kanatu deszczowego wzdarow PKP w ul. Sitarskiej
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie lzdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgadnzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
z przeznaczeniem innym mibudowa nasypéw lub wykonanie prac a¥pgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia na wilasny koszt réwnoega obgtosci gruntow
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przezytriera Kontraktu.
Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania podsymbsypki czy zasypki powinny By
wywiezione przez Wykonawc na skladowisko. Wykonawca w uzgodnieniu zzylmerem
Kontraktu ustala lokalizacje terenow na odkiad omas o ile nie okrélono tego inaczej
w Kontrakcie. Imynier Kontraktu mee nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatsto wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw nieprayee do wykonania nasypéw
Wykonawca winien, po uzgodnieniu zzimierem Kontraktu, ulepszylub wymient na grunty
przydatne do wykorzystania przy budowie nasypowun®r spoiste, mdiwe do wykorzystania
jako zasypka mma wbudowd, gdy ich wilgotnd¢ jest bliska wilgotnéci optymalnej, wtedy
mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dalantacji projektowej zagzczenie. Naley
zadba, aby grunty te nie zostaty nadmiernie nawilgocpndczas urabiania, transportowania oraz
wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowyiwea przemian z warstwami gruntow sypkich.
Zaleca st rowniez wbudowywd te grunty poniej granicy przemarzania.
Grunty zbyt wilgotne nalgy przesusz§ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatstoéca
i wiatru. Grunty zbyt suche nalg zrost woda. Miazszas¢ uktadanych warstw powinna by
uzalezniona od rodzaju spgiu uzytego do zagszczania.
2.3. Grunt w strefie utozenia przewodu
Podsypki do posadowienia obiektéw nglewykona& w postaci warstwy piaskowowirowej
o grubdci dostosowanej do wielkoi obiektu oraz podiea gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstej naley uzy¢é gruntu sypkiego spetnigego
nastpujace wymagania:
- nie mae zawierd grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych makw mogcych
uszkodzt rure lub obniy¢ jej stabilng¢,
— materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiekastek powyej 20 mm dlasrednic do
DN 200 i 40mm dla wikszychsrednic, a materiat podia nie powinien zawietaczastek
wigkszych nk 20 mm,
— ponadto w materiale obsypki i zasypki znajgym sk bezpdrednio wokot rury,
maksymalna wielk& ziaren nie powinna przekracza0% nominalnegrednicy rury.
Materiat powinien odpowiadavymaganiom stosownych norm.
2.4. Tasma ostrzegawcza/lokalizacyjna

Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu ggéwej wykonana z PE. Dla przewodow
wodochgowych zaopatrzona w metalowasme lokalizacyjra. Barwa adekwatna do typu uktadanej
sieci.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymagania ogolneilp3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow,

— transportu mas ziemnych,

— odwadniania wykopoéw,

— Zzag:sszczania gruntu.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiraj punkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinipg¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oftpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddepgtoansportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajciosprzitu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdier

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile g®zone odlegikxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-SE0000 ,Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdgasynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie,passb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypbsypki, zasypki lub nasypow powinny dy
bezpdrednio wykorzystane lub przewiezione na odktadleQnzynier Kontraktu dopci czasowe
skltadowanie odspojonych gruntéw, naleje odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym
zawilgoceniem i wysuszeniem.
Roboty ziemne naly prowadz¢ odcinkami akceptowanymi przezzymiera Kontraktu.
W rejonie istniegcego uzbrojenia roboty nabe prowadzé recznie.
Przed przy&;plenlem do wykonywania wykopow naie
zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysoktiowym i naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniacych i projektowanych obiektéw, wynikami bada
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwatl@aozenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw. Donaczania zarysow robot
ziemnych postugiw@ sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodoliiywelator,
jak i prostymi przyradami - poziomig, tata miernicz, taéma, itp.,

— przygotowa i oczyci¢ teren poprzez: uswgtie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiérkowych, istnigjcych obiektéw lub ich resztek, usuaie ogrodze, itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty zierbeds wykonywane, uradzenie
przejazdow i drog dojazdowych,

- wykon& przekopy prébne w celu zlokalizowania istagggo uzbrojenia.

- w przypadku niedostatecznej o reperow statych wbudowarepery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez sfy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekazalnzynierowi Kontraktu,

— z uwagi ha mgiwos¢ wyshpienia na cgsci trasy wody gruntowej iagzen nalery
posiadé sprzt do odwodnié bezpdrednio z wykopu i przy pomocy igtofiltrow.

Wykonanie wykopdéw
Wykopy naley wykona mechanicznie lub ¢cznie, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-107036:168& PN-EN 1610:2002 i dokumentacj
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projektowa. Deskowanigcian naley prowadz¢é w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by ztozony wzdhgz wykopu lub odwieziony na czasowe skladowisko, zrged
z dokumentagj projektows, a nadmiar gruntu z wyporu powinien ¢y zalenosci od jego
przydatndci wywieziony przez Wykonawcna staty odkitad lubayty na wymiar gruntu.
Szalowanie wykopow powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technycin
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewiiaztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Szalowanie powinno ldy skonstruowane w sposob udiwiajacy jego monta | demonta,
odpowiednie rozparcie oraz moataposadowienie przewodéw wg dokumentacji projeldpw
Nalezy rowniez wykona niezlgdne zejcia do wykopow w postaci drabin nie rzadziep oo ok.
20 m. Drabiny powinny mie szczeble co 30-40 cm i &yprzymocowane tak by nie grozito
niebezpieczestwo ich palizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigzszym o 0,20 m od ezinej
projektowanej dna wykopu. Zgdjie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinnga: byykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i aémiem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgy przed zalaniem wad
i rozluznieniem struktury gruntu podia.

Nie wolno dop#ci¢ do naruszenia (rozimienia, rozmoczenia lub zmarzaia) podiaa rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nale prowadzé¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag
zbyt dtugo otwartego wykopu;

Grunty naruszone nafg usura¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wyka@naag:szczon podsypk
piaskowa. Tak samo naley postpi¢ w przypadku przegbienia wykopu.

Szeroké¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub anetosowm normg uwarunkowana jest
zewrgtrznymi wymiarami przewodu oraz szerdkm szalunku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace st lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyraktowane jako czynne izabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone waippapewniaicy ich eksploatagj

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywangdery (przy udziale layniera) sprawdZi
zgodnd¢ warunkéw geotechnicznych z dokumeriac]

Istniejace uzbrojenie podziemne

Przed rozpocgiem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na dantgrenie znajduje ei
uzbrojenie podziemne. sle tak, Wykonawca ustali jego dokfaslnlokalizacg przy pomocy
przekopéw probnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrejewi taki sposob, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robot.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezdne, wykopy powinny by umocnione zgodnie z oboyzujacymi
przepisami, normami i sztgkbudowlan tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i ostioim
ziemi, ktére moglyby spowodowazmniejszenie szeroko rowu, wywot& obraenia ciata
personelu lub opdnienia prowadzonych prac albo natama szwank instalacje doprowadga
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia naley odpowiednio utrzymywa az do czasu, gdy stan wykonania praediie
wystarczajco zaawansowany, by umocnienia mogh¢ lmsunete, chyba,ze Inzynier podejmie
decyzg, o ich pozostawieniu.

Wykopy naley zabezpieczy odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczsfosownymi
znakami ostrzegawczymiswietleniem i choggiewkami.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszeflogstate
zanieczyszczenia powinny dpiezwtocznie usuwane.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewaqiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza atbsz
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robot ziemnych tak, aby zabezpie¢zyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna
ma obowizek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchnigmuntu nadawé& w catym
okresie trwania robot spadki, zapewndd prawidtiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinnasipowa w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Szczegbla uwag zwraca si na maliwos¢ wyshpienia zjawiska ptywania w przypadku

czgsciowo ukaczonych konstrukgji, peeli wody gruntowe nie ssodpowiednio kontrolowane lub,

jezeli dopuci sig do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzi&nza wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte Zedimania niniejszego ostrzmnia.

Wykonawca podejmie wszelkigérodki ostranosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu

w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodaignuntu powinny b§ zaprojektowane

i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowanezpmize obnienie poziomu wod gruntowych

nie naruszyto stabilrioi pobliskich instalacji i konstrukciji.

Przed rozpocgxiem odprowadzania wod gruntowych winng stysk& pisemne zezwolenie

wiasciwych witadz i wi&cicieli terenu. Wykonawcaehzie rownie przestrzega obowhzujacych

lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemresgwvolenia nie wolno odprowadzavod
gruntowych do istnigcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odmdeenia wod
powierzchniowych.

W miar potrzeby drena staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wodgzasie trwania

budowy winny by wyposaony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny hytrzymywane

w czystaci, bez zamulenia, zado zakaéczenia realizacji Robét. Wykonawca winien usdawa

wszelkie zamulenia kanatéw zarowno na Terenie Bydo@k i pozanim, powstate w wyniku

niedopetnienia warunkow okdlenych w niniejszym punkcie.

Odwodnienie igtofiltrami

Igtofiltry instaluje s¢ w gruncie metogl wptukiwania za pomagcrur wptukupcych pohczonych

z pomp do wptukiwania lub hydrantem.

W zalezndéci od tego, czy wyspuje konieczné& wykonania obsypki filtracyjnej stosujegsiury

wptukujace mniejszej lub vekszejsrednicy.

Obsypk: filtracyjna wykonuje s¢:

- w gruntach przewarstwionych (posiaggch warstwy nieprzepuszczalne) na atak
wysokas¢, aby obsypka patzyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, rgjgej jednak
na catej wysoksxi wptukania igtofiltru.

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wys@k,5 m nad gomkrawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobieragsbdpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiorigdbie

filtr, stosupc zasad:

Dso/dso= 5+10

gdzie: [B — srednia grubéc ziaren obsypki,

¢b —$rednia grubéc ziaren gruntu.
Igtofiltry instaluje st co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwragapwag, aby wszystkie filtry
okreslonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowatye sha jednym
poziomie.
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Kolektor sacy instalacji igtofiltrowej naley uktada z niewielkim wzniosem w kierunku pompy

lub poziomo w odlegkxi okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow bepgrednio na

wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, tawce wykKpdub na podporkach drewnianych

podktadanych w okolicy z€z odcinkow.

Igtofiltry z kolektorem sgcym naley taczy¢ w ten sposéb, aby wysod@ wszystkich tukéw

igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejszaeidnakowa. W przypadku ptytko posadowionych

igtofiltréw mozna to osigm¢ poprzez przesugtie kolektora w stosunku do wptukanych

igtofiltrow.

Przy stosowaniu mniejszej #a igtofiltrow niz ilos¢ kré¢cdw na kolektorze wolne kéée naley

zaslepi¢ korkami.

Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacjalasji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia

agregatu pompowego do czasu uzyskaniazpak depresji) powinien Iy prowadzony pod

nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza zmprojektowane warunki pracy instalacji

igtofiltrowej (gigbokas¢ posadowienia igtofiltrow, obsygk ilos¢ igtofiltrow podiaczonych do

jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne unigrea lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacjoidfrowe]j moze by prowadzona pod nadzorem

przeszkolonych pracownikow.

Odwodnienie powinno kiyprowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. \Wpdavykopu naley

odprowadzé na odlegté¢ wigksz od zastgu leja depresii.

Przy postugiwaniu sgiinstalacjami igtofiltrowymi obowjzuja przepisy BHP taki jak przy pracach

budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.)ndpmrtowe, naley takze:

— zabezpieczy skarpy wykopow przed ewentualnym obsam przy wptukiwaniu
igtofiltrow,

- nie posadawiaigtofiltrow pod przewodami energetycznymi,

— sprawdz¢ szczelné | pewndé polczen oraz zlikwidowa ewentualne zatamania
przewodow doprowadzgjych wod; do rury obsadowej,

— zabezpiecz§ stateczn&t kolektora sgcego instalacji igtofiltrowej na czas eksploatacii

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wphwkniu igtofiltréw obowhzuja odpowiednie

przepisy BHP dotycce obstugi pomp, silnikow elektrycznych i spalinahyitp.

5.5. Podtoze i podsypka

Podiaze powinien stanowi nienaruszony rodzimy grunt. Podé nie mae ulec uszkodzeniu
w zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie wwgkopu powinno by w zwyktych
warunkach operagj przeprowadzan od razu, bezpwednio przed uktadaniem rur lub
betonowaniem. Feli poditaze zostanie uszkodzone, grunty naruszonezgalsura¢ z dna wykopu,
a w ich miejsce wykortazag;szczon podsypk piaskows. Tak samo nalg postpi¢ w przypadku
przegtbienia wykopu.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Staltych editqgagu nadnym bez wczéniejszego
uzyskania pisemnej zgodyzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podéza nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczasviazek
powiadomé o tym fakcie Iyniera i uzyska od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem
prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wygj grunty niespoiste, spetnigie wymagania
jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jestdie. Podteem jest wtedy grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu — dokigdneykonania jak dla podsypki. Neadg wykona&
podsypk gorm uksztattowan na kit 90 stopni iwyprofilowaa zgodnie z projektowanym
spadkiem. Jdi grunty niespoiste nie spetnggjwarunkéw jak dla podsypek naie wykona
podsypk jak w gruntach spoistych.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wys grunty spoiste (zakwalifikowane,
zgodnie z dokumentacpeotechniczsy do gruntéw nénych) naley wykona podsypk piaskowo-
zwirowa uksztattowan na kgt 90 stopni i wyprofilowaa zgodnie z projektowanym spadkiem,
0 grubaci zgodnie z DokumentacProjektova.
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Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wysh grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentagj geotechnicziz do gruntow nienmych, naley wykona warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z DokumentaBjrojektova.

5.6. Obsypka i zasypka wsgpna rur

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley osuszy i o0czyci¢
Z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu.
Obsypk | zasypk wstkpm wykona& z materiatu spetniagego warunki jak dla podsypki.
Do wykonywania obsypki natg przyshpi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia ruragu.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirspowodowd uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie.
Obsyplk rurocagow wykonywa warstwami o grub&ei 10 cm, z zagszczaniem kadej warstwy.
Obsypk: wykonywa do wierzchu rury.
Nastpnie, rownig¢ warstwami o grub&ei 10cm, wykona zasypk wskpma az do uzyskania
warstwy o grubéci minimum 30cm ponad wierzch rury (po zagczeniu).
Podczas Wykonywanla obsypki n&jeprzestrzeganastpujacych zalecs:

roboty prowadzi ze szczegoéinstarannécia i doktadndcia ;

— przy wykonywaniu obsypki i zagzczaniu gruntu naty uwaza¢, aby nie spowodowa
przemieszczenia wonego rurocigu ;

— zagsszczanie obsypki po bokach rury ma wykonyw& przy wyciu sprztu
mechanicznego. Zalecag¢suzycie sprztu mogicego pracowa jednoczénie po obu
bokach rury.

5.7. Zasypka gtébwna

Mechaniczne ubijanie gruntu nadgumozna rozpoca¢ dopiero po wykonaniu zasypki wpne,;.
Jeili dla danej sieci wymagana jestsit@a ostrzegawcza/ lokalizacyjna to rnglga utozy¢é na
zag;szczonej zasypce wginej, a naspnie lekko przysypadla ustalenia potaenia. Kaice tdmy
lokalizacyjnej wyprowadzi do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. ¢peseé mana
przystpi¢ do zasypki gidwnej

Do zasypki wykopdéw poza pasem drogowym,zme wy¢ gruntu rodzimego, nmiiwego do
zagzszczenia. Do zasypki wykopu pod drogami mglezy¢ gruntu piaszczystego zgggczalnego —
rodzimego, z odktadu lub zakupionego. Zasyplkonywa warstwami o gr. 30 cm, zesgczajc
kazda warstwe.

Zasypk i jej zag:szczenie wykonazgodnie z norm PN-S-02205.

5.8. Zageszczenie gruntu

Zageszczenie gruntu zatg od lokalizacji przewodu:
a) poza pasem drogowym:
- grunt rodzimy —4 > 0,92
— podsypka, zasypka wgina — {> 0,95
— zasypka —4> 0,92
b) dla drég kategorii ruchu KR1-3:
- grunt rodzimy —4 > 0,92
— podsypka, zasypka wgina — {> 0,95
- zasypka —4> 0,95
c) dla drog kategorii ruchu KR4-6:
— grunt rodzimy —j > 0,95
— podsypka, zasypka wgtna — p > 0,97
— zasypka na gt. wkszej niz 1,2m —{> 0,97
— zasypka na gt. mniejszejni,2m — {> 1,00
d) dla drog ekspresowych i autostrad:
— grunt rodzimy —3 > 0,97
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— podsypka, zasypka wgmna — {> 0,97

— zasypka na gt. wkszej nz 1,8m —{> 0,97

— zasypka na gt. mniejszejmnl,8m —{> 1,00
Jezeli grunty rodzime nie spetnm@jwymaganego wskaika zagszczenia, to nahy je dogscic.
Jezeli wartcé¢ wskanika zagszczenia okrdona powye] nie mae by oshgnigta przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waadowskanika zagszczenia. Meliwe do
zastosowaniasrodki, oile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji laynierowi Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymagania ngbpunkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédinb wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczego6la uwag: nalery zwrdock na:
— wilasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ugcie i odprowadzenie wod gruntowych i wglsbw wodnych.

6.2.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniwdmgici z wymaganiami oki&onymi
w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczeg@lruwag: nalezy zwr6cié na:
— sposoOb odspajania gruntow niepogarsaajch wiaciwosci,
— zapewnienie stateczém skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,
- dokladnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
- zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedlug \egah okreslonych
w punkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru wykopow

L Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ Dopuszczalnal
P bada i pomiaréw odchytka
1 | Szeroké¢ gory wykopu +10 cm
2 | Szeroké¢ dna wykopu Pomiar tdma, szablonem +5cm
3 | Rzdne p‘?d*‘ja tata o dlugaci 3 m i poziomig lub -3/+1cm
4 | Pochylenie skarp niwelatorem +10% tgp
5 Rowna¢ powierzchni +10 cm
skarp i dna wykopu
6 | Rzdne podsypki +£0,5cm
Pomiar niwelatorem grinych w odsipach| -5%/+10%
7 | Spadek podsypki co 50 m oraz w punktach zatafma projektowanego
spadku
8 | Zagszczenie gruntu Nie rzadziegnv 3 punktach na 100 m N.'.e mni€}sze
niz wymagane
. . Pomiar teodolitem kdnych w odsipach |+5cm
9 | Odchylenie osi wykopu co 50 m oraz w punktach zatama
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Minimalna czstotliwosé¢ Dopuszczalna

Lp. Badana cecha bada i pomiaréw odchytka

Odchylenie szerokai warstwy
podiaza

10 +5cm

Pomiar tdma, w odsgpach co 100 m

Wyniki badar Wykonawca przekae Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalgne

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy niespetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie kryniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wdave, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5i6
specyfikacji powinny b ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-S-0000QWymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarayjest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-S-0000QWymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m wykopow obejmuje:
— koszt zakupu i dowozu materiatu,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— wykonanie przekopéw prébnych,
— zdjecie humusu i oddzielne sktadowanie,
— wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transporturobku na nasyp lub odktad,
obejmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przeamie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu,
— umocnieniegcian wykopu oraz rozbidgkumocnienia,
- profilowanie dna wykopu, skarp,
— dogzszczenia podia do wymaganego stopnia zagczenia,
— wykonanie podsypki, podia wzmocnionego, fundamentu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie nieztdnych ze§¢ do wykopu,
— wykonanie zabezpiecaed obcizen ruchu kotowego,
— wykonanie zabezpiec#eastniegcego uzbrojenia,
— zabezpieczenie wykopOw (zapory, pomosty, kilaglkiatta ostrzegawcze),
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— utrzymanie przég i przejazdow dla ruchu lokalnego,

— utrzymanie wykopu,

- wywiezienie na skladowisko i utylizacjgruntu nadmiernego i likwidowanych
elementow.

Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje:

— koszt zakupu i dowozu materiatu,

— wykonanie obsypki i zasypki wginej,

- ulozenie tamy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

— wykonanie zasypki gtébwnej wykopu,

— uporzdkowanie terenu rob6t, humusowanie i obsianiegraqgy SST S-06.00.00 Roboty
wykonczeniowe

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwhpzane

10.1. Ustalenia ogolne

Ogolne ustalenia podano w SST D-S-00.00.00. ,Wymegagolne” punkt 10.
10.2. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qite@ia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajektow.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddamsci biernej.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowieamptrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
PN-B-06050: 1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736: 1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
9. PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
10. PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budiano-montaowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.

PwonNPE

©NO O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-03.00.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-03.01.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45 231
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotycxe

wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania inwegtyego p.n. Budowa kanatu deszczowego

wzdtuz torow PKP w ul. Sitarskiej z wylotem do rzeki Biptv Biatymstoku.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azénych

z wykonaniem elementow systemu kanalizacji deszegow

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

- tyczenie i oznakowanie robat,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych deszczowych DN 50INi600 mm oraz przykanalikow
o srednicach DN 200,

- wykonanie przewodow kanalizacyjnych deszczowych OINGm metod bezwykopov,

- wykonanie studni startowych DN 3200 i odbiorczydN P500 dla kanatéw uktadanych metoda
bezwykopovd,

- likwidacja kanatow deszczowych DN 150 i DN 200 mm,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnyckobewych DN 1200mm,

- wykonanie studzieneiciekowych betonowych DN 500 mm,

- monta osadnika V=5,0 i

- monta separatora klasy | typ 30/300,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonanie powyszych robot w sposob zgodny z projektem i ninegzecyfikacy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

Prace towarzysze:

- nadzor inwestorski i autorski,

- nadzor geotechniczny i geologiczny,

- tyczenie (geodezja),

- powykonawczy operat geodezyjny,

- inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:

- dostawa, instalacja i obstuga anzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenssyietlenie,
znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

- wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz iapéesm w energi i wode, sanitariat
itp.),

- drogi tymczasowe, przgjia i przejazdy,

Pozostate prace tymczasowetajw SST innych bran

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.Kanal (przewdd kanalizacyjny) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzanidciekow.

1.2.Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzeimiakow opadowych.

1.3.Przykanalik (przytacze)- kanat przeznaczony do padienia studzienkiciekowej z wpustem

deszczowym (lub innego obiektu) do kanatu deszcgowe

1.4.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.5.Komora robocza - zasadnicza g%¢ studzienki przeznaczona do czydciceksploatacyjnych.

Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna spodu piyty przykrycia studzienki

lub innego elementu przykrycia studzienki etz spocznika.

1.6.Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrterenu, przeznaczony

do wegfcia/wyjscia obstugi do/z komory roboczej.

1.7.Wilaz kanatowy - element przeznaczony do zangam otworu wlazowego podziemnych

studzienek rewizyjnych (komor) urawiajacy dostp do wretrza studzienki (komory).
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1.8.Kineta - wyprofilowane w dnie studzienki koryto, przezmawse do przeptywu
sciekow.
1.9.Spocznik- element dna studzienki pogdizy kinet, asciama komory robocze.
1.10. Pozostate okrélenia podstawowesa zgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w “Wymaganiach dga@h” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w “Wymaganiach ogdlnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan

w “Wymaganiach ogolnych” punkt 2.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusko®. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy tematy powinny odpowiadawymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Rury

Przewiduje si zastosowanie rur nggiujacych typow:

Rury GRP DN600 i DN500 mm

Do wykonania przedmiotowego zadania ngledostarczy rury z zywic poliestrowych GRP
zgodnie z normp PN-EN 14364+A1:2009 lub posiadeg wana aprobat techniczm
zawiadczajca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych wieorKlasa sztywrkei
SN 10000 N/m2, dczonych za pomactacznikow systemowych producenta z uszczelkami z
EPDM. Diugoterminowa sztywré obwodowa (po 50 latach) nie powinnachwiniejsza ni 6000
N/m?. Powyzsze wymagania powinny bypotwierdzone stosownaprobai technicza. Stosowa
ksztattki, rury i hczniki spéjne systemowo.

Rury zelbetowe DN 600 mm

Stosowé prefabrykowane ruryelbetowe z betonu C40/50 zgodnie z norPN EN 1916, o
mrozoodpornéci F150 i nasikliwosci do 4%. taczenie na uszczel{ EPDM) mocowaa na etapie
produkcji o ksztatcie ,podwdjny klin” na diugiej ria 165 mm. Pcaiczenie wodoszczelne z
zewrntrz do wewntrz i z wewntrz na zewatrz do 0,5 bar.

W miejscach podtzenia do studni stosowardcce o dtugéci 0,5 do 1 m.

Rury PVC DN 200 mm

Na przyhcza stosowarury kanalizacyjne kielichowe z litego PVC klasM&(8 kN/m2).

Stosowa ksztaltki, rury i hczniki spéjne systemowo.

Rury przeciskowe kamionkowe DN600 mm

Do budowy kanatdw deszczowych uktadanych metbézwykopow (np. mikrotunelowanie)
stosowa rury kamionkowe przeciskowe DN 600 mm. Stoséwaury laczone za pomac
pierscienia ze stali nierdzewnej molibdenowej z usacgé&buczukow-elastomerow, o cechach
potwierdzonych AprobatTechniczi i produkowane zgodnie z nogn®N EN 295. Rura i piécien
uszczelnigicy winny tworz¥ monolityczry calg¢ gwarantugca wysoka wytrzymatcé
mechanicza, szczelné oraz tatwy monta Wodoszczeln@ pofaczen - woda 2,4 bar w czasie 15
min. Wytrzymatd¢ na zngczenie pod obazeniem zmiennym 2,5-10 kKN (maks.¢siotliwos¢ 12
Hz), ilos¢ cykli (6,4x104) po nagzeniu w paliwie zgodnie z PN-EN 295-3. Odpathoa cykle
termiczne (4 godzinny cykl zam#ania i odmraania w temp. od -18 °C do +18 °C) po ga&niu
w paliwie zgodnie z PB/TB-1/23:2005. Niepaitie reakcja na ogiew kanatach grawitacyjnych -
zgodnie z PN EN 13501-1:2008.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Elementy denne
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Elementy denne powinny bywykonane jako prefabrykowane, monolityczneggkr

z dnem z betonu samozaggczalnego odpowiadg@ego wymaganiom PN-EN 1917. Beton klasy
C40/50, W-8, F-150, o nagiliwosci do 4,0%. Kinety wykonane monolitycznie z¢giem dennym.
Wytypowane studnie natg wykona z osadnikiem o gbokasci 0,5 m.

Komory robocze

Powyzej wegcia kanatow powinny by wykonane z kigow zelbetowych srednicy okrélonej
w dokumentacji projektowej,a¢zonych na uszczelk odpowiadajcych wymaganiom PN-EN
1917, wymagana klasa betonu C40/50, W-8, F-150.

t aczenie kregow prefabrykowanych

Prefabrykaty 4czy st za pomog samosmaraggych uszczelek z EPDM zapewni@gych poza
szczelnécia rowniez rwnomierne, nie speynujace przenoszenie olgeen.

Zwezki redukcyjne i pier$cien wyrownawczy pod wiaz

Elementy wykonaz betonu klasy C40/50. Otwor pod whagrednicy 625 mm.

Kominy wiazowe

Dla studni o gibokcsci do dna studzienki wkszej od 4,5 m stosow&ominy wiazowe DN 1000
mm posadowione na ptycie gredniej.

Ptyty posrednie

Wykona ptyty pasrednie z betonu C40/50.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako wilazy zzeliwa szarego z wypetnieniem betonowym,
o srednicy DN 600 mm, wentylowane, wiazy klasy D40(Qpodiadajce wymaganiom PN-EN
124:2000.

Klamry ztazowe

Klamry zlazowe stalowe w ostonie z tworzywa w kaerzolttym, fabrycznie osadzone
w prefabrykowanych kigach, powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 13101:2005.

Przejscia szczelne rur przezciany studzienek

Wykonywa: z zachowaniem elastyczimp oraz szczelnwi na styku studni isciany rury
kanalizacyjnej. Dla rur GRP stosoéviauleje murowe z uszczelkDla rur kamionkowych stosowa
kro¢ce dostudzienne z kielichem skierowanym na zgnrstudni. Elementy te osadana etapie
produkcji kegow dennych.

2.4. Studzienki sciekowe

Korpus studzienek

Studzienkisciekowe projektuje giz elementow prefabrykowanych betonowycirednicy DN 500

mm, wykonanych z betonu klasy C 25/30, wodoszczeln®V-8), mato nagkliwego (do 4,0%),

mrozoodpornego F-150, zgodnie z nardiN 4034 czs¢ 1.

Projektuje s zastosowanie studzienékiekowych systemowych, sktadaych s¢ z nasg¢pujacych

elementow:

- osadnika — skladagego st z dna osadnikowego idgu paredniego h=570 mm,

- elementu przyiczeniowego — z zamontowanym fabrycznie g@em szczelnym dla rury
DN 200

- kregow parednich — o dogpnych wysokéciach h =570, 295 i 195 mm

- piercienia redukcyjnego (wyréwnawczego).

Studzienki posadowi na fundamencie prefabrykowanym betonowyrrexnicy 80 cm z betonu

klasy C25/30. Posadowienie kéaiekowych wykona z zastosowaniem piareni odciazajacych.

Wpusty sciekowe

Studzienki projektuje siprzykry¢ wpustami ulicznymi kotnierzowymi zeliwa szarego, klasy

D400 (zgodnie z projektem i z PN-EN-124:2000), atkmocowam zawiasowo W korpusie.

2.5. Osadnik

Osadnik pionowy, okigty o pojemnéci osadowej V=5,0 m34drednicy DN 2500 mm. Konstrukcja

analogiczna do konstrukcji studni betonowych. Naor do osadnika ptyta pionowa (deflektor) ze

stali nierdzewnej.

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku



74 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S-03.00.0Glizanji deszczowa

2.6. Separator
Separator lamelowy klasy I, typ 30/300 (przepust@dmmominalna/przepustowd maksymalna),
studnia DN1500 z wielowarstwowym wktadem (sekcfaluzjowa) w komorze separaciji.
Konstrukcja analogiczna do konstrukcji studni beteych.

2.7. Studnia startowa i odbiorcza dla kanatéw wykonywangh metoda bezwykowpows.
Studnie startowe wykogao srednicy DN3200 mm, studnie odbiorcze — DN2500 metementow
wytworzonych zgodnie z Aprobafechniczia. Beton klasy C40/50, W-8,  F-50, o ra&#iwosci
do 4,0%. Studnie wykokado gkbokasci umazliwiajacej wykonanie korka przeciwwyporowego,
uszczelnienia dna, odwodnienia ¢tnza studni oraz instalacj prag osprztu do wykonywania
przewiertu. Wskazane jest wykonywanie studni metsiidniarsk, z uwagi na wysoki poziom
waod gruntowych.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa klasy M8 do gm#en pomkdzy prefabrykatami powinna odpowigda
wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Skiadowanie materiatow

Rury

Rury mana skladowé& na otwarte] przestrzeni, uktadaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo (matérednice). Kace rur zabezpieczy Stosowa si¢ do zalecé producenta.
Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwdil
opadowych.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i gatunkow
w sposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kr ¢gi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieng nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw
lub pojedynczych kigow.

Wiazy kanatowe, wpustyzeliwne i stopnie ztazowe

Moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni. Powierzchikiedswania powinna ldyutwardzona
I odwodniona. Najlepiej sktadowana paletach. Wysoké sktadowania do 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjamszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Si¢
moazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych, koparko-tadowarek,

- samochodow do transportu mas ziemnych,

- sprztu do odwadniania,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- sprzt do wykonywania przecisku.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w “Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzpjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zalecerRanducenta.

Wykonawca zapewni przewdz rur. Biadkach transportu samochodowego rury ukdasigpozyciji
poziomej wzdha srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wptywem sit bezwladciovystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kr ¢ggow

Transport kegow (studnie, osadnik, separator) powinien odhywa samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor&linbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegow naley wykona za pomog trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zast@svem zaczepow systemowych typu DEHA
lub réwnowanych.

4.4. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bhgodne z PN-B-19701.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w “Wymagantagiinych” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i idme
przekae Inzynierowi Kontraktu.

Z uwagi na wysfpowanie wody gruntowej nalg posiada sprzt do odwodnié bezpdrednio

z wykopu i igtofiltrami.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Zasady ogolne

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu, rzdne dna, wlotow i wylotéw, wtazéw lub wpustow
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.
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W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidno wykonanie podwieszenia przy
konstrukcji odcizajace).
5.3.2. Przewody kanalizacyjne uktadane w wykopie
Przewody kanalizacyjne uktaglaa przygotowanym podia.
Poszczegolne udone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniatagiehia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.
Uszczelnienia zczy rur kanatowych naky wykona zgodnie z systemem producenta rur.
Rury naley ukiad& w temperaturze zgodnej z ustaleniami producentayszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie ¥szej niz +8° C.
Przed zakfaczeniem dnia roboczegmdy. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przy wykonywaniu przyczy i przykanalikbw z rur naky postpowa zgodnie z dokumentacja
projektows.
5.3.3. Przewody kanalizacyjne uktadane w metogl bezwykopowy
Kanaty przewidziany do realizacji w technologii lagkopowej naley wprowadza do gruntu ze
studzienek startowych w strenstudzienek odbiorczych. W technologii mikrotune&pwury
wprowadzane g bezpdrednio za glowig prowadaca. Nalezy stosowa gtowice i wyposaenie
umazliwiajace prowadzenie rob6t przy wysokim stanie wody grwej na zewstrz wykonywanej
kanalizacji. Bezwykopow realizacje kanaldw prowadzi wytacznie z zastosowaniem rur
przeciskowych. Do wprowadzania rur przeciskowycbsewa& sprzt odpowiedni dosrednicy
wprowadzanych rur oraz sitowniki zapewniz@ uzyskanie sit niezdnych do wprowadzenia rur
przeciskowych. Przy wprowadzaniu rur przeciskowychastosowaniem sitownikow nie naje
powodowa sit wickszych od dopuszczalnych a okomych przez producenta danego typu rur.
Dla rur kamionkowych érednicy DN 600 mm maksymalna sita nie powinna praeka 3100 kN.
5.3.4. Studzienki betonowe
Studzienki sktadajsic z nasgpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wiazowego (lub bez komina),
- zwezki redukcyjnej,
- dna studzienki,
- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Przegcia rur kanalizacyjnych przegianki studzienek naky wykona zachowuwc elastyczné
oraz szczeln&@ na styku studnidciany rury kanalizacyjnej. Dla rur z GRP stosowaeje murowe
z uszczelk a dla rur kamionkowych kéée dostudzienne z kielichem skierowanym na zgnn
studni. Elementy te osadzna etapie produkcji kgébw dennych.
Przykrycie studzienki wykonywaw formie zwezki redukcyjnej umieszczonej na konstrukcji. Na
zZwezce zamontowaskrzynk wiazows.
W wytypowanych studzienkach najewykona osadnik.
Kineta wykonana monolitycznie zdgiem dennym.
Spadek spocznika powinien wyn@&% w kierunku kinety.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego agleamontowa klamry ztazowe. Uktad
stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm. idtg osadzone fabrycznie wdgach.
Posadowienie studzienek w gruntach piaszczystyctpowiarzu betonowym grubiwi 10 cm z
betonu o klasie C16/20 a na gruncie gliniastym tan@ na podsypce piaskowmvirowej
grubasci 10 cm.
5.3.5. Studzienki sciekowe
Studzienkisciekowe wykona z wpustem ulicznymeliwnym, osadnikiem i koszem.
Poszczegodlne elementy studzienktzZone na uszczelkz EPDM Studzienkisciekowe nalgy
posadowt na prefabrykowanym fundamencie betonowyniremnicy 80 cm igrubiwi 12 cm
Z betonu klasy C25/30.
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5.4. Studnie startowe i odbiorcze

Studnie skladajsi¢ z nas¢pujacych czsci:

- krag denny z ngem do zapuszczania

- kregi posrednie

Ze wzgkdu na wystpowanie wody gruntowe] wykonanie studzienek staytdwi odbiorczych
wskazane jest wykonywanetod, studniarsk.

Po zwnzaniu korka ména wypompowéa wodk i przysapic do wykonania dna iinstalowania
OSprz:;tu.

Po wykonaniu kanatu do studni (startowych, odbigetd wprowadz kregi DN 1200 mm z
kregiem dennym. Kanaty natg podhczy¢ do studzienki DN 1200 mm.

Gorne kegi studni startowych i odbiorczych mma zdemontow@a stosownie do midiwosci
wynikajacych z poziomu wody gruntowej i zastos@vkacgi stosownie ddrednicy kegu dennego.
Wolna przestrzé pomidzy kregami wypeiné samozagszczajca, ptynna mieszank betonowy (ls
> 1,0 po 7 dniach) np. GRUNTON. Mieszanka po azaniu powinna mié takie cechy aby
nadawata sido powtornego wykopania przy pomocy tradycyjnegaeu do robot ziemnych.

5.5. Demontaze

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane weltiB prowadzonych wykopow néle
fizycznie zlikwidowa, usuré z gruntu i zutylizow& Pozostajce w gruncie odcinki wypelai
pianobetonem i ztepic.

Wykopy po likwidowanych przewodach zasypawarstwami gruntem piaszczystym
Z zagszczeniem.

Studnie kanalizacyjne przeznaczone do likwidacjimaé z gruntu do gibokcdsci 1,5 m i zasypa
gruntem piaszczystym z zgggczeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymaganiach ogolnych” punkt 6.

6.2. Kontrola robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie
okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez/iera Kontraktu.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- uzycia wiagciwych materiatow i urzdzen,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yyod

- prawidtowaici utozenia przewodéw,

- prawidtowaici wykonanych paiczen,

- jakaosci zastosowanych materiatow uszczelqigih,
- jakaosci wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodndgci wykonania z dokumentacfechnicza.
6.3. Badania i tolerancje

Badania jakéci rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych nale przeprowadzi zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Przedmiot badania Tolerancja

odchylenie w planie osi ut@nego przewodu +5cm

rzednych w profilu +0,5cm,

rzedne kratek sciekowych ipokryw studzienek (terer 5mm

utwardzony)

odchylenia spadku przy zmniejszonym spadku -5%,
przy zwikszonym spadku +10%
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Przedmiot badania Tolerancja

szczelné¢ rurocagdw grawitacyjnych bez ubytku wody

Wyniki badar Wykonawca przekae Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalgne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne dotyczce podstawy ptatndéci

Ogolne zasady obmiaru robét podano w “Wymaganigghinych” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wyréznia sk nastpujace jednostki obmiarowe:

- 1 m kolektora, kanatu, pradza,

- 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej, studzieskiekowej,

- 1 szt. osadnika i separatora,

- 1 m likwidacji kanatow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w “Wymaganiagiinych” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania kanatéw, przewodow i przykanalikow,

- wykonane studzienkiciekowe, kanalizacyjne i komory,

- wykonane izolacje,

Odbior robodt zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobat.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatroi podano w ST S-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kolektora, kanatu, psgzyh obejmuje:
- wykonanie wykopu
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- utozenie kolektora, kanatu, przyiza,
- podhczenie do studni, studzienki lub kolektora,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej
- zasypanie wykopu
Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnejatogvym wykopie obejmuje:
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej -agkidenny, kggi taczone na uszczelk
i zaprawe, zwezka redukcyjna, ptyta poednia, wlaz, stopnie ztazowe, osadzenie tulei
szczelnych lub krécéw dostudziennych,
- wykonanie w studzience osadnika,
- regulacja wiazu,
- wykonanie izolacji studzienki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnejzvzaobotami ziemnymi obejmuije:
- wykonanie wykopu
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej -agkdenny, kggi taczone na uszczek
i zaprawe, zwezka redukcyjna, plyta poednia, wlaz, stopnie ztazowe, osadzenie tulei
szczelnych lub krécéw dostudziennych,
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- wykonanie w studzience osadnika,
- regulacja wiazu,
- wykonanie izolacji studzienki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- zasypanie wykopu
Cena wykonania 1 kpl. studni startowej/odbiorczsgjmuje:
- wykonanie wykopu
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- wykonanie studni startowej/odbiorczej z korkiemegmizvwyporowym
- wykonanie odwodnienia studni
- wprowadzenie kigéw DN1200 mmm z kgiem dennym
- wypelnienie przestrzeni gdzy kregami mieszankbetonowy
- zasypanie wykopu
Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnejtwdsi startowej/odbiorczej obejmuje:
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej — ¢lgr taczone na uszczedk i zaprave, zwezka
redukcyjna, ptyta pawednia, wiaz, stopnie ztazowe, osadzenie tulei edngzh lub krécdéw
dostudziennych,
regulacja wiazu,
- wykonanie izolacji studzienki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 szt. separatora i osadnika obejmuj
- wykonanie wykopu
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej -agkdenny, kggi taczone na uszczek
| zaprawe, wtaz, osadzenie tulei szczelnych lubdaéw dostudziennych,
- regulacja wiazu,
- wykonanie izolacji studzienki,
- mont& sekcjizaluzjowej separatora,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- zasypanie wykopu
Cena wykonania 1 kpl. studzienkiekowej obejmuije:
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- wykonanie kompletnej studzienéciekowej,
- 0sadzenie wpustieliwnego, regulacja,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m likwidacji kanatow obejmuije:
- koszt zakupu i dowozu materiatéw,
- niezlgdne roboty ziemne,
- demonta kanatéw w ob¢bie wykopow,
- wypelnienie pianobetonem kanatow pozagblem wykopow,
- z&lepienie kacow rur,
- demonta studni i studzienekciekowych do gibokasci 1,5 m ppt,
- wywo0z i utylizacg materiatow z rozbiorki.

Dlugos¢ kanatow podano porilzy osiami studni.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

|1. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie
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2. | PN-EN 1329-1:2001| Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odproamaidz
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrukcji budowli. Niezmikczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
Czes$¢ 1. Wymagania dotyee rur, ksztattek i systemu

3. | PN-EN 206-1:2003 | Beton. &£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. | PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.

6. |PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

7. | PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessizvane na zimno

8. | PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmgidania typu,
znakowanie, sterowanie jalaa

9. | PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodévakaacyjnych

10. | PN-EN 1917: 2004 | Studzienki wlazowe i niewtagoavbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowynrelbetowe

11. | PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotypezelementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

12. | PN-EN 752-1: 2000| Zewtizne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

13. | PN-EN 752-3: 2000| Zewtizne systemy kanalizacyjne. Planowanie

14. | PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstryligidania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa

15. | PN-EN 13101:2005| Stopnie do studzienek wlazbwye Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgod§wm

16. | PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Robotyaee Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montaowe producentéw rur i ospyiz
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

S-06.00.00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

S-06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW
WYKONANIE TRAWNIKOW

CPV 45 232
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej (SST) ¢ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwkanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiovskarp,

rowow i sciekbw oraz wykonaniem trawnikbw w ramach zadamaestycyjnego p.n. Budowa
kanatu deszczowego wzdttorow PKP w ul. Sitarskiej z wylotem do rzeki Biptv Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument w pogpowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow sciekow oraz wykonaniem trawnikow
nastpujacymi sposobami:

— humusowaniem i obsianiem,

— umocnieniem materacami gabionowymi,

— umocnieniem geosyntetykami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia r@linna zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych.
Humusowanie -zespot czynngei przygotowujcych powierzchr gruntu do obudowy éhinnej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaytworzone technik tkacka,
dziewiarslg lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrofak: georuszty
(ptaskie struktury w postaci regularnej otwartegtki wewrgtrznie pohkczonych elementéw),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geogozyty (materiaty ztmone z ranych
wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabiony orgywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznieckgizymi niz elementy skiadowe, z oczkami
pofaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukiuprzestrzens), geosiatki komorkowe
(z tadm tworzcych przestrzennstruktue zblizona do plastra miodu).

Materace gabionowe— zamkngte elementy wykonane z siatki drucianej wypetniomaterialem
kamiennym

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania, pua
w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, nawaciekOw oraz wykonywaniu trawnikéw
objetymi niniejsz ST s

— Zziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz §bn motylkowych,

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
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— materace gabionowe, kruszywo i paliki drewniane,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéra&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartG¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow& mieszanki traw o drobnym, egtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

Wypeltnienie materacoOw gabionowych powinien staoimivaty, nielasujcy materiat kamienny
0 wymiarze 75mm — 150mm.

2.6. Geosyntetyki
Geowtdknina wykonana z widkienetych, iczonych mechanicznie metpajtowania, obustronnie
kalandrowana.

Geowtdknina odporna na czynnikirodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii i warunkow eksploatacyjnych.

Parametr Wartas¢
Wytrzymatai¢ na rozcaganie [kN/m], w kadym kierunku >14
Odksztatcenie przy zerwaniu [%], widym kierunku >60
Statyczny opor na przebicie CBR [N] >2400
Dynamiczny opér na przebicie [mm] >20
Umowny wymiar porow O90%ujm] 8515
Wskaznik przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyznwgékniny [mm/s] >68
Gramatura [g/f >200

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychlig,fmog by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowanezgataront przed zamoczeniem wgdzapyleniem

i przed dziataniem skwa. Przy sktadowaniu geosyntetykdéw rgleprzestrzega zalecé
producentow.

Rolki mog by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.7. Materace gabionowe

Do powierzchniowego umacniania skarp i dna rowuesyalstosowa materace gabionowe
wykonane z siatki z drutu stalowego z pow#dRVC, srednica drutu min. 2,2 mm. Materace
laczone systemowymiéznikami ze stali nierdzewnej lub drutem z powggék dla materacow.
Materace uktadane na skarpie wypasee w biegace poziomo przegrody:

Budowa kanatu deszczowego wzdhrow PKP w ul. Sitarskiej
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— dla pochylenia skarpy do 1:2 co 1 m

— dla pochylenia skarpy povigj 1:2 do 1:1 co 0,5 m.

Przegrody minimalizuaj przemieszczaniegmateriatu wypetnienia.

Wymiar oczka siatki nie wkszy niz 60x80 mm.

Do umocnienia materacy gabionowych zastosopaliki drewniane &rednicy 10 cm i diugei
Im.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé

sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek,

— ubijakdéw o ecznym prowadzeniu,

— piyt ubijajacych,

— ew. spretu do podwieszania i podgjania,

— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraz c¢ky do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materialdw z drewna

Szpilki, paliki i pale w warunkach zabezpiecsich je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymiérodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwiami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Transport geosyntetykOw

Geosyntetyki m#na przewozi dowolnymi s$rodkami transportowymi  w  warunkach
zabezpieczafych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemswietleniem, uszkodzeniami
podczas przemieszczaniag sw $rodku transportowym, chemikaliami lub tluszczamiazor
przedmiotami mogcymi przebé, rozcha¢ lub je zanieczici¢, z uwzgkdnieniem zaleae

producenta.

4.2.5. Transport materacow gabionowych

Materace gabionowe mpa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed deformagcjUwzgkdni¢ zalecenia producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagantaghinych” pkt 5.
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5.2. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu
| zaggszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni terenu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pazdgeni terenu nalg
wykonywat rowki poziome lub poddtem 300 do 450 o ghokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co
0,5 do 1,0 m. Ulkong warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowad) i lekko zagscié¢
przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3.  Umocnienie terenu przez obsianie traw i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni terenu poprzez olesiaasionami traw i in motylkowatych

polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowdpatrz pkt 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw, rélin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyasd¢aju
poditaza, wystawy)

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie materacow gabionowych

Umocnienie skarp powinno odpowigdastaleniom dokumentacji projektowe;j.

Podtaze, na ktorym uktadanestla materace gabionowe, powinnoétsag:szczone do wskaika I

>0,96.

Na przygotowanym podin nalery utozy¢ geowtoknirg i przymocowa ja przy pomocy ,szpilek”:

Utozenie geosyntetykOw na skarpie powinnat lggodne z zaleceniami producenta i aprobaty

technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeingeimych - zgodne ze wskazaniami podanymi

w dalszym cigu.

Folic, w ktdéra sa zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca ailejmowa& bezpdrednio przed

uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szetokolki mozna p przecié pita.

Z powierzchni skarpy natg usura¢ przedmioty mogce spowodowauszkodzenie geosyntetykow,

np. gakzie, korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, gruglyly gruntu spoistego itp. Powierzchnia

skarpy powinna by wyréwnana, zwlaszcza nale wypeinic zagkbienia i wyrwy powstate po
rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, bezgoednio przed ich ukladaniem na

przygotowanym podiau gruntowym. Przy wikszym zakresie robot zalecg svykonanie projektu

(rysunku), ilustrujcego sposodb uktadaniaaickenia rulonéw, ew. szerokw zaktadek, mocowania

do podiaa itp.

Geosyntetyki na skarpach vra uktada recznie, za pomag zurawia lub przez rozwijanie ze

szpuli. Po utaeniu, jak réwnie przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyiietyalery

chroni przed podrywaniem, przytwierdzajje za pomag kotkbw mocujicych lub obcizajac
punktowo materiatem, ktéry ma &yna nich utgony lub w inny sposéb, np. woreczkami

z piaskiem. Gdy potrzebne jest stale mocowanieygdet/kdéw do gruntu, mma tego dokonanp.

szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamri lub gwadziami wbijanymi przez

podkiadle w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykow na skarpieina wykonywa, w zalenosci od zalecé producenta:

— réwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczynag od dotu skarpy ku gorze, zwragajuwag, aby
pasmo leace wyzej przykrywato pasmo iace nizej,

— od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwékszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwic je u gory i dotu skarpy w rowach kotgiych, wypetnionych zagzczonym
gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykow najeunikat jakichkolwiek przecigan lub przesuri¢ rozwinictej

beli, mogicych spowodowauszkodzenie materiatu.
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Polczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geosyntetykOw, w postaci: a0ego zaktadu o ustalonej jego szerakdub zszycia, zgrzewania,
sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Po wbudowaniu geowtokniny nahe utozy¢ materace gabionowe:

- przy instalowaniu materacow na krzywej najlepsaetod, jest obcinanie lub nakfadanie na
siebie siatek idczenie ich przez ,szycie” drutem lub przy pomocgteynowych dcznikéw.
taczniki powinny by uzyte w co drugim oczku siatki,

- elementy nalgy dogia¢ do odpowiedniego ksztattu,

— material wypetnienia uktadaciasno (¢cznie),

— po wypetnieniu materacow pokrywy najedoktadnie przymocowawzdtuz wszystkich bokow
oraz przegrodaywajac drutu do ,szycia” lub systemowycicknikdw, jak opisano wagj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.

6.2. Kontrola jako sci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagkbowykonanych robét i ich zgod&o z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaictych miejsc nie powinna lBywicksza nk 2%
powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wym@edgynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wyskpowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako $ci umocnien materacami gabionowymi

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstéuzynierowi dokumenty dopuszcaag
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavafuotyczy aprobaty technicznej,
certyfikatu, deklaracji zgodigoi).

Wszystkie nadestane materialy nalesprawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych
i uszkodzé mechanicznych, decydig o ich ewentualnym zastosowaniu po usgcini wad.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskanika zagszczenia gruntu w korycie,

— wyréwnania podiea,

— poprawndgci rozwijania i mocowania rulonéw geowtokniny oriah uktadania igczenia,

— przylegania materacow do podég

— polaczer miedzy elementami materacéw,

- dokfadndci wypetnienia materacéw materiatem kamiennym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m2 (metr kwadratowy) rowdéw umocnionych przez woie geosyntetykami i materacem
z gabiondw oraz umocnienie palikami

- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirych” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 umocnienia rowOw przez umodmiemateracami gabionowymi
I geosyntetykami oraz umocnieniem palikami obejmuje

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsianiagralaejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacja,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndt@alo nawierzchni drogowyclwir i

mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbtgrao nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniapewierzchni

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnem@bania i metody bada
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenégania i badania

No o
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