DIN-111.271.38.2017

Dotyczy: Budowy Muzeum Pamieci Sybiru - etap |

Biaﬂ/stok,‘K stycznia 2018 r.

wg rozdzielnika

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (Dz.U.2017.1579 - |.t.), w zwigzku z wniesionymi zapytaniami dotyczgcymi tresci Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia, zamawiajgcy wyjasnia:

Lp. |Pytanie: Odpowiedz:

1 Czy Zamawiajacy udostepni Generalnemu Wykonawcy | Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy udostepni
plac na zaplecze oraz na prowadzenie prac zwigzanych | Wykonawcy teren dziatki nr geod. 788/9 obreb
z rozbhidrkami obiektu? 12 —Biatostoczek Ptd. Zagospodarowanie placu

budowy lezy w gestii Wykonawcy.

2 Czy mozliwa jest wizja lokalna placu budowy? Po pisemnym wystgpieniu Wykonawcy mozliwe
jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie
budowy Muzeum Pamieci Syhiru.

3. Prosimy o informacje, czy do wyceny nalezy przyjac Wykonanie przytacza cieplnego budynku nie

wykonanie przytacza cieplnego budynku. jest przedmiotem zamawienia, lezy po stronie
gestora sieci.

4, Prosimy o informacje, czy do wyceny nalezy przyjac Wykonanie wezta cieplnego budynku nie jest
wykonanie wezta cieplnego w budynku. przedmiotem zamowienia, lezy po stronie

gestora sieci.

5. Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego Wykonanie przytacza cieplnego i wezfa
przytacza cieplnego oraz wezta cieplnego w budynku. | cieplnego nie jest przedmiotem zamdwienia.

Dokumentacja projektowa dysponuje gestor
sieci.

6. Prosimy o infermacje, czy do wyceny nalezy przyjac Zamawiajacy ponosi optaty za przytacza
wszelkie optaty zwigzane z ewentualnym, wykonaniem | wykonane przez gestoréw sieci. Wykonawca
przefaczy przez gestorow poszczegodlnych sieci. zobowigzany jest do ujecia w wycenie i

wykonania przytaczy zgodnie z zatgczong do
przetargu dokumentacjg projektowa.

7 Zgodnie z procedurg obowigzujgcg w Wodociagach Do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie catego
Biatostockich przytacze wodociggowe w granicach przytacza wodociggowego, facznie z
pasa drogowego jest wykonywane przez i na koszt fragmentem zlokalizowanym w granicach pasa
gestora sieci. W zwigzku z powyzszym prosimy o drogowego. Odbidr techniczny przytacza
informacje, czy do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie | wodociggowego i przytgczenie nieruchomosci
przytacza wodociggowego w granicach pasa do sieci wodociggowej tzw. ,wcinke” wykonujag
drogowego. Wodociggi Biatostockie.

Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w
trakcie prowadzenia robdt ponosi Wykonawca.

8. Prosimy o informacje, czy do wyceny nalezy przyjac Sprezarka stanowi element wyposazenia

dostawe i montaz sprezarki bezolejowej.

technologiczniego, ktéry nie jest ujety w
zakresie zamdwienia, nie nalezy jej wyceniac.




Czy mozliwe jest udostepnienie przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej wykonawczej
(przetargowej) w formie plikow edytowalnych (dwg),
co umozliwi znacznie doktadniejszg analize i
przedstawienie szczegétowej, dobrze skalkulowanej i
rzetelnej wyceny? W obecnej formie, gdy potencjalny
Wykonawca ma do dyspozycji jedynie dokumentacje
w formie ,,zamknietej” (PDF) i nie ma mozliwosci
zweryfikowania znacznej czesci wymiarow, rzednych
itp., precyzyjna analiza jest znacznie utrudniona, a
niejednokrotnie niemozliwa.

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg w
formacie dwg.

10.

W dokumentacji projektowej wskazane sg drzewa do
wyciecia — prosze o informacje, kto dokonuje optaty
urzedowej za wyciete drzewa (Zamawiajgcy czy
Wykonawca). W przypadku Wykonawcy prosze o
podanie doktadnej kwoty, ktérg nalezy zapfacic za
wyciete drzewa?

Optate administracyjna ponosi Zamawiajacy.

11.

Z uwagi na przypadajgcy okres swiateczno —
nowaoroczny zwracamy sie z uprzejma prosha o
przesuniecie terminu ztozenia ofert o 14 dni
kalendarzowych (tj. na dzien 16.02.2018 r.). Dtuzszy
czas przygotowania oferty pozwoli nam na zebranie
wiekszej ilodci ofert od podwykonawcow / dostawcow
oraz na dogtebniejsza analize otrzymane]
dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z zamieszczonymi odpowiedziami
zmienia sie termin sktadania i otwarcia ofert z:
02.02.2018 r. na; 16.02.2018 r.

12.

W nawigzaniu do ww. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zwracamy sie do Panstwa z
uprzejma prosha o przesuniecie terminu sktadania
ofert o 2 tygodnie, tj. do dnia 16 lutego 2018 r.
Chcielibyémy zaznaczy¢, iz jestesmy firma ktadaca duzy
nacisk na jakosé¢ i profesjonalizm. Zawsze
przygotowujemy komplet przedmiarow upewniajac
sig, ze koncowa oferta bedzie uwzgledniac caty zakres
wymaganych przez Inwestora prac, unikajgc w ten
sposob niepotrzebnych nieporozumien na etapie
realizacji. To wszystko jednak udaje nam sie osiagnac
dzieki kierowaniu do kazdej inwestycji
wykwalifikowanej kadry z duzym doswiadczeniem,
ktora przygotowuje rzetelng oferte.

Pragniemy zwroci¢ uwage na to, ze w terminie
wyznaczonym na przygotowywanie ofert przypadat
okres urlopowy zwigzany ze Swietami Bozego
Narodzenia oraz Nowego Roku, a takze okres ferii
zimowych. Okolicznos¢ ta spowodowata i nadal
powoduje zmniejszong liczbe pracownikow, nie tylko u
Generalnego Wykonawecy, ale rowniez u dostawcow
materiatéw oraz firm podwykonawczych, od ktorych
otrzymanie ofert cenowych jest utrudnione.
Wydiuzenie terminu do dnia 16 lutego 2018 r.
umozliwi nam przejscie catego procesu

Odpowied? jak w pytaniu 11.




przedmiarowania i potwierdzania cen u dostawcow, a
przede wszystkim umozliwi Wykonawcom
przygotowanie rzetelnej oraz atrakcyjnej i
konkurencyjnej cenowo oferty wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

Majac na uwadze powyzsza argumentacje, zwracamy
sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu ztozenia
ofert.

13. | Czy oferta ma zawierac optaty administracyjne za Odpowied? jak w pytaniu 10.
usuniecie drzew wskazane w decyzji PKPK-S-
V/69/2017 oraz PKPK-S-V/280/20167?

14. | Prosze o uzupetnienie dokumentow z wygastym Zgodnie z zapisami warunkéw przytaczenia do
terminem waznosci tj. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
- warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej SD10-3/BOK-1260/001877/12 i warunkow
i kanalizacyjnej SD10-3/BOK-1260/001877/12 przytaczenia do sieci kanalizacyjnej SD10-3/BOK
- warunkow przytaczenia do sieci kanalizacyjnej SD10- | 3582/003644/12 dokumentacja projektowa
3/BOK-3582/003644/12 zostata uzgodniona, w zwigzku z czym warunki
- warunkow przytaczenia do sieci cieptownicze] nie wymagajg aktualizacji.

TUT/410/27%12/2 Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

- pozwolenia na budowe — Decyzja Nr 1024/2012 TUT/410/27/12/2 stanowig zatacznik do
aktualnej umowy o przytaczenie do sieci
cieptowniczej budynku Muzeum Pamieci Sybiru
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Enea
Ciepto Sp. z 0.0. i nie wymagaja aktualizacji.
Budowa Muzeum Pamieci Sybiru zostata
rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe nr
1024/2012 stata sie ostateczna i nie zostata
przerwana na czas diuzszy niz 3 lata, w zwigzku
z czym ww. decyzja zachowuje waznosé.

15. | Prosze o ponowne udostepnienie pliku pdf ST Sybir” | Zamawiajgcy zweryfikowat plik pdf ,ST Sybir”.
(znajdujacego sie w folderze 2.3.4.B SPEC Plik jest zamieszczony prawidtowo i nie jest
ARCH+KONSTR), ktory zgodnie z pojawiajaca sie uszkodzony. Mozliwe jest jego pobranie i
informacja podczas proby otworzenia jest uszkodzony. | otwarcie.

16. | Dotyczy §2 ustep 6 projektu umowy: Wykonawca zobowiagzany jest do
W zwigzku z natozonym obowigzkiem na Wykonawce | skoordynowania prac z gestorami
skoordynowania robodt z innymi wykonawcami poszczegblnych sieci i Wykonawcg prowadzonej
prosimy o odpowiedz na pytania: rownolegle inwestycji zwigzanej z budowag
1. Jakich innych wykonawcéw planuje zatrudnic ekspozycji muzeum, ktérej rozpoczecie
Zamawiajacy w okresie realizacji umowy i w jakim planowane jest w | kwartale 2019 .
czasie wykonawcy Ci pojawig sie na placu budowy?

17. | Czy Zamawiajgcy zapewni Nadzor autorski autora Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski w trakcie
dokumentacji projektowej? realizacji inwestycji.

18. | Wnosimy o przedfuzenie terminu sktadania ofert na Odpowiedz jak w pytaniu 11.
dziert 16.02.2018r.

19. | Z uwagi na rozbudowang forme dokumentacji Odpowiedz jak w pytaniu 11.

przetargowej oraz niestandardowe rozwigzania
projektowe, zwracamy sie z uprzejma prosha o
przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia
16.02.2018 w celu sporzadzenia rzetelnej oferty.




20.

Przedstawione Warunki Przytaczenia do sieci
energetycznej z dnia 26.03.2012 s3 juz nieaktualne.
Czy Inwestor wystapit do PGE o nowe

warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 0.4 kV?

Zamawiajgcy w dniu 27.12.2017 razem z
dokumentacjg projektowa opublikowat plik zip
o nazwie ,decyzje i warunki”, w ktorym znajduja
sie m. in. aktualne warunki przytaczenia do sieci
energetycznej z dnia 13.03.2017 r.

Dokonane wyjasnienie SIWZ wigze Wykonawcow z chwilg zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajgcego.
W zwigzku z ww. odpowiedziami oraz w celu przygotowania odpowiedzi na pozostate pytania

ztozone w postepowaniu, zmienia sie termin sktadania i otwarcia ofert:

z:02.02.2018 r. na: 16.02.2018 r.

Godziny i miejsce pozostajg bez zmian.

ZASTEPGA PREZYDENTA MIASTA

am Polifiski




