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Bialystokafu lutego 2018 r.

Zastgpca Prezydenta
Miasta Bialegostoku

ZDM-X.T71.1.2018.US

wg rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetar gu nieo graniczone go, pn. :

,,Rozbudowa ul. Narodowych Sil Zbrojnych z Al. Jana Pawla II w Biatymstoku

wr^zz infrastruktur4 techniczn4 w ramach projektu:

Poprawa dostgpno5ci komunikacyjnej miasta Bialegostoku od strony Warszawy -
wl4czenie do trasy ekspresowej 58"

Dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), zwanej dalej ustaw4 Pzp, w zwi4zku

z wniesionymi pytaniami dotycz4cymi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,

Zamawiajqcy wyj aSnia, j n. :

Pytanie I
Czy Zamawiq4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym

w zakresie Srednic od fi 200 do fi 400 mm rur PP SN8 o Sciance zev,rnqtrznej karbowanej,

wewngtrznej gladkiej?

.858696005,faxs58696266,e.mai|:sekretariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - tel. 85 879 79 79



Odpowiedf:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej w wykopie

otwartym rur PVC-U (litych), PP-B, polietylenowych, z 2ywic poliestrowych, zelbetowych

lub kamionkowych, o parametrach:

- Srednica kanalu musi zapewnia6 przeplyw obliczeniowy nie mniejszy iak dla Srednicy

kanalu przyj gtego w dokumentacj i proj ektowej ;

- rury z tworzyw sztucznych musz4 posiadad sztywnoSi obwodow4 odpowiadaj4c4

sztywnoSci SN8 dla rur PVC-U, PP-B, polietylenolvych oraz SNl0000 dla rw z 2ywic

poliestrowych;

- rury kamionkowe glazurowane, musz4 by6 wykonane wg PN-EN-295, w klasie noSnoSci

odpowiedniej dla danej Srednicy zgodnie z PN-EN 295;

- rury 2elbetowe musz4 by6 wykonane wg PN-EN 1916, z betonu klasy minimum C40/50, w I

klasie wylrzymaloSci, warunki zabudowy przy obci42eniu drogowym analogicznym do klasy

A (wg.PN-85/S-10030).

Wykonawca w opisie porycji kosztorysu ofertowego jest zobowiqzany wskaza6 rodzaj

zastosowanego materialu spelniaj4cego powyZsze parametry.

Pytanie 2

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym w

zakresie Srednic od fi 200 do fi 400 mm rur PVC SN8 litych?

0dpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr l.

Pytanie 3

Czy Zamawiajqcy dopuSci wbudowanie na kanalizaQi deszczowej w wykopie otwartym rur

PP SN8 fi 500 mm o Sciance zewnEtrznej karbowanej, wewngtrznej gladkiej jako material

r6wnowa2ny do rur GRP fi 450 mm?

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 1.
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Pytanie 4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PP SN8 fi 500 mm o Sciance zewngtrznej karbowanej, wewngtrznej gtadkiej jako material

r6wnowa2ny do rur GRP fi 500 mm?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedzi4 napytanie ff 1.

Pytanie 5

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PVC SN8 litych fi 500 mm jako material r6wnowa2ny do rur GRP fi 450 mm?

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 1.

Pytanie 6

Czy Zanawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PVC SN8 litych fi 500 mm jako material r6wnowa2ny do rur GRP fi 500 mm?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 1.

Pytanie 7

Czy Zanawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PP SN8 fi 600 mm o Sciance zevtnEtrznej karbowanej, wewngtrznej gladkiej jako material

r6wnowa2ny do rur GRP fi 600 mm?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr l.

Pytanie 8

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PP SN8 fi 800 mm o Sciance zewngtrznej karbowanej, wewngtrznej gladkiej jako material

r6wnowazny do rur GRP fi 700 mm?

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 1.



Pytanie 9

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

PP SN8 fi 1000 mm o Sciance zewngtrznel karbowanej, wewngtrznej gladkiej jako material

r6wnowazny do rur GRP fi 900 mm?

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr l.

Pytanie 10

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

2elbetowych fi 600 mm z uszczelkq zintegrowan4 w I klasie wytrzymaloSci przy obci42eniu

drogowym analogicznym do klasy A jako material r6wnowazny do rur GRP fi 600 mm?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedzi4na pytanie nr l.

Pytanie 11

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

Zelbetowych fi 700 mm z uszczelk4 zintegrowan4 w I klasie wytrzymaloSci przy obci4Zeniu

drogowym analogicznym do klasy A jako material r6wnowa2ny do rur GRP fi 700 mm?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 1.

Pytanie 12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur

Zelbetowych fi 900 mm z uszczelkq zintegrowan4 w I klasie wytrzymaloSci przy obciqZeniu

drogowym analogicznym do klasy A jako material r6wnowazny do rur GRP fi 900 mm?

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr l.

4



Pytanie 13

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do budowy kanal6w deszczowych ukladanych metod4

bezwykopow4 zastosowanie rur przeciskowych z innych material6w niz przyjgte

w dokumentacji np. Zelbetu?

Odpowiedf:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej metodami

bezwykopolvymi rur polietylenowych, z Zywic poliestrowych, Zelbetowych lub

kamionkowych, o parametrach:

- Srednica kanalu musi zapewniad przeplyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla Srednicy

kanalu przyjgtego w dokumentacji projektowej ;

- rury polietylenowe do metod bezwykopowych muszq by6 wykonane z polietylenu klasy 100

odpomego na szybk4 propagacjg pgknig6 (np. typ RC);

- rury z Lywic poliestrowych do metod bezwykopolvych musz4 posiadad sztywnoS6

obwodow4 min. SN32000;

- rury kamionkowe glazurowane do metod bezwykopowych, musz4 by6 wykonane wg PN-

EN 295, w klasie noSnoSci min. 95;

- rury Zelbetowe do metod bezwykopolvych muszQ by6 wykonane wg PN-EN 1916, z betonu

klasy minimum C40l50, w I klasie wylrzymal.o6ci, warunki zabudowy przy obci4Zeniu

drogowym analogicznym do klasy A (wg. PN-85/S-10030);

- wymagane sq dodatkowe obliczenia dostawcy materialu dotycz4ce parametr6w

wytrzymalo6ciowych rur przeciskowych w odniesieniu do istniej4cych warunk6w

gruntowych. Obliczenia te nale?y dol4czyt zamawiaj4cemu do wniosku o zatwierdzenie

materialu.

Wykonawca w opisie porycji kosztorysu ofertowego jest zobowi4zany wskaza6 rodzaj

zastosowanego materialu spelniaj4cego powyZsze parametry.

Pytanie 14

W opisie technicznym Projektu Wykonawczegokanalizacji sanitarnej w zakresie Srednic od fi

150 mm do fi 400 mm sQ zaprojektowane rury kamionkowe kielichowe z uszczelk4 EPDM,

s4 to rury bardzo drogie, co w efekcie podniesie znaczEco koszt inwestycji. Czy

Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie rur wykonanych z PVC klasy S litych, stosowanych na

podobnych Kontraktach w mieScie Bialystok?



Odpowiedi:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie Srednic do

400 mm rur PVC-U (litych), polipropylenowych (litych) lub kamionkowych, w zakresie

Srednic powy2ej 400 mm rur zLywic poliestrowych lub kamionkowych o parametrach:

- Srednica kanalu musi zapewnia6 przeplyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla Srednicy

kanalu przyj gtego w dokumentacj i proj ektowej ;

- rury z tworzyw sztucznych musz4 posiadai sztywnoSi obwodow4 odpowiadaj4c4

sztywno5ci SN8 dla rur PVC-U,PP oraz SN10000 dla rur z Zywic poliestrowych;

- rury kamionkowe glazurowane, musz4 by6 wykonane wg PN-EN-295, w klasie noSnoSci

odpowiedniej dla danej Srednicy zgodnie z PN-EN 295.

Wykonawca w opisie porycji kosztorysu ofertowego jest zobowi4ztny wskaza6 rodzaj

zastosowanego materialu spelniaj4cego powyZsze parametry.

Pytanie 15

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji sanitarnej w zakresie Srednic od fi 150

do fi 400 mm rur PP SN8 o Sciance zewngtrznej karbowanej, wewngtrznej gladkiej?

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 14.

Pytanie 16

Proszg o pilne dol4czenie do dokumentacji przetargowej:

- SST 05.03.05b odnoSnie wykonania warstwy wiaylqcei z betonu asfaltowego,

-SST D.05.03.05a odnoSnie wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy uzupelnil specyfi kacj e

D.05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - Scieralna

D.05.03.05b - Nawierzchniaz betonu asfaltowego - warstwa wi42;Eca i wyr6wnawcza

Pytanie 17

Zwracamy sig o zamreszczenie prawidlowego SST dotyczqcego wykonania warstwy

ulepszonego podlo2a. Zamieszczone SST D.04.04.02 dotyczy wykonania podbudowy z

kruszywa lamanego.



Odpowiedf:

Ulepszone podloze z mieszanki niezwiqzanej naleZy wykonad w oparciu o wymagania

zawarte w specyfikacji D.04.04.02 jak dla podbudowy

Pytanie 18

Zwracamy sig o uzupelnienie opisu pozycji dotycz4cej wykonania nasyp6w. Pozycja ma

obmiar w iloSci: 40 715m3.

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy podaje prawidlowy opis pozycji:

D.02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6w wraz z kosztem gruntu t

dowozem gruntu
m3 40 7r5

Pytanie 19

Zwracamy sig o zamieszczenie prawidlowego SST dotycz4cego wykonania warstwy

podbudowy z MMA. Zamieszczone SST D.04.04.02 dotyczy wykonania podbudowy z

kruszywa lamanego.

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy podaje prawidlowe przypisanie pozycji do specyfikacji

D.04.07.01a Warstwa podbudowy zasadniczej zBA AC22P - 12 cm - KR5

D.04.07.01a Warstwa podbudowy zasadniczej zBA AC22P - 7 cm - KR3

Pytanie 20

Zwracarny sig o zamieszczenie SST dotycz4cego wykonania warstwy wiqz4cej z MMA

betonu asfaltowego.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4 I 6.

Pytanie 21

Zwracamy sig o zamieszczenie SST dotyczqcego wykonania warstwy Scieralnej z MMA z

betonu asfaltowego.

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowied ziq 20.



Pytanie22

ZMIANY UMOWY $ 17 pkt. 2 ppkt. I0: Zwracamy sig o wyjaSnienie definicji "sily

v'ryZszej".

Odpowiedi:

Sila wy2szato zdarzenie zev,ngtrzne, niemoZliwe do przewidzenia, kt6rego skutkom nie

mo2na zapobiec, tj. dzialania sil przyrody - powodzie, polary o du2ych rozmiarach,

trzgsienia ziem| epidemie, zamieszki, strajki generalne, dzialaria zbrojne, zakazy importu i

eksportu, blokady granic i port6w.

Pytanie 23

Pozycja kosztorysowa 11.1.9 M.20.01.09 Roboty pokrywcze Swietlik6w zaI<lada do

wykonania iloSd 10,50m2. SST M.20.01.09 wskazuje w punkcie 2.2 na Panele z elementami

przelroczystymi wykonanymi z polimetakrylanu metylu (PMMA) - zwane potocznie plexi,

pleksi, pleksiglas, natomiast opis techniczny projektu wykonawczego w punkcie 3.1 wskazuje

m.in., iz Swietliki zakohczone s4 szklem zbrojonym. Proszg o wyjaSnienie rozbieZnoSci

i wskazanie z jakiego materialu maj4 ostatecznieby(, wykonane $wietliki czy z PMMAczy ze

szkla zbrojonego?

Odpowiedi:

Swietliki nale2y wykona6 z materialu typu PMMA.

Pytanie24

Projekt wykonawczy dokumentacja rysunkowa - Rysunek mPZ02 wskazuje m.in. na wymiar

Swietlika 1,0x3,5m. Ptyty Swietlika wykonane z PMMA s4 produkowane o wymiarach

maksymalnie 2050x3050mm. W zwi4zku z pov,tyhszym prosimy o potwierdzenie, i2

zatnawiajqcy wyraaa zgodg na lqczenie pl1't PMMA na jednym Swietliku, tak by uzyskai

wymaganq dlugo6i 3,5m.

Odpowiedf:

Dopuszcza sig dzielenie plyt PMMA. Miejsce pol4czenia poszczeg6lnych element6w plyty

nale2y wykonai za pomoc1 odpowiednich listew systemowych zapewniaj4cych szczelnoSd.

Plyty nalely przyjql o gruboSci 20mm. Plya powinna przenosid obci4zenie o wartoSci

q=2,5kN/m2.



Pytanie 25

Dokumentacja rysunkowa - rysunek PZ.OG w uwagach wskazuje m.in. w punkcie 1, i2

Pozostale szczeg6ly konstrukcyjne przepustu, takie jak: zbrojenie prefabrykatu, warstwa

ochronna, izolacja, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych i antykorozyjne betonu, drena? czy

pol4czenie konstrukcji z nasypem itp. nale?y przyjq(, wg Katalogu: ,,Przepusty drogowe z

element6w prefabrykowanych" Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 2007".

Prosimy o zarmeszczenie przez Zamawiajqcego nieudostgpnionych szczeg6l6w

konstrukcyj ny ch z w/w katalogu.

OdpowiedZ:

ZamawiajEcy informuj e, 2e s4 to typowe rozwi4zania. W zwi4zku z tym nale|y przyjq(, wg

Katalogu: ,,Przepusty drogowe z element6w prefabrykowanych" Transprojekt - Warszawa

Sp. z o.o. Warszawa 2007".

Pytanie 26

Dokumentacja rysunkowa - rysunek PZ.OG w uwagach wskazuje m.in. w punkcie 2,

wskazuje, iz balustrady na skrzydlach wlotu i wylotu przejScia nale2y wykonai zgodnie z

opracowaniem: ,,Katalog detali mostowych" Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Warszawa

2002, karta BAL 2.0,typ b). Prosimy o zal4czenie rysunku balustrady zwlw katalogu.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4nr 25

Pytanie2T

Dokumentacja rysunkowa - Rysunek PZ01 wskazuje m.in. w uwagach w punkcie 2, iz

wymiary wlotu/wylotu wg rysunku og6lnego OG.15. Prosimy o udostgpnienie rysunku

OG.15, gdyz brak go jest w udostgpnionej dokumentacji.

OdpowiedZ:

W uwagach rysunku PZO1 wyst4pil bl4d. NaleZy odwolywad sig do rysunku PZ.OG PrzejScie

dlazwierzqtPzl. Przekr6j podlu2ny. Widok z boku. Widok z gory.

Pytanie 28

Dokumentacja rysunkowa - rysunek nr P2.03 na widoku z gory wskazuje m.in. na wykonanie

dylatacji. Proszg o wskazanie w kt6rej pozycji cenowej nale?y wycenii w/w dylatacjg.



Odpowiedf:

Dylatacja dotyczy plyt przej6ciowych. Zgodnie z SST M.13.01.06-Betonowanie pt)'t

przej6ciowych koszty wykonania dylatacji zostaly ujgte w robotach betonowych wykonania

ptyt.

Pytanie 29:

Opis techniczny projektu wykonawczego pkt 3.4.4 - zabezpieczenie nasypvprzy gzymsach i

skrzydlach wskazuje m.in. na wbudowanie przestrzennej geosiatki kom6rkowej . Proszg o

wskazanie , w kt6rej pozycji kosztorysowej nalezy uj4i w/w geosiatkg.

Odpowiedi:

Pozycja zostala dodana to kosztorysu w pkt. 11 INNE ROBOTY MOSTOWE oraz zostala

dodana specyfikacj a: M.20.01. 10

Pytanie 30

Opis techniczny projektu wykonawczego pkt 3.4.5 wskazuje na wykonanie plotk6w

naprowadzaj4cych. Proszg o wskazanie w kt6rej pozycji kosztorysowej i w jakiej iloSci

nale?y uj4i w/w plotki naprowadzai4ce.

Plotki naprowadzaj4ce nale?y uje6 w pozycji z cz. drogowej:

Elementy ochronv Srodowiska

M.20.0r.07 Plotki naprowadzaj4ce dla plazow m lL26

Odpowiedf:

Ptotki naprowadzajEce nalely zlokalizowai w rejonie przepustu oraz pomigdzy drog4 gl6wn4

wraz z N4cznicami trasy Narodowych Sil Zbrojnych, a drogami serwisowymi na odcinku od

wgzla do korica opracowania.

Pytanie 3l

Opis techniczny projektu wykonawczego pkt 3.4.5 wskazuje na wykonanie plotk6w

naprowadzaj4cych. Proszg o zal1czenie rysunku technicznego i o podanie wymagari

materialowych w SST.

Odpowiedi:

Wymagania potrzebne do wykonania plotk6w s4 ujgte w specyfikacji M.20.01.07.

Zamawiaj4cyzamieszczaprzykJadowyrysunekplotk6w

10



Pytanie 32

Opis techniczny projektu wykonawczego pkt 3.3.4 - spos6b posadowienia obiektu wskazuje

m.in., iz w przypadku zlokalizowania w miejscu przepustu grunt6w slabonoSnych naleZy

wykonad wzmocnienie podloZa przez wykonanie materaca piaszczysto-Zwirowego na

warstwie geowl6kniny separacyjnej o gruboSci co najmniej 0,5m. W kt6rej pozycji nale?y

uj46 koszt w/w wzmocnienia.

Odpowiedf:

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzyniersk4 w podlo2u posadownienia obiektu

wystgpuj4 sredniozagQszczone piaski drobne o Id:0,59. S4 to grunty dobre i nie ma potrzeby

uwzglgdnia wzmocnienia podloZa w postaci materaca piaszczysto-Zwirowego. Uwaga w

opisie technicznym odnosi sie do sytuacji wyj4tkowej w momencie gdy po wykonaniu

wykopu okazaloby sig, 2e pojawiajq sig grunty slabonoSne, to wtedy takie wzmocnienie

nale?y wykona6.

Pytanie 33

Opis techniczny dokumentacji wykonawczej punkt 1.1.6 Podstawy techniczne orM materialy

do projektowania wskazuje m.in. na Dokumentacjg geologiczno inZyniersk4 dla

,,Rozbudowy ulicy Narodowych Zbrojnych z Al. Jana Pawla II w Bialymstoku wraz z

infrastruktur4 techniczn4" Geovia Sp. z o.o., ul. Chelmska 21, 00-724 Warszawa. Proszg o

udostgpnienie dw dokumentacj i przez Zamawiaj4cego.

OdpowiedZ:

Zamawiaj qcy wr az z o dpo wie d ziami udo st gpni a do kumentacj g ge o I o g i czno -in?y ni ers k4

Pytanie 34

Opis techniczny projektu wykonawczego punkt 1.1.5 Zahes przedsigwzigcia wskazuie, iZ

przedsigwzigcie obejmuje rozbudowg ulicy Narodowych Sil Zbrojnych w kierunku

poludniowym, zast1pienie istniej4cego skrzyzowania sl<rzyhowaniem dwupoziomowym, z

przeprowadzeniem ulicy Narodowych Sil Zbrojnych pod Al. Jana Pawla II w przekopie

zabezpieczonych monolitycznymi i szczelinowymi Scianami oporowymi. Proszg o

potwierdzenie, i|zakres przedsigwzigcia bgd4cy zakresem przetargu nie obejmuje zast4pienie
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istniej4cego sl<rzy2owania sV,rzyhowaniem dwupoziomowym, z przeprowadzeniem ulicy

Narodowych Sil Zbrojnych pod Al. Jana Pawla II w przekopie zabezpieczonych

monolitycznymi i szczelinowymi Scianami oporowymi.

OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy potwierdza, i2 zakresem przedmiotowego odcinka jest budowa skrzy2owania

w jednym poziomie. Skrzy2owanie dwupoziomowe jest kolejnym etapem realizacji,

nieobj gtym przedmiotem niniej szego zam6wienia.

Pytanie 35

Przej6cie dla zwierz4tPZ-|. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy - Brak rysunku

zbrojenia typowego przepustu skrzynkowego. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedi:

Konstrukcjg noSn4 przejicia PZ-l worz4 typowe, katalogowe elementy prefabrykowane

skrzynkowe, dwudzielne o przekroju 350x100, kt6re tworz4 wymiar obiektu w Swietle

350x200. Prefabrykaty vnaz ze zbrojeniem naleZy wykona6 zgodnie z katalogiem pn.

Przepusty drogowe z element6w prefabrykowanych opracowanego przez Biuro Projektowo-

Badawcze Dr6g i Most6w, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.

Pytanie 36

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej rur wykonanych

z innych material6w niz przyjgte w dokumentacji? Jezeli tak to jakie. Prosimy o podanie

wymaganych parametr6w.

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi1napytanie nr 1.

Pytanie 37

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej rur wykonanych

z innych material6w niz przyjgte w dokumentacji? Jeheli tak to jakie. Prosimy o podanie

wymaganych parametr6w.

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi1napytanie nr 14.

Pvtanie 38
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Czy Zamawiaj1cy bgdzie wymagal stosowania ,,koszy ze stali nierdzewnej" (ujgtych jedynie

w zestawieniu wyrob6w budowlanych w opisie technicznym) do budowy wpust6w

Sciekowych?

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy nie przewiduje stosowania koszy montowanych we wpustach Sciekowych.

Pytanie 39

Czy bgdq pobierane oplaty za zajgcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarnej i

wodoci4gu w pasie drogowym w ramach niniejszego postgpowania?

OdpowiedZ:

Budowg kanalizacji sanitamej i wodoci4gu nale2y wykona6 w ramach budowy drogi.

W zwi4zku z$m, oplaty zazajecie pasa drogowego nie bgd4 pobierane.

Pytanie 40

Przedmiar rob6t/kosztorys ofertowy kanalizacja sanitarna/wodoci4g m6wi o koniecznoSci

wykonania badania zaggszczenia gruntu metod4 VSS - lkpl. Co ile metr6w wymagane bgdzie

niniejsze badanie?

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy wymaga wykonania badan zaggszczenia gruntu po budowie sieci sanitarnych w

ilo6ci 3 sztuk na kuzde 100 m sieci. Dopuszcza sig wykonanie badania zagQszczenia gruntu

sond4 dynamiczn4.

Pytanie 41

Przedmiar rob6t kanalizacja deszczowa - ETAP I odnosi sig do STWiOR D-03.02.01 z kolei

zamieszczona w dokumentacji przetargowej STWiOR dlabran?y sanitarnej maoznaczenie D-

03.02.01a. Prosimy o wyjaSnienie.

Odpowiedi:

Przedmiar rob6t kanalizacji deszczowej - ETAP I STWiORB D-03.02.01 odnosi sig do

STWiORB D-03.02.01a.

Przedmiar rob6t kanalizacji deszczowej - ETAP II STWiORB D-03.02.01 odnosi sig do

srwioRB D-03.02.01b.

Pytanie 42
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Przedmiar rob6t/kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa m6wi o wylotach kolektora

zabezpieczonych krat4 w iloSci 3 szt. Wg planu sytuacyjnego osadniki poziome z l<ratq

wystgpuj4 przy studniach wpadowychDA5.l -2 sA.,DA7.l -2 szt., DA.l0.4.I - | s^.

Prosimy o wyjaSnienie.

Odpowiedi:

Pozycja przedmiarowa obejmuje komplety element6w zgodnie z rysunkiem szczeg6lowym

P 1 58-PW-VRD-O 1 -00 1 -900 1 -0 1

Pytanie 43

Przedmiar rob6t/kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa m6wi o demontu2ach, ale nie

ujmuje rob6t ziemnych dla tych prac (ujgto w przypadku demonta?y na kanalizacji

sanitarnej). Prosimy o korektg lub wskazanie gdzie nale?y uj4i koszty zwiEzane z robotami

ziemnymi na demontaZach kd.

0dpowiedZ:

Roboty ziemne w przedmiarze rob6tlkosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej nale2y

uwzglgdnii w poszczeg6lnych pozycj ach demontaZu.

Pytanie 44

Czy Zamawiaj4cy bgdzie wymagal przeprowadzenia, ujgtych w przedmiarach/kosztorysach,

pr6b szczelnoSci kanal6w rurowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej?

OdpowiedZ:

Wykonywanie pr6by wodnej szczelnoSci kanal6w deszczowych i sanitarnych nie bgdzie

wymagane. Zarnawiaj4cy bgdzie wymagal przeprowadzenia inspekcji wykonanych kanal6w

deszczowych i sanitarnych kamer4 TV.

Pytanie 45

Po czyjej stronie jest koszt wywozu i utylizacji demontowanych ruroci4g6w i studni na

kanalizacji deszczowej i sanitarnej ?

OdpowiedZ:

Koszty demontazu, wywozu i utylizacji wyl4czonych z eksploatacji wszystkich element6w

kanalizacji sanitamej i deszczowej znaiduje sig po stronie wykonawcy.

Pvtanie 46

l4



W zal4czonych materialach na stronie Zamawiajqcego brak jest Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU

ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA AC 8 S, AC 11 S. Prosimy o zalEczenie

powyZszej specyfikacji.

0dpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi4 | 6.

Pytanie 47

W zal4czonych materialach na stronie Zamaviajqcego brak jest Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU

ASFALTOWEGO. WARSTWA WL{Z,{CA i WYROWNAWCZA. Prosimy o zalqczenie

povry Zszej specyfi kacj i.

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedziqnr 16

Pytanie 48

Prosimy o zalEczenie dokumentacji projektowej na wykonanie Scianki szczelnej, o kt6rej

mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.11.03.01

Scianki szczelne. W przypadku braku projektu prosimy o:

a. Zal.4czenie profilu podluZnego Scianek szczelnych,

b. Wskazanie gatunku stali - specyfikacja techniczna nie opisuje w spos6b jednoznaczny

jaki gatunek stali nale?y u2y6.

c. Wskazanie wytrzymaloSci na zginanie (iloczyn wskaZnika wytrzymaloSci grodzicy i

granicy plastycznoSci stali) - specyfikacja techniczna nie opisuje w spos6b

jednoznaczny te go parametru.

d. Wskazanie momentu bezwladnoSci - specyfikacja techniczna nie opisuje w spos6b

j e dnoznaczny te go parametru.

e. Wskazanie gruboSci Scianki - specyfikacja technicznanie opisuje tego parametru.

f. SzerokoSci modularnej grodzicy - specyfikacja technicznanie opisuje w tego

parametru.

g. Pogr4zalnoSci - specyfikacja techniczna nie opisuje w tego parametru.

OdpowiedZ:
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Zastosowane w projekcie Scianki szczelne nie zostaly zaprojektowane jako element

konstrukcyjny, kt6ry mialby podtrzymywa6 nap6r gruntu. Ich lokalizacja i wymiary zostaly

pokazane w projekcie wykonawczym czgsci drogowej. Scianki przewidziano do wykonania

jako element tracony, wbijany w grunt, kt6ry ma zazadaniejedynie zabezpieczyc przed

naplywem wody gruntowej. Wykonawca uwzglgdni je w przyjEtej przez siebie technologii i

organizacji rob6t, przedstawionej do akceptacji do In2yniera.W zale1no6ci od przyjgtego

przez Wykonawcg sposobu prowadzenia rob6t zwiqzarrychz wykonaniem drenazu (tj.

wykopem otwartym, wykopem w4skoprzestrzennym), uwzgl gdn i czy b gdzie wykorzystywal

Scianki jako element zabezpieczaj4cy na czas wykonania drenaZu. W przypadku, gdy

przewidziana w projekcie Scianka mialaby w tym wypadku dodatkowo chronii przed

naporem gruntu, jej przekr6j i parametry nale2y odpowiednio zwigkszyd. To oraz wszystkie

inne potrzebne elementy jak dodatkowe tymczasowe Scianki potrzebne do wykonania drenaZu

nale?y uwzglgdnid w cenie kontraktowej.

Fytanie 49

Prosimy o zal4czenie odwiert6w geologicznych wykonanych w rejonie wykonania Scianki

szczelnej - odwierty wykonane na glgbokoS(, zakladanej wysokoSci Scianki szczelnei

OdpowiedZ:

Zamaw raj4cy udo stgpnia dokumentacj g geo lo giczno -in2yniersk4

Pytanie 50

Prosimy o informacj Q, czy oferent ma uj4i w kosztach wykonanie piezometr6w o kt6rych

mowa w projekcie wykonawczym - Projekt drogowy Etap I opracowany w Sierpniu20lT r..

Je2eli tak, to prosimy o okreslenie parametr6w tych piezometr6w, oraz zalqczenie

odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Odpowiedf:

Piezometry zostan1 zabudowane w etapie II, kt6ry nie jest objgty przedmiotem niniejszego

Zam6wienia.

Pytanie 51

Prosimy o przyporz4dkowanie wla5ciwych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlanych do opis6w pozycji w Kosztorysie ofertowym.Np'
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Nr spec. Opis Jedn. IloSd KrotnoS6

Cena

jednostkowa

z krotnoSci4

WartoSd

D.04.04.02 Warstwa podbudowy

zasadniczej zBA

AC22P - 12 cm - KR5

mz
32

111

D.04.04.02 Warstwa podbudowy

zasadniczej zBA

AC22P-7cm-KR3

m2

aJ

974

WlaSciw4 specyfikacj4 dla tego opisu jest D.04.07.01a.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy podaje prawidlowe przypisanie pozycji do specyfikacji

D.04.07.07o Warstwa podbudowy zasadniczej z BA AC22P - 12 cm - KRS

D.04.07.01a Warstwa podbudowy zasadniczej zBA AC22P - 7 cm - KR3

Pytanie 52

Prosimy udostepnienie kosztorysu w wersji edytowalne na przebudowq sieci

teletechnicznych.

OdpowiedZ:

Wraz z odpowiedziami zamawiajqcy zamieszcza kosztorys w wersji edytowalnej na

przebudowg sieci teletechnic zny ch.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie,2e budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bacieczki uwzglgdniona

jest w IIL CzgSd sanitarna -Kanalizacia deszczowa'

Prosimy o potwierdzenie,Ze pielggnacja na roboty okreSlone w:
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Nr spec. Opis Jedn. IloSd KrotnoS6

Cena

jednostkowa

z krotnoSci4

WartoS6

D.06.01.0I Humusowanie 10cm z

obsianiem traw4 i

pielggnacj 4 przez okres I

roku

m2 27606

wynosi I rok.

Odpowiedf:

Pielggnacja zieleni wynosi 2 lata. Ofertg nale?y wycenid uwzglgdniaj4c zamieszczon4

odpowiedZ.

Pytanie 54

Prosimy o zal4czenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

dla ustawienia wiat przystankowych.

OdpowiedZ:

Wraz z odpowiedziarni Zamawiaj4cy zamieszcza SST dotyczqce wiat przystankowych oraz

schemat wiat.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie 2e spoiwem hydraulicznym do podbudowy pomocniczej i warstwy

mrozoochronnej ma byi cement.

Odpowiedi:

Do warstw mrozoochronnej oraz podbudowy nale?y zastosowad spoiwo hydrauliczne

w postaci cementu zgodnie zzapisami specyfikacji D.04.05.01.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie 2e okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi:

a. 12 m-cy dla oznakowania cienkowarstwowego

b. 36 m-cy dla oznakowania grubowarstwowego

zgodnie z wytycznymi GDDKiA.
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Odpowiedi:

Okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe bgdzie wynosil tyle,

ile zadeklarowany okres gwarancji na caloSi wykonanych rob6t.

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie,2e Scianki szczelne larsen nie koliduj4 z uzbrojeniem podziemnym.

Odpowiedf:

Uzbrojenie podziemne koliduj4ce ze Sciankami szczelnymi typu Larsem przewidziane jest do

przebudowy.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zarnawiaj4cy jest w posiadaniu aktualnych i wa:Znych przez caly

okres realizacji przedmiotu zam6wienia uzgodniefi z gestorami sieci.

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy jest w posiadaniu prawomocnej decynliZRID.

Pytanie 59

Prosimy o wyra2enie zgody na ulycie na studniach poza jezdniami (tj. chodniki, zielefce,

drogi rowerowe) wlaz6w kanalowych klasy C250.

Odpowiedf:

Studnie poza jezdniami (chodniki, zielerice, drogi rowerowe) wyposazyd we wlazy kanalowe

Zeliwno-betonowe (kanalizacja deszczowa) i zeliwne (kanalizacja sanitarna) klasy C250, o

wysokoSci korpusu 115 mm, przeSwicie 600 mm. Wykonanie wlazu Zeliwnego wg PN-EN

t24.

Pytanie 60

Prosimy o wyrazenie zgody na wybudowanie kanalizaqi deszczowej i sanitarnej z rur innych

niz wskazane w dokumentacji projektowej o parametrach:

a. Srednica kanalu spelni przeplyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla Srednicy kanalu

przyj gtego w dokumentacji projektowej ;

b. rury ztworzyw sztucznych bgd4 posiadaly sztywno6i obwodow4 SN 8.

OdpowiedZ:
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Zgodnie z odpowiedziarri na pytania nr 1, 13 i 14.

Pytanie 6l

Prosimy o potwierdzenie 2e Zamawiaj4cy posiada aktualn4 i prawomocn4 decyzjg o

zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej /Pozwolenie na budowg na zalcres opisany w

dziale III. Przedmiot zam6wienia punkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

OdpowiedZ

Zamawiaj4cy posiada prawomocnq decyzjg ZRID na przedmiotowe zadanie. Zam6wienie

bgdzie realizowane w oparciu o decyzjg ZRID oraz decyzjg zmieniaiqca ZRID.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie 2e Zamawiaj4cy posiada aktualn4 i prawomocn4 decyzjg

Srodowiskow4 na zakres opisany w dziale III. Przedmiot zam6wienia punkt 2 Specyfikacji

I stotnych Warunk6w Zamowienia.

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy posiada aktualn4 decyzjg Srodowiskow4 z nadanym rygorem natychmiastowej

wykonalnoSci oraz prawomocny ZRID.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie,Ze kary umowne okre6lone w $ 15 ust. 1 pkt. 1 nie bgd4 naliczane

w przypadku braku wymaganych zg6d administracyjnych niezbgdnych do realizacji

przedmiotu zam6wieni a, za kt6ry ch pozyskanie nie odpowi ada Wykonawca.

Odpowiedf:

Zgodnie z $ 17 ust.2 projektu umowy wskazana okolicznoSd stanowi przeslankq zmiany

terminu realizacji umowy, w zwiqzkuzpovtyhszym kara umowna okreSlone w $ 15 ust. I

pkt. I nie bgdzie miala zastosowania.

Pytanie 64

Zuwagina kr6tki termin okreSlony w Umowie (zal. nr 6 do SIWZ) $ 7 ust. I pkt I prosimy o

zmiang zapis6w $ 6 ust 2230 dni na 7 dni.

OdpowiedZ:

Zanawiaj4cy nie wyr aZa zgody .

Pytanie 66
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Z uwagi na kr6tki termin okreslony w Umowie (zal. nr 6 do SIWZ) $ 7 ust. I pkt I prosimy o

zmianE zapis6w $ 10 ust 2 23 dninal dzien do daty okreSlonej w $ 7 ust. 1 pkt l.

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy nie wyr a2a zgody .

Pytanie 67

Prosimy o zalqczenie rysunk6w dla plotk6w naprowadzaj4cych dlaplaz6w.

Odpowiedi:

Wymagania potrzebne do wykonania plotk6w s4 ujgte w specyfikacii M.20.01.07

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zartawiajqcy posiada zatwierdzon4 i aktualn4 na caly czas

trwania umowy Stal4 Organizacj4 Ruchu w zakresie oznakowania poziomego, pionowego,

oraz program6w sygnalizacji Swietlnej.

Odpowiedf:

Wszystkie wymagane materialy zostanq przekazane Wykonawcy Rob6t'

Pytanie 69

Prosimy o podanie, jaka wielko66 znak6w zostala zaprojektowania w zakresie oznakowania

pionowego.

Odpowiedf

Wielko$6 znak6w zostala podana w opisie technicznym dla docelowej organizacji ruchu w

pkt.4.

Pytanie 70

Prosimy o podania, jaka generacja folii zostala zaprojektowana w zakresie oznakowania

pionowego

Odpowiedf:

Rodzaj folii zostal podany w opisie technicznym dla docelowej organizacji ruchu w pkt. 4.

Pytanie 71

Prosimy o zamieszczenie rysunk6w konstrukcji wsporczychdla znak6w E-l i E-2b.

OdpowiedZ:
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Konstrukcje wsporcze dla tablic nale?y wykonai w oparciu o zapisy specyfikacji D.07.02.01.

Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu do akceptacji propozycjg konstrukcji wsporczej,

kt6ra spelniai bgdzie wymagania specyfikacji.

PytanieT2

Prosimy o zamieszczenie rysunk6w konstrukcji bramolvych z podaniem ich rozpigtoSci.

OdpowiedZ:
Konstrukcje bramowe dla tablic nale2y wykona6 w oparciu o zapisy specyfikacji D.07.02.01.

Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu do akceptacji propozycjg konstrukcji wsporczej,

kt6ra speln ia(, bgdzie wymagania specyfi kacj i.

Pytanie 73

Prosimy o podanie wymiar6w tablic El i E-2b.

Odpowiedf:

Dokladne wymiary tablicy zostan4 okreSlone przez producenta w dostosowaniu do jej treSci.

Pytanie 74

Na podstawie art. 36b ust. la Ustawy Pzp wnosimy o zmiang zapis6w SIWZ w zakresie

Rozdzialu XII, tak, aby Wykonawca zgodnie z Ustaw4 oraz zgodnie z tre(;ciq JEDZ (,,Je2eli

tak i o ile jest to wiadome, proszg podai v,,ykaz proponowanych podwykonawc6w"), byl

zobligowany do podania nazw firm podwykonawc6w tylko w sytuacji, kiedy s4 juz oni juZ

znani na etapie przygotowywania oferty. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty

zakladazlecenie pewnych zakres6w prac do wykonania podwykonawcom, jednak negocjacje

handlowe i ostateczny wyb6r konkretnego podwykonawcy nastgpuje dopiero po otrzymaniu

zam6wienia, co jest typow4 i zgodn4 z prawem praktyk4.

Odpowiedzi:

Podanie przez Wykonawcg firm podwykonawc6w, kt6rym zamierza powierzy(, realizacig

czgscizam6wienia, dotyczy tych firm podwykonawc6w, kt6re s4 znane Wykonawcy w chwili

skladania oferty.

Pytanie 75
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Prosimy o potwierdzenie, 2e w ramach niniejszego postgpowania z jednopoziomowym

skrzyzowaniem naleZy wykonai drena? fi 300 mm (na glgbokoSci ok. 7,00-9,00 m) wraz ze

Sciank4 szczeln4 typu Larsen oraz drena2em pionowym h:6m.

Odpowiedi:

W zwi4zku z budow4 skrzy2owania jednopoziomowego zamawiaj4cy rezygnuje z budowy

drena2u Srednicy 300mm z drena2em pionowym oraz Scianek szczelnych. W zwi4zkl z

powyZszym nie naleZy wycenia6 poniZszych pozycji przedmiaru etapu I czg3ci drogowej

dotycz4cej:

l. Wykopy w4skoprzestrzenne z szalunkiem do glgbokoSci l0 m z transportem urobku wraz

z kosztem skladowania ziemi na wysypisku w iloSci 7487 m3.

2.Drena2 z rurk4 drenarsk4 300 mm w iloSci 584 m.

3. Wbijanie Scianek szczelnychtypu Larsen glgbokoSi wbicia Scianki do l6'm w ilo6ci 470

m.

Pytanie 76

W Projekcie przewidziano budowg kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE ll0l7,5 kt6re nie

wystgpuj4. Czy Zamawiaj4cy dopuSci stosowanie rur DVR I l0 ?

0dpowiedi:

W projekcie wskazano jedynie material z jakiego nale?y wykonad kanalizacjg. Wykonawca

winien spelnii wymagania okreSlone w pkt tII ppkt 3 i ppkt 4 SIWZ.

PytanieTT

Czy Zamawiajqcy dopuSci zastosowanie do detekcji rower6w detektory radarowe?

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy informuje, iZ wyrala zgodg na zastosowanie radarowej detekcji rowerowej.

Przed wykonaniem prac nale2y przedlo?y(, do akceptacji Zamawiaj4cemu dokumenty

potwi erdzaj 4ce z godno Si proponowanych r ozwi4zah z wydanymi warunkami technicznymi.

Pytanie 78
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Czy Zamawtaj4cy dopuSci zastosowanie slupk6w sygnalizacyjnych wkopywanych w ziemig

zamiast posadowionych na fundamentach

Odpowiedf:

Zanawiajqcy nie wyr rta zgody .

Pytanie 79

Czy Zamawiaj1cy dopuSci zastosowanie zamiast kamer pgtle indukcyjne do detekcji

pojazd6w?

OdpowiedZ:

Rodzaj detekcji na skrzy2owaniu powinien zosta1 wykonany zgodnie

z zalo2eniarrti dokumentacj i proj ektowej .

Pytanie 80

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zastosowanie mocowaf jednopunktowych sygnalizator6w do

slupk6w sy gnalizacji Swietlnej.

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy informuje, 2e dopuszcza zastosowanie mocowaf jednopunktowych do

sygnalizator6w.

Pytanie 82

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zastosowanie studni SK-2 do sygnalizacji Swietlnej

0dpowiedi:

Zgodnie z dokumentacj 4 projektow4.

Pytanie 8l
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zastosowanie slup6w oSmiok4tnych ze stali o gruboSci 3 mm 53l5 ?

Odpowiedz:

Zamawiaj4cy informuj e, iz nie okreSla ksztaltu slup6w jakie maj4 by6 stosowane w ramach

zam6wienia. Slupy majq by6 wykonane ze stali

opodwy2szonejwytrzymaloSci(tzn,granicaplastyczno5ci>
Wykonawca winien spelnii wymagania okreslone w pkt III ppkt 3 i ppkt 4 SIWZ.

Pytanie 82
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Czy Zanawiaj4cy dopuSci zastosowanie innych opraw oSwietleniolvych tunelowych od tych

z projektu ?

Odpowiedz:

Dopuszcza sig zastosowanie opraw zamiennych o parametrach nie gorszych ni? podane w

dokumentacji projektowej pod warunkiem wykonania zamiennych obliczerl parametr6w

oSwietleniolvych dla wybranego typu oprawy. Wykonawca winien spelni6 wymagania

okre6lone w pkt III ppkt 3 i ppkt 4 SIWZ.

Pytanie 83

Prosimy o okreSlenie czy nowe sterowniki sygnalizacji Swietlnej maja byi dol4czone do SZR

Bialystok ?

OdpowiedZ:

Tak.

Pytanie 84

Czy Zanawiaj4cy dopuSci zastosowanie przycisk6w mechanicznych EK 424 dlapieszych

OdpowiedZ:

Doplszcza sig rozwr1zania spelniaj4ce warunki techniczne oraz zgodne

z obowiqzuj 4cymi przepisami.

Pytanie 85

Prosimy o okreslenie czy sygnalizacjg Swietlne nale?y wybudowa6 w pol.4czeniu kabli

sygnalowych w gwiazdg czy pgtle.

Odpowiedi:

NaleZy zastosowa6 rozszycie ,,w gwiazdE" N4czqc bezpoSrednio kazdy maszt za pomocqt

cieriszego kabla.

Pytanie 86

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o uzupelnienie dokumentacji o projekt budowlany wraz z

wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wszystkich gestor6w sieci umoZliwiaj4cymi realizacig

dw inwestycji.

OdpowiedZ:
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Wraz z odpowiedziami Zarnawiajqcy udostgpnia warunki i uzgodnienia gestor6w sieci.

Pytanie 87

Zwracamy sig o uzupelnienie dokumentacji o dokumentacjg geotechnicznq.

0dpowiedf:

W r az z odpowiedz iami Zamawiaj 4cy udostgpnia dokumentacj g geo lo giczno - inzyniersk4

Pytanie 88

Zwracamy sig do Zamawiajqcego o uzupelnienie dokumentacji projektowej o warunki na

odprowadzenie w6d opadowych jakie zostaly wydane przez Departament Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Komunalnej w Bialymstoku.

OdpowiedZ:

W raz z odpowiedziami zamawiapcy zarrrieszcza warunki techniczne.

Pytanie 89

W zwiqzku z kosztorysowym rozliczeniem prac zwracarny sig do Zamawiai4cego o

uzupelnienie profili na kanalizacjg deszczow4 o wiercenia geologiczne na kt6rych zostanie

okreSlony rodzaj gruntu orazpoziom w6d gruntowych.

OdpowiedZ:

W r az z odpowi edz iarri Zamawiaj 4cy zawie szcza dokumentacj g geo I o g iczn4.

Pytanie 92

Zv,racamy sig do Zamawiaj4cego o uzupelnienie dokumentacji projektowej o profile

podluZne kanalizacj i sanitamej.

Odpowiedi:

Wraz z odpowiedziami zarnawiaj4cy zatrieszcza profile podluZne kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 93

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o uzupelnienie dokumentacji projektowej o warunki jakie

zostaNy wydane przez Wodoci4gi Bialostockie w Bialymstoku na wykonanie kanalizacji

sanitarnej.

Odpowiedi:

Wraz z odpowiedziami zamaviaj4cy zamieszcza warunki i uzgodnienia z gestorami sieci.
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Pytanie 94

W zwiqzku z kosztorysowym rozliczeniem prac zwracarny sig do Zamawiaj4cego o

uzupelnienie profili na kanalizacjg sanitarnq o wiercenia geologiczne na kt6rych zostanie

okre S lony r o dzaj gruntu or az poziom w6d gruntotvych.

Odpowiedi:

W r az z odpowiedzi ami zamawiaj 4cy zartieszcza dokumentacj g geolo giczn4

Pytanie 95

Zwracany sig do Zamawiajqcego o uzupelnienie dokumentacji projektowej o warunki jakie

zostaly wydane przez Wodoci4gi Bialostockie w Bialymstoku na budowg i przebudowg sieci

wodoci4gowej.

Odpowiedf:

W r az z odpowiedzi ami zamaw iajqcy zartieszcza warunki i uz go dnienia z ge storami s ieci.

Pytanie 96

W zwi4zku z kosztorysowym rozliczeniem prac zwracamy siE do Zamawiajqcego o

uzupelnienie profili na siei wodoci4gow4 o wiercenia geologiczne na kt6rych zostanie

okreSlony rodzaj gruntu orazpoziom w6d gruntolvych.

Odpowiedf:

W raz z odpowiedziami zamawiajqcy zatnieszcza dokumentacj g geologiczn4

Pytanie 97

Wz6r umowy, $ 1:

Zwracanty sig o wyjaSnienie, czy w zakresie zadan Wykonawcy bgdzie doprowadzenie rob6t

do odbioru ostatecznego, czy teL r6wnie2 dostarczenie ZamawiajEcemtt dokument6w

niezbgdnych do zlo2enia wniosku o wydanie pozwolenia na uZytkowanie obiektu?

Odpowiedf:

W zakresie zadafi Wykonawcy bgdzie doprowadzenie rob6t do odbioru ostatecznego

i dostarczenie Zamavtiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do uzyskania decyzii o pozwoleniu

na u2ytkowanie obiektu.

Pytanie 98
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Wz6r umowy, 8 ust. 4:

Zwracamy sig o potwierdzenie, 2e po stronie Zamawiaj4cego i na jego koszt jest zapewnienie

zg6d wlaScicieli/uzytkownik6w nieruchomo(ci przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajgcia

czasowe, co jest obowipkiem Zamawiaj4cego w Swietle art. 17 ust. 3 pkt 3) w zwiEzku z ust.

5,,Specustawy" drogowej.

Odpowiedf:

Decyzja ZRID zezwala na wykonywanie prac okreSlonych w decyzji wynikaj4cych

z czasowego wejScia.

Wykonawca przed przyst4pieniem do wykonywania prac zobowi4zany jest uzgodnii

z wlaScicielami nieruchomoSci przeznaczonych pod czasowe zajgcie formg i zakres

czasowego zajgcia, a koszt ztymzwi4zany nale2y wycenid zgodnie z zal4cznikiem nr I A do

SIWZ poz.14 "rozbi1rka i odtworzenie elementdw zagospodarowania terenu niezbgdnych do

czasowego zajgcia".

Pytanie 98a

Ogloszenie o zam6wieniu, Pkt 11.2.4\ 7, Pkt II.2) 13:

Zgodnie z Pkt 11,2.4) 7 ogloszenia o zam6wieniu, na podst. art. 93 ust. la ustawy Prawo

zam6wieri publicznych, Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoSd uniewaZnienia niniejszego

postgpowania o udzielenie zam6wienia, jezeli Srodki pochodz4ce z budzetu Unii Europejskiej,

kt6re Zamawiaj4cy zamierzaprzeznaczyt na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia nie

zostan4muprzyznane.

Natomiast w Pkt Pkt II.2) 13 Zamawiaj4cy w rubryce ,,Informacje o funduszach Unii

Europejskiej", w pozycji ,,Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze

Srodk6w Unii Europej ski ej " Zamawiaj qcy zaznaczyl,,nie".

Pro simy o rvyj a3n ien ie powyzs zej r ozbre2no S ci.

Odpowiedf:

Zamawiaj4cy w sekcji III.2.13) zaznaczyl,,nie" poniewa2 w chwili wszczgcia postgpowania

r na dzieh dzisiejszy umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego nie zostaLa podpisana.

Pytanie 99

Wzt6r umowy: $ 9 ust. 1 pkt 2b):

Warunkiem zaplaty faktury koricowej bgdzie zalqczenie do niej oSwiadczeri podwykonawc6w

potwierdzaj4ce, i2 nie wnosz4 oni roszczen do wzajemnych rozliczeh finansowych
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wynikaj4cych z zawartych um6w - obejmuj4ce m.in. oSwiadczenie o zrzeczeniu sig roszczeh

wobec Zamawiaj4cego.

Zwracarny sig o skreSlenie tego zapisu, jako naruszaj4cego wprost przepis art. l43a ust. 1 pkt

l) i 2) PZP - zgodnie z kt6rym jedynym warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest

przedstawienie przez niego dowod6w zaplaty narzecz podwykonawc6w, a nie oSwiadczeh,2e

zrzekajq sig oni roszczefi wobec Zamawiaj4cego. Wykonawca zamfwienia nie bgdzie

zwi4zany tym postanowieniem wzoru umowy (art. 58 $ 3 Kc w zw. z art. 139 ust. I PZP).

Odpowiedf:

Zamawiajqcy zmienil treSd koricowego oSwiadczenia Podwykonawcy i zamie5cil nowy

zal4czniknr 7 do umowy.

Pytanie 100

Wz6r umowy, $ 6 pkt 2):

Zvtracany sig o zmiang terminu przekazarria terenu budowy z 30 dni od zawarcia umowy na

7 dni od zawarcia umowy. Termin 30 dniowy jest niewsp6lmiernie dlugi.

OdpowiedZ:

Zarnawiaj4cy nie Wr aha zgo dy .

Pytanie 101

Wz6r umorvy: $ 7 ust. 1:

Zwracamy sig o rvyjaSnienie, jaki okres czasu Zamawiajqcy skalkulowal na wykonanie

zam6wienia, zaldadaj1c 2e otwarcie ofert nast4pi w dniu 20.02.2018 r.?

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy informuje, iz termin wykonania zam6wienia pozostaje sztywny bez wzglgdu na

czas trwania procedury wylonienia wykonawcy. Przeslanki zmiany terminu realizacjr

okreslone zostaly w $ l7 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 102

Wz6r umowy: $ 7 ust. 1:

Zwracamy sig o wyjaSnienie, jaki okres czasu (w dniach) od daty otwarcia ofert Zamawiaj4cy

skalkulowal do dokonania oceny ofert i poinformowania oferent6w o wyborze oferty

najkorzystniejszej?
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Odpowiedi:

Zarrrawiaj4cy nie jest w stanie przewidziei terminu w jakim dokona wyboru oferty

najkorzystniejszej oraz terminu podpisania umowy. Powyhsze zale2ne jest od iloSci ofert,

kt6ra przeklada sig na czas niezbgdny do ich oceny z uwzglgdnieniem termin6w ustawowych

na uzupelnienie dokument6w podmiotowych, okresu standstill przed zawarciem umowy,

rozpoznania odwolari przez Krajow4Izbg Odwolawczqw przypadku ich wniesienia.

ZamawiajEcy moae jedynie w oparciu o wlasne doSwiadczenie wskaza6, i2

postepowania prowadzone w procedurze powyzej prog6w unijnych trwaj4 Srednio

2 m-ce, liczqc od dnia otwarcia ofert do dnia podpisania umowy.

Pytanie 103

Wz6r umowy: $ 7 ust. 1:

Zwracany sig o podanie daty kalendarzowej najp6zniejszego terminu przekazania

Wykonawcy terenu budowy?

0dpowiedi:

Wskazanie najp6Zniejszego terminu przekazania terenu budowy moZliwe bgdzie w dniu

podpisaniu umowy. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie l02,Zamawiaj4cy na tym etapie

nie jest w stanie przewidziei terminu podpisania umowy.

Pytanie 104

Wz6r umowy: $ 7 ust. 1:

Zwracamy sig o wyjaSnienie, czy pnyjgty przez Zamawiaj4cego sztywny termin koricowy

wykonania zam6wienia zostal skalkulowany przy zaloheniu niewystgpowania niezaleLnych

od Wykonawcy przeszk6d w realizacji rob6t oraz sprawnego przeprowadzenia wyboru

Wykonawcy i zawarcia umowy? Je6li Zamawiajqcy uwzglgdnil w tym terminie jakieS

przeszkody niezaleane od Wykonawcy, zwracarny sig o podanie jakie i w jakim wymiarze

czasowym?

Odpowiedi:

Przedlu1enie terminu zakohczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

kt6rych bgdzie zagro2one dotrzymanie terminu jej zakoriczenia, nast4pii mo2e wyl4cznie

w sytuacjach okreSlonych w $ 17 ust. 2 projektu umowy.
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Pytanie 105

Wz6r umowy: $ 7 ust. 1:

Zwracamy sig o wyjaSnienie, czy jeSli przekazanie Wykonawcy terenu budowy op62ni sig

w przyjgty przez Zamawiaj1cego termin wykonania zam6wienia zostal skalkulowany przy

zaloaeniu niewystgpowania niezalehnych od Wykonawcy przeszk6d w realizacji rob6t? Je6li

Zamawiaj4cy uwzglgdnil w tym terminie jakieS przeszkody niezalelne od Wykonawcy,

zwracamy sig o podanie jakie i wjakim wymiarze czasowym?

Odpowiedf:

Przedlu2enie terminu zakohczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

kt6rych bgdzie zagroaone dotrzymanie terminu jej zakoriczenia, nast4pii moze wylqcznie

w sytuacjach okreSlonych w $ l7 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 106

Wz6r umowy, $ 18:

Zwracamy sig o wprowadzenie do SIWZ i do wzoru umowy zapisu, na podstawie kt6rego

Wykonawca bgdzie uprawniony do Zqdania podwyZszenia wynagrodzenia o wartoSd

poniesionych uzasadnionych koszt6w, jezeli z przyczyn od niego niezale2nych, termin

wykonania zam6wienia ulegnie wydluZeniu, a takhe wtedy kiedy koszty realizaqi

zam6wienia (koszty zakupu material6w i robocizny) wrosn4 w spos6b wykraczai4cy poza

normalne ryzyko gospodarcze .

Postanowienia SIWZ nie mog4 prowadzi6 do takiej ich interpretacji, kt6ra naruszalaby

przepisy:

a) art. 36 ust. I pkt 4) PZP: Specy/ikacja istotnych warunkdw zamdwienia zawiera co

najmniej : termin wykonania zam6w ienia,

b) fft. 41 pkt 6)PZP: Ogloszenie o zamdwieniu, o kt1rym mowa w art. 40 ust. I, zawiera

co najmniej termin wykonania zamiwienia,

c) art. 142 ust. I PZP: Umowg zawiera sig na czas oznaczony.

Na gruncie w/wym. przepis6w niedopuszczalne jest takie okreslenie terminu realizacji

zam6wienia, Ze moae on ulegad przedlu2eniu na nieoznaczony czas z przyczyn

niezale2nych od wykonawcy zam6wienia, bez jednoczesnego zwigkszenia jego

wynagrodzenia lub przy jednoczesnym wyl4czeniu roszczeh Wykonawcy o zwrot

dodatkowych koszt6w realizacji zam6wienia. Jest to niedozwolone t6wnie2 ptzy

wyna gro dz eniu r y czalto wym.
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Termin wykonania zam6wienia jest elementem przedmiotowo istotnym umowy w

sprawie zam6wienia publicznego i musi byd okreSlony jednoznacznie (por. Wyroki

KIO z dni: 13.11.2012 r. KIO 2408112,27.01.2014 r. KIO 3034113, 19.09.2011 r. KIO

I9l0l1l, 30.04.2012 r. KIO 777112). Np. w sprawie KIO 3034/13 - analizowany byl

przez KIO zapis, zgodnie z kt6rym: ,,Termin 52 miesigcy jest terminem szacunkowym i

zale|y od olvesu realizacji robdt, nod kthrymi bgdzie sprawowany nadz6r. Przewidywany

czas realizacji umowy zaleiy odfaktycznego czasu realizacji Kontraktu. " Zdaniem KIO

zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 PZP, a takhe art. 36 ust. I pkt 4 PZP poprzez brak

jednoznacznego okreSlenia terminu realizacji zam6wienia potwierdzil siE w odniesieniu

do tej czgsci zarzttu, kt6ra dotyczy wskazania okresu, w jakim maj4 byd Swiadczone

uslugi oraz w odniesieniu do uslugi wsparcia. W sprawie tej zamawiajqcy uznal. zarzut

odwoluj4cego i zmienil SIWZ.

Termin realizacji zam6wienia musi byd zatem okreSlony precyzyjnie, a nie tylko

szacunkowo, poniewaL ma istotne znaczenie dla sporz4dzenia oferty. Musi byd

podany w spos6b pozwalajEcy wykonawcom okreSlii minimalny i maksymalny

czasookres trwania przyszlej umowy w normalnym toku jej realizacji. Nie ulega

w4tpliwoSci, ze do rzetelnego okreslenia ceny niezbgdna jest wiedza o maksymalnym

okresie realizacji zam6wienia. Brak jednoznacznoSci co do okresu obowi4zywania

umowy powoduje, ze wykonawcy mog4 w rohny spos6b ustali6 zakres obowiEzywania

umowy, a tym samym z\oLyC oferty niepor6wnywalne, zaHadajEce r62ne ryzyko

zwi4zane ze skr6ceniem czasu obowi4zywania umowy w caloSci lub w czgSci, co w

ocenie KIO stoi w sprzecznoSci z przepisem art. 7 ust. I PZP nakazuj4cym

zamawiaj4cemu prowadzi6 postgpowanie o zam6wienie publiczne z zastosowaniem

zasady uczciwej konkurencj i.

W Wyroku z dnia 19.09.2011 r. w sprawie KIO fgf0fll lzba stwierdzila, 2e samo

przewidzenie wielu sytuacji niesprzyjaj4cych terminowemu wykonaniu zam6wienia i

dozwolenie na wydlu2enie czasu na ukofczenie zam6wienia ze wzglgdu na zdarzenia

niezaleane od wykonawcy nie zastqpi analizy moZliwoSci wykonania zam6wienia w

okreSlonym terminie.

W zwi4zku z tym zapisy $ 5 ust. 4 Umowy i Pkt 5.4 OPZ stanowi4ce, i2 niezaleznie od

uplywu powyZszego terminu tnZynier ma pelnii obowi4zki aL wszystkie roboty

budowlane zostanq ukofczone bez wzglgdu na czas ich wykonywania (okoliczno6i

niezale2na od In2yniera), nie mog4 wyl4czat prawa In2yniera do dodatkowego
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urynagrodzenia za uslugg w przedluzonym czasie jej realizacji, gdyL inaczej stanowiloby

obej5cie przepis6w o obowi4zku precyryjnego oznaczenia terminu, na kt6ry umowa

jest zawarta. Byloby to niezgodne zPZP (art.29 ust. 1 i 2, art.7), gdy? - jak wskazano

wyzej - uniemozliwialoby rzeteln4 kalkulacjg ceny ofertowej i utrudnialo uczciw4

konkurencjg.

Przy zalozeniu sprawnego procedowania i braku innych przeszk6d realizacyjnych.

31.10.2019 r. Taki tez czas realizacji i zwi4zanych z nim koszt6w podlega zatem

kalkulacji w ofercie.

Alternatywnie naleaaloby ustalii w SIWZ stal4 (dzienn4, tygodniow4 lub miesigczn4)

jednakow4 dla wszystkich oferent6w kwotg pokrycia koszt6w przedluhonej realizacji

zam6wienia. Zapewni to spelnienie wymagah art. 7 PZP (por. warunki kontrakt6w

o gNaszany ch pr zez GD D KiA) .

Obecne zapisy SIWZ nie bgd4 pozbawiad Wykonawcy prawa do Zqdania dodatkowej

zaplaty koszt6w realizacji zam6wieni a w przedluzonym terminie, jeSli dojdzie do tego z

przyczyn niezaleanych od Wykonawcy lub kiedy koszty te wzrosn4 ponad mo2liwe do

przewidzenia koszty material6w lub uslug, wylcraczajqc poza normalne ryzyko

gospodarcze prawidlowego oszacowania koszt6w.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w trakcie tealizacii

umowy ze wzglgdu na wzrost cen material6w budowlanych. Wykonawca majqc na uwadze

wskazany termin realizacji zam6wienia jest w stanie skalkulowad ceng ofertow4 z

uwzglgdnieniem ryzyk gospodarczych, kt6rych wyst4pienie moZliwe jest w tym okresie. W

przypadku nadzvtyczajnej zmiany stosunk6w Wykonawc a mo?e skorzystai z art. 357r

Kodeksu cywilnego. Pozostale klauzule waloryzacyjne przewidziane zostaNy w $ 18 projektu

umowy.

Pytanie 107

Wz6r umowy, $ 2 ust. 3:

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznoSci) bgdzie

zobowiqzany do udostgpnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzqcym roboty.

Koordynacj4 rob6t bgdzie zajmowal sig Zamawiajqcy. Okres udostgpnienia placu budowy, o

kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, nie wplywa na termin wykonania zam6wienia'
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Zwracamy sig:

1) o zmiang tego zapisu poprzez dodanie zastrzehenia,2e w razie przeszk6d doznanych

przez Wykonawcg ze strony gestor6w sieci realizuj4cych swoje roboty w obrgbie terenu

budowy, Wykonawca bgdzie uprawniony do adekwatnej zmiany terminu ukoticzenia

zam6wienia.

2) o podanie jakie roboty gestor6w sieci s4 w trakcie lub planowane s4 do wykonania w

obrgbie terenu budowy w okresie przeznaczonym na rcalizacjg zam6wienia.

Odpowiedi:

ad 1) Przedluzenie terminu zakoriczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu kt6rych bgdzie zagrohone dotrzymanie terminu jej zakofrczenia moZe nast4pii

wyl4cznie w sytuacjach okreslonych w $ l7 ust. 2 projektu umowy.

ad pkt 2) Obecnie gestorzy sieci nie prowadzq Zadnych rob6t, Zamawiai4cy nie ma wiedzy o

planowanych robotach. Ewentualne roboty mog4 wyst4pii w zwi4zku z odkryciem

w ramach przedmiotowej inwestycj i niezinwentaryzowanych sieci uzbroj enia.

Pytanie 108

Wz6rumowy,$2ust.21:

Zgodnie ztymzapisem, powolane w nim przepisy prawne ustawy prawo ochrony Srodowiska

i ustawy o odpadach, Wykonawcazobowiqzuje sig stosowa6 zuwzglgdnieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Zwracamy sig o dodanie zastrzelenia, 2e w razie zmian stanu prawnego po dacie zlohenia

oferty, kt6re skutkowai mialyby nieprzewidzianym wzrostem koszt6w wykonania

zam6wienia, Wykonawca bEdzie uprawniony do uzyskania pokrycia tych koszt6w od

Zamawiajqcego. Wykonawca kalkuluje warto6i oferty z uwzglEdnieniem koszt6w prawnych

wynikajEcych ze stanu prawnego na datg zlohenia oferty'

Odpowiedi

Zamawiaj4cy nie v'ry r aia zgo dy .

Pytanie 109

slwz, Pkt XII.I:
Zwracamy sig o potwierdzenie, 2e podanie przez Wykonawcg firm podwykonawc6w, kt6rym

zamierzapowierzyd realizacjg czgsci zam6wienia, dotyczy tych firm podwykonawc6w, kt6re

s4 znani Wykonawcy w chwili skladania oferty'
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Odpowiedi

Podanie przez Wykonawca firm podwykonawc6w, kt6rym zamierza powierzyt realizacjg

czgsci zam6wienia, dotyczy tych firm podwykonawc6w, kt6re s4 znane Wykonawcy w chwili

skladania oferty.

Pytanie 110

Wz6r umowy, $ 13 ust. 1:

Zwracamy sig o zmiang tego zapisu na nastgpuj4cy:

,,Wykonawca zamierza zlecil Podwykonawcom nastgpuj4cy zakres rob6t:

Jak wynika z art.36baPZP, jak r6wnie2 z $ 13 ust. 3 wzont Umowy, powierzenie rob6t

podwykonawcy moae nastgpowai na etapie realizacji zam6wienia lub mohe zmieniad sig

zakres podwykonawstwa, zatem lvym6g podawania firm podwykonawc6w juz w ofercie

dotyczyl powinien tylko tych podwykonawc6w, kt6rzy s4 Wykonawcy znani w chwili

skladania oferty. Zaproponowane zmienione brzmienie $ 13 ust. 1 realizuje ten postulat.

Ewentualnie zwracamy sig o dodanie zastrzehenia, 2e wym6g podania w Umowie firm

podwykonawc6w dotyczy tylko tych podwykonawc6w, kt6rzy sq Wykonawcy znani w chwili

skladania oferty.

OdpowiedZ

Wym6g podania w umowie firm podwykonawc6w dotyczy tylko tych podwykonawc6w,

kt6rzy s4 znani na etapie podpisania umowy.

Pytanie lll
Wz6r umowy, $ 13 ust. 8 pkt 2):

Zgodnie z tym ustgpem Umowa z Podwykonawc4 nie moze zawieral postanowiefl o

potr4caniu z Wnagrodzenia Podwykonawcy wszelkich nale2noSci m.in.: kaucji

gwarancyjnej, koszt6w organizacii i utrzymania budowy, kar umownych.

Zvtracamy sig o skreSlenie tego zapisu. Jego obecne brzmienie - zakazui4ce um6wienia sig

przez Wykonawcg z Podwykonawc4 o to, 2e bgd4 podlegaly potr4caniu z wynagrodzenia

Podwykonawcy: kaucja gwarancyjna, koszty organizacji i utrzymania budowy, czy kary

umowne -jest niezgodne zart.139 ust. I PZP i art.36 ust.2 pkt lla) PZP,w zwi4zkuzart.

353(1) Kc oraz art. 505 pkt 4) Kc.
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Zawarty w SIWZ wym6g, by umowa o podwykonawstwo nie zawierala zapis6w

dotycz4cych potr4cania z faktur podwykonawc6w tego rodzaju naleznoSci jest za daleko

id4c4 ingerencj4 w tresi um6w zawieranych pomigdzy osobami trzecimi, nie ma Zadnei

podstawy w PZP oraz nanrsza zasadg swobody um6w okreSlon4 w art. 353(l) Kc w

zwi4zku z art.505 pkt 4) Kc, kt6re do um6w w sprawie zam6wieri publicznych stosuje

sig z mocy art. 139 ust. I PZP.

Potr4cenie naleznoSci jest zgodn4 z podstawowymi regulami prawa cywilnego i

powszechn4 form4 rozliczania wzajemnych zobowi4za6. Sam Zamawiapcy zastrzega

sobie prawo do potr4cania np. kar umownych z wpagrodzenia Wykonawcy, a

jednoczeSnie pozbawia w SIWZ Wykonawcg moZliwoSci realizacji podobnego prawa w

jego relacj ach z podwykonawcami. Kwestia ta dotyczy nie tylko nale2noSci z tytulu

nienaleZytego wykonywania Umowy, ale takhe rozliczenia koszt6w uslug (np. obslugi

geodezyjnej, laboratoryjnej, BHP, itp.) zapewnianych odplatnie Podwykonawcy przez

WykonawcE. Zaden przepis PZP nie dopuszcza tak dalekiej ingerencji w treSi um6w o

podwykonawstwo. Nie uprawnia do tego r6wnie2 art. 36 ust. 2 pkt lla) PZP, kt6rego

zastosowanie nie mo2e prowadzid do wyl4czenia lub ograniczenia zasady swobody

um6w w zakresie, w jakim nie ma vtyra2nego przepisu ustawy, kt6ry zakazywalby

um6wienia sig przez Wykonawca i Podwykonawcg, o stosowanie bezgot6wkowej formy

rczliczenwzajemnych w drodze potr4ceri lub kompensat umownych.

Kwestionowany zapis wzoru umowy w swoim obecnym ksztalcie bezpodstawnie

pozbawia Wykonawcg dopuszczalnej formy rozliczen pienigZnych za pomoc4 potrqceri

lub kompensat, co stanowi nieuprawnion4 ingerencjg w treS6 stosunku prawnego

zawartego pomiEdzy osobami trzecimi, nie majqcq umocowania ustawowego.

NiezaleZnie od swojego statusu (st), Zamawiajqcy nie jest uprawniony stawiad

Wykonawcom wymagari nadmiernych, a dodatkowo utrudniajEcych realizaciE

zam6wieni a, przewidzi ane go do wykonania za pomoc4 podwykonawc6w.

Odmowa zgody na zawarcie umowy podyktowana nie spelnieniem przez Wykonawca

bezpodstawnych i niewaanych (art.58 $ 3 Kc) oczekiwari Zarnawiaj4cego co do tre6ci

umowy o podwykonawstwo zawieranej pomigdzy osobami trzecimi, nie bgdzie stanowila

uzasadnionej podstawy do odmowy zgody na zawarcie umowy z podwykonawc4' a

jednocze$nie bgdzie stanowila przyklad nienalezytego wsp6ldzial.aniaZamawiajqcego w

wykonywaniu zawartej umowy (art. 354 $ 2 Kc). Zgodnie z Pkt II Wyroku S4du
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Najwyzszego z dnia 25.02.2015 r. IV CSK 297114, wedlug art. 354 $ 2 Kc przy

wykonywaniu zobowi4zania powinien z dluZnil<tem wsp6ldzialac wierryciel. Katdy z

nich obowi4zany jest bacryd na uzasadniony interes kontrahenta i nie crynid nic

takiego, co by wykonywanie zobowi1zania komplikowalo, hamowalo lub utrudnialo.

Ten negatywny obowi4zek spoczywa na wierzycielu zawsze. Pozytywnego natomiast

dzialania wymagad nale?y od wierzyciela jedynie w sytuacji, gdy wynika to z

wlaSciwoSci Swiadczenia lub umowy.

Odpowiedi:

Zarnawiajqcy nie wyra2a zgody na usunigcie postanowienia zgodnie z wnioskiem

Wykonawcy. Zamawiajqcy zmienil treSi $ 13 ust. 8 pkt 2), kt6ry otrzymuje brzmienie:

,,$ 13. 8. 2) postanowieri o potr4caniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji

gwarancyjnej, kar umownych oraz postanowieri o zatrzymaniu wynagrodzenia

Podwykonawcy na poczet kaucji gwarancyjnej.

Zamawiaj4cy nie uwzglgdnil Z1dania Wykonawcy w caloSci, poniewa'z koniecznoSi

rozstrzygania zasadnoSci potr4ceri czy skutecznoSci prawa wstrzymania sig z zaplatq

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, moglaby uniemoZliwii lub znacznie utrudniai

zarnawiaj4cemu realizacjg bezpoSrednich platnoSci narzecz podwykonawc6w. .

Przepis art.36 ust 2 pkt I I lit.a ustawy Pzp stanowi, Ze w przypadku gdy przepisy ustawy

nie stanowiq inaczej, w przypadku rob6t budowlanych siwz zawiera wymagania dotycz4ce

um6w o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiaj4cego

odpowiednio zastrzeaeri lub sprzeciwu jezeli zamawiajqcy okreSla takie wymagania. Celem

ww przepisu jest koniecznoS6 zapewnienia ochrony rozliczen z podwykonawcami. W

zwiqzku z powy2szym publiczny zamawiajqcy mo2e wymagai od wykonawc6w, aby nie

zawierali oni okreSlonych postanowieri w umowach podwykonawczych pod rygorem

zgloszenia zastrze2eficzy sprzeciwu. Wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia $ 13

ust. 8 pkt 2) mie5ci sig w zakresie kompetencji przyznanej zamawiaj4cemu przez art. 36 ust.2

pkt 11 lit.a ustawy Ptp ( por. m.in. wyrok KIO z dnia 24 sierpnia 2016 r. sygn. KIO

1477ll6,wyrok KIO z dnia 6 wrze6nia 2016r. sygn. KIO 1567l16).
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Pytanie 112

Wz6r umowy, $ 10 ust. 6:

Zgodnie z tym zapisem, wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kofcowej po

usunigciu wszystkich wad.

Zwracarny sig o usunigcie tego punktu, jako sprzecznego zwczeiniejszym $ 10 ust. 5 pkt l)

wzoru umowy, ilekro6 chodzii mo2e o istnienie w przedmiocie wad usuwalnych, kt6re nie

powoduj4 odmowy odbioru rob6t.

OdpowiedZ

Zamawiapcy wyralazgodg, $ 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po podpisaniu przez strony

protokolu koricowego zgodnie z jego ustaleniami.

Pytanie 113

Wz6r umowy, $ 16:

Zwracatny sig o dodanie zapisu, zgodnie z kt6rym Wykonawca bgdzie uprawniony do

odst4pienia od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny polegaj4cej na tym,

2e pomimo pisemnego wezwania Zamawiajqcy bez uzasadnienia nie dokonuje odbioru rob6t

Wykonawcy lub nie dokonuje zaplaty zasadnie wystawionej faktury.

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy nie wyruZa zgody .

Pytanie 114

Zwracamy sig z proSba o okreslenie, czy wody deszczowe i roztopowe z teren6w objgtych

inwestycj4 bgd4 mogly byd zagospodarowane poprzezi

a) istniej4c4lub nowoprojektowanEkanalizacig deszczow4 w ul. Jana Pawla [I;

b) istniej4cqkanalizacjg oraz kanaly lub cieki naturalne w ul. Generala Franciszka Kleeberga;

c) istniej4ce kanaly lub cieki naturalne (trafiaj4ce do rzeki Horodnianka ) w gminie

Choroszcz;

d) istniej4c4kanalizacjg deszczow4 bgd4c4 w posiadaniu GDDKiA w miejscowoSci Porosly i

tr-yski.

Odpowiedi:

Zgodnie z dokumentacj 4 proj ektow4.
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Pytanie 115

Zwracamy sig z proSb4 o uzupelnienie opisu pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym

Brak opisu uniemoZliwia dokonanie wyceny.

Odpowied:Z:

Zamawiaj4cy podaje prawidlowy opis pozycji:

Pytanie 116

Czy Zamawiaj4cy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w spos6b zgodny

zwyrokiem S4du Najwyaszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 9912007, stanowi4cym

jednoznacznie, 2e strony umowy o roboty budowlane nie mog4 uzale2nic wyplaty

wynagrodzenia nale2nego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia

umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze rob6t s4 niewaZne?

Odpowiedi

Zarnawiaj4cy uwzglgdnia wniosek Wykonawcy, $ 9 ust. 1 pkt 2)lit. a) otrzymuje brzmienie:

,,$ 9.1 .2) a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objgtych umow4 izlo2eniu przez

Wykonawcg oSwiadczenia, i2 rozliczyl wszystkie prace i jest to faktura ostateczna

ROZBUDOWA ULICY NARODOWYCH SII, ZBROJNYCH Z AL. JANA PAWI,A II W

BIAI,YMSTOKU WRAZ Z INF'RASTRUKTUR,T TECHNICZNA

KOSZTORYS OFERTOWY - etap I

cz\sc DRoGowA

Nr spec. Opis Jedn. IloS6 KrotnoSd

Cena

jednostkowa

z krotnoSci4

WartoS6

Wvkonanie nasvp6w

D.02.03.01 m3 40 7r5

D.02.03.0r Formowanie i zaggszczanie nasyp6w wraz z kosztem gruntu t

dowozem gruntu m3 40 715
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Pytanie 117

Czy Zamawiaj4cy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w
terminie 14 dni od daty wymagalnoSci niezaplaconej przez Zamawial4cego

faktury Wykonawcy?

Odpowiedf

Zamawiaj4cy nie wyr u\a zgody .

Pytanie 118

l% wynagrodzenia umownego brutto za kuzdy stwierdzony przypadek zmiany

kt6regokolwiek kierownika rob6t branZowych przedstawionych w ofercie, bez zgody

Zamawiaj4cego - czy Zarnawiajqcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyZszym ni2

0,0504?

Odpowiedi

Zanavtiaj4cy nie v,ryruZa zgo dy

Pytanie 119

7o/o wynagrodzenia umownego za brak udzialu innego podmiotu (na kt6rego zasoby

Wykonawca powolywal sig nazasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania

spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w realizacji zam6wienia) --czy Zamawi$qcy

akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wylszymniz 0,05Vo?

OdpowiedZ

Zamawiajqcy nie wyra2a zgody .

Pytanie 120

Czy Zamawiaj4cy akceptuje uzalehnienie przewidywanego terminu realizacji

przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunigcie

bezwzglgdnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy

i przewidywanego harmonogr amrJ rzeczowo - fi nansowego?

OdpowiedZ

Zamawiaj4cy informuj e, i2 termin wykonania zam6wienia pozostaje sztywny bez wzglgdu na

czas trwania procedury wylonienia wykonawcy. Przeslanki zmiany terminu realizacji

okre5lone zostaly w $ 17 ust. 2 projektu umowy.
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Pytanie 121

Umowa gl0 ust. 5 pkt (2) i Umowa $9; jezeli wady nie nadaj4 sig do usunigcia,

moae odst4pi6 od umowy albo 24dat obnizenia wynagrodzenia przysluguj4cego

Wykonawcy - czy Zamawiaj4cy akceptuje obni2enie ustalone w drodze negocjacji

Zamawiaj4cegozWykonawcqlubprzezniezalebnegoeksperta?

OdpowiedZ

Zamawiaj 4cy nie Wr aha zgo dy

Pytanie 122

Pozycja KO D.0l .02.02 dotyczqca zdjgcia humusu okre3la gruboSi ok 50 cm. Zwracamy sig

do Zarnawiaj4cego o okreslenie dokladnej gruboSci humusu jak4 nale2y zdj1(, poniewaZ

okreslenie ok 50 cm jest zbyt og6lne przy rozliczeniu kosztorysowym kontraktu.

OdpowiedZ:

GruboSd warstw humusu jest zmienna, dlatego nie ma moZliwoSd podania precyzyjnych

wartoSci. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenie bgdzie wykonywane w oparciu o

faktycznie wykonane prace

Pytanie 123

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o okreSlenie klasy wytrzymaloSci dla warstwy

mrozoochronnej z mieszanki zwi2zanej spoiwem hydraulicznym dla poniZszych pozycji

kosztorysu ofertowego:

MROZOOCHRONNE
D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanei

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 20 cm

KR2

m2 6 3t9

D.04.05.0r Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi4zanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydrauhcznym - 15 cmz
doprowadzeniem podloza do wymaganej nosnoSci-

chodniki

m2 8 511

D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi4zanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15 cm z

doprowadzeniem podloha do wymaganej nosnoSci-

Scie2ki rowerowe

m2 6 473
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D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15 cm z

doprowadzeniem podlo?a do wymaganej nosnoSci-

separacja

m2 1 179

D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi4zanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 30 cmz
doprowadzeniem pod\oLa do wymaganej nosnoSci-

zjazdy

m2 339

D.04.05.01 Warstwa mrozoochroffna z mieszanki zwiqzanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15 cmz
doprowadzeniem p o dloha do wymaganej no sno Sc i -

obsluga separator6w

m2 109

Odpowiedi:
Klasy wytrzymaloSci zostaly podane w przypisanej pozycjom specyfikacji D.04.05.01 -

"Ulepszone podlo2e z mieszankizwiqzanej cementem". Dla chodnik6w, Scie2ek rowerowych,

separacji i zjazd6w nalery przyj4(,jak dla KRl-2 ulepszonego podloZa, natomiast do obslugi

separator6w jak dla KR3-4 ulepszonego podloZa.

Pytanie 124

Zwracamy sig do Zamawiajqcego o okreslenie klasy wytrzymaloSci dla podbud6w

pomocniczych z mieszanki zwi4zanej spoiwem hydraulicznym dla poni2szych pozycji oraz

wykreslenia nagl6wka kt6ry dotyczy ulepszonego podloZa a nie podbudowy.

Odpowiedi:
Klasy wylrzyma\oSci zostaly podane w przypisanej pozycjom specyfikacji D.04.05'01 -

"Ulepszone podloze z mieszanki zwiqzanej cementem" jak dla warstw podbudowy

pomocniczej, zgodnie ztablicarr2.Dlazatoki autobusowej klasy wytrzymaloSci na rSciskanie

nale2y przyj4(,jak dla KR5-6 - klasa C5l6 nie wigcej niZ 10,0MPa. Dla podbudowy KR3 -

klasa C3l4 nie wigcej niz 6,0MPa.

D.04.00.00 Ulepszone podloZe

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi4zanei

spoiwem hydraulicznym - 20 cm - KR5

m2 41 053

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi4zanej

spoiwem hydraulicznym - 18 cm - KR3

m2 4 834

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi4zanej

spoiwem hydraulicznym - 20 cm - zatoki autobusowe

m2 | 329
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Roboty inne

D.11.03.01 Wbijanie Scianek szczelnych typu Larsen

glgboko6i wbicia Scianki do 16'm

m 470

Pytanie 125

Zwracarny sig o okreSlenie dokladnych glgbokoSci wbicia Scianek szczelnychpoz.D.U7,06.02

w zalEczeniu ponizej oraz zmiang jednostki wlw pozycjiKO z,,m" na ,,m2".

Odpowiedi:

Dla precyzyjniejszego okreSlenia zamawiajqcy podaje ponizej dlugoSci z uksztaltowaniem

wysokoSciowym Scianek.

Pytanie 126

Zwracany sig do Zamawiapcego o zalqczenie do przedmiotowej dokumentacji tabeli rob6t

ziemnych, tabeli rob6t rozbi6rkowych, tabeli rob6t nawierzchniowych oraz tabeli rob6t na

zjazdach.

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy nie dysponuje tabel4 rob6t ziemnych. Z uwagi na du2E zmiennoS6 powierzchni

w s4siednich przekrojach wynikaj4c4 z charakteru inwestycji obejmuj qc4 wgzel, tabele rob6t

dawalyby blgdne wyniki. Wszystkie roboty w tym zakresie nale?y liczyt metod4 objgtoSci.

Pytanie 127

Zwracamy sig do Zamawiajqcego o za\1czenie do przedmiotowej dokumentacji SST

dotyczEce wiat przystankowych oraz schemat wiat.

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedzi4 54.

PUNKT

LI L2 L3 L4 PI P2 P3

Wsp6lszedna X 8438755.661 l 8438829.6836 8438787.2109 8438837.5 102 8438704.8072 8438732.8357 8438789.9444

Wso6lrzedna Y s890684.8229 5890523.7495 5 8906 l 6.2400 5890503.4 l 43 5890680.433 7 5890612.5391 589047 4.2024

rzedna s.6rv Scianki 130.8 13t.7 127.5 r3 t.8 133.1 128.3

rzedna dolu Scianki I16.8 tt7.7 I13.5 I 17.8 I l9.l I14.3

Dlusosc odcinka 75.492 t0t.776 21.789 73.453 149.661
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Pytanie 128

Zwracarny sig do Zamawiaj4cego o okreSlenie gruboSci frezowania w pozycji kosztorysu

ofertowego dotycz1ca SST D.05.03.I I.

Odpowiedi:

Frezowanie przeprowadzone bgdzie na pol4czeniu nowej i starej nawierzchni na gruboSci

projektowanych warstw wiqz4cej i Scieralnej. GruboS6 zaleLy od konstrukcji warstw

projektowanej nawierzchni i waha sig od 9cm (Dla KR 3) do l2cm(Dla KR 2 i 5).

Pytanie 129

Zwracany sig do Zamawiaj4cego o potwierdzenie iz spoiwem hydraulicznym do podbudowy

pomocniczej i warstwy mrozoochronnej ma byi cement.

Odpowiedi:

Do podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej naleZy stosowad cement. Mieszanki

powinny spelniai wymagania specyfikacji D.04.05.01 - "Ulepszone podlohe z mieszanki

zwi4zanej cementem".

Pytanie 130

W zal4czonym na stronie intemetowej Zarnawiaj4cego SST widnieje SST D.04.02.02

dotyczqce warstwy mrozoochronnej. Natomiast w kosztorysie ofertowym warstwom

mrozoochronnym jest przyporz4dkowane SST D.04.05.01 dotyczEce ulepszonego podloza z

gruntu stabilizowanego cementem. Zwracamy sig do Zamawiajacego o usunigcie z

dokumentacji projektowej w/w SST dotycz4cego warstwy mrozoochronnej lub

przyporz4dkowanie go odpowiednim pozycj om KO.

OdpowiedZ

Warstwg mrozoochronn4 nalezy wykona6 zgodnie z prawidlowo przyporz4dkowan4

specyfikacj4 D.04.05.01 "Ulepszone podloZe z mieszanki zwiqzanej cementem".

Pytanie 131

Pozycjom kosztorysu ofertowego dotycz4cym warstw ulepszonego podlo?a

przyporzqdkowane jest SST D.04.04.02 dotycz4ce podbud6w zl<ruszywalamanego natomiast

pozycjom dotyczEcym wykonania warstwy mrozoochronnej przyporz4dkowane jest SST

D.04.05.01 dotyczqce ulepszonego podlo2a z gruntu stabilizowanego cementem a SST

D.04.02.02 dotycz4ce warstwy mrozoochronnej nie ma przyporz4dkowanych zadnych pozycii
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kosztorysu ofertowego. Zwracarny sig o uporz4dkowanie kosztorysu ofertowego bran?y

drogowej poprzez przyporz4dkowanie odpowiednich SST do odpowiednich pozycji w/w

kosztorysu.

OdpowiedZ:

Warstwg mrozoochronn4 nalezy wykonai zgodnie z prawidlowo przyporz4dkowanq

specyfikacj 4 D.04.05. 0 1 "Ulepszone podloZe z mieszanki zwiqzanej cementem".

Pytanie 132

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o okre6lenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome na

12 m-cy dla oznakowania cienkowarstwowego i 36 m-cy dla oznakowania

grubowarstwowego zgodnie z wyty cznymi GDDKiA.

OdpowiedZ:

Okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe bgdzie wynosil tyle,

ile zadeklarowany okres gwarancji na caloS6 wykonanych rob6t.

Pytanie 133

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o okreSlenie okresu pielggnacji zieleni.

OdpowiedZ:

Okres pielggnacji zieleni wynosi 2lata

Pytanie 134

Po analizie dokumentacji stwierdzono, i2 pod lqcznicarri nale2y wykonad Scianki szczelne

typu larsen o wysokoSci do 16 m oraz wykonai obok nich drenu2 rurk4 drenarsk4 o Srednicy

300 mm na duZej glgbokoSci. Wykonanie powy2szych prac zajmie okolo 2 miesi4ce.

Aby wykonat wlw prace w pierwszej kolejnoSci nale?y usun46 kolizje zkanalizacj4 sanitarn4,

wodoci4giem, liniami energetycznymi Sredniego Napigcia, kt6rych dlugoSi przebudowy

wynosi 12 500 m , liniami energetycznymi niskiego napigcia o dlugoSci przebudowy I 800 m,

liniami Swiatlowodowymi o dlugoSci przebudowy 14 500 m oraz kablami miedzianymi o

dlugoSci przebudowy 8 000 m. Czas usunigcia kolizji wyniesie 3 m-cy.

Kolejnym etapem jest wykonanie l4cznic kt6ry zajmie kolejne 2 m-ce.

Podsumowuj4c w/w kolejnoS6 i czas wykonywania poszczeg6lnych rob6t moZliwoSd

udostgpnienial4cznic do ruch pojazd6w nast4pi 7 m-cy liczqc od dnia 20 maja 2018 roku

(przetar g 20 .02.20 l 8 plus 90 dni zwiqzania z ofert4).
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W zwi4zku zpowy2szym zwracamy sig do Zamawiaj4cego o przesunigcie terminu wykonania

ETAPU I realizacji zadania ISIWZ p. IV podpunkt 1., 1)] z dnia 31.08.2018 na dzieri

20.12.2018 roku.

Odpowiedf

Zgodnie z odpowiedzi4nr 75.

Pytanie 135

Prosimy o udostgpnienie dokumentacji balustrad.

Odpowiedf:
Zgodnie z Dokumentacj4 projektow4 na g6rnych powierzchniach Scian oporowych (wzdlu?

ci4g6w komunikacyjnych) nale?y przyj46 typowe balustrady o wysoko6ci 1,1 m zgodnie z

kart4 BAL 1.0 wg Katalogu detali mostowych opracowanego przez Biuro Projektowo-

Badawcze Dr6g i Most6w, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. (patrz uwagi na rys. OG.04).

Zgodnie z Dokumentacj4 projektow4 na skrzydlach bocznych obiektu PZ-l (brak ci4gu

komunikacyjnego) nale2y przyj4(, typow4 balustradg o wysokoSci 1,1 m zgodnie zkart4BAL

2.0 typ b w/w Katalogu (patrz uwagi na rys. PZ.OG).

Fytanie 136

Prosimy o udostgpnienie uzgodnienz gestorami sieci.

Odpowiedf:

Wraz z odpowiedziami zamawiajqcy zamieszcza warunki techniczne i uzgodnienia

z gestorami.

Pytanie 137

Na planie zagospodarowania terenu orazprzel<rojach normalnych oraz kosztorysie ofertowym

wystgpuj4 Scianki szczelne typu Larsen oraz drenuL fi 300 zlokalizowany przy nich. W

zwi4zku z faktem, i2 zrezygnowano z budowy wiaduktu zwracamy sig do Zarnawiil1cego o

rezygnacjg z zabijania Scianek szczelnych oraz wykonania drenaZu kt6re mialy sluzyi do

odwodnienia wiaduktu aby nie generowa6 kolejnych kilkunastu milion6w zlotych

dodatkowego kosztu.

Jeaeli Zamawiajqcy zamierzaw przyszloSci dobudowai wiadukt to mo2e zastosowad prostszy

i duzo tanszy spos6b odwodnienia 6cian tunelu w bezpoSrednim ich s4siedztwie.

Odpowiedi

Zgodnie z odpowiedzi4na pytanie w 75.
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Pytanie 138

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o udostgpnienie profili podluZnych kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedf:

Wraz z odpowiedziami ZamawiajEcy zamieszcza profile kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 139

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza wbudowanie na studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej w

terenach zielonych wlaz6w klasy C250?

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedzi4 nr 59

\tanie 140

Wg Opisu technicznego kanalizacji deszczowej Projektu Wykonawczego, studzienki

jezdniach na kanalizacji deszczowej nale?y zabudowai ,, wg standard6w UM

Bialymstoku" . Zwracamy sig o wyjaSnienie, jakie standardy Zamawiajqcy ma na mySli.

Odpowiedi:

Studnie w jezdniach wyposaZyd w plyty odci4zajqce, Zelbetowe. Pokrynvy odci4?aj4ce

posadowid na lawie betonowej wys. 20cm z betonu kl. min. Cl2lI5, zdylatowanej ze Scian4

studni materialem elastycznym. Wlazy kanalowe Zeliwne z Zeliwa szarego klasy D400 o

wysokoSci korpusu 150 mm, przeswicie 600 mm. GlgbokoSi osadzenia pokrylvy w korpusie

min. 50 mm. Waz zeliwny o masie min. 100 kg (komplet). Wykonanie wlazu Zeliwnego wg

PN-EN 124. Nie stosowai wlaz6w posiadaj4cych uszczelki gumowe.

Studnie poza jezdniami (chodniki, zielerice, drogi rowerowe) wyposa2yd w plyty pokrywowe

2elbetowe lub zwgZkg. Studnie kanalizacji deszczowej poza jezdniami (chodniki, zielefce,

drogi rowerowe) mo2na wyposazy6 w zwghki betonowe. Na studniachkanalizacji sanitarnej

poza jezdniami (chodniki, zielerice, drogi rowerowe) zastosowa6 plyty pokrywowe Zelbetowe.

Studnie poza jezdniami (chodniki, zielerice, drogi rowerowe) wyposaZyi we wlazy kanalowe

Zeliwno-betonowe (kanalizacja deszczowa) i 2eliwne (kanalizacja sanitarna) klasy C250, o

wysokoSci korpusu l15 mm, przeSwicie 600 mm. Wykonanie wlazu Zeliwnego wg PN-EN

124. OS wlazu Zeliwnego powinien znale26 sig w osi pasa ruchu.

w

w

Pvtanie 141
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Zwracamy sig o potwierdzenie, iz na ww kontrakcie do budowy wodoci4gu nale?y

zastosowai rury 2eliwne DN 300 o gruboSci Scianki jak dla klasy C40 zgodnej z norm4 PN -
EN 545:2010.

Odpowiedi:
Do budowy wodoci4g6w Zeliwnychnalezy zastosowad rury i ksztaltki z2eliwa sferoidalnego

w klasie ciSnieniowej 40 z zev,,ngtrzn4 powlok4 ze stopu cynku i aluminium o minimalnej

masie 400g1m2, z warstw4 wykoriczeniow4, wykonanych zgodnie z PN-EN 545. Rury musz4

posiadai dokumenty dopuszczaj4ce do powszechnego lub jednostkowego zastosowania w

budownictwie, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

Pytanie 142

Zwracamy sig o udostgpnienie warunk6w gestor6w sieci, np. warunk6w na odprowadzenie

w6d deszczowych UM w Bialymstoku.

Odpowiedi:

Wraz z odpowiedziami zamawiaj4cy udostgpnia warunki gestor6w sieci.

Pytanie 143

Zvmacarny sig o potwierdzenie, i2 na ww kontrakcie do budowy wodoci4gu nale?y

zastosowad rury Zeliwne DN 400 o gruboSci Scianki jak dla klasy C40 zgodnej z norm4 PN -
EN 545:2010.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 141.

Pytanie 144

Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym rur z

innych material6w ni? przyjEte w dokumentacji projektowej? Zwracamy sig o podanie

kryteri6w dla rur kanalizacyjnych, kt6re majq by6 spelnioneprzez r6wnowazne rozwiqzania.

Odpowiedf:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 1.

Pytanie 145
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Czy Zamawiaj4cy dopuSci wbudowanie na kanalizacji sanitamej rur z innych material6w ni2

przyjgte w dokumentacji projektowej? Zwracamy sig o podanie kryteri6w dla rur

kanalizacyjnych, kt6re maj 4 byi spelnio ne przez r6wnowa2n e rozwiqzania.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzi4napytanie nr 14.

Pytanie 146

Dotyczy: Poz. kosztorysowa nr 3.1.1 Przygotowanie i montai zbrojenia, plyA przejiciowe z

fundamentami

Wg rysunku m PZ.03 - PrzejScie dla zwierzqt PZ-|. Zbrojenie ply$ przejiciowej

i plyty zespalajqcej do wykonania plyty przejSciowej TYP ll nale?y u2y6 po 40 srt. pr9t6w

nr 10, ll,14 oraz 65 szt. prgt6w nr 13. Wg tabeli zestawienia stali pt1'ty przejSciowej TYP II
nalely u2y6 po 27 srt. prgt6w nr 10, lI, 14 oruz 45 szt. prgt6w nr 13. W poni2szej tabeli

zestawiono prawidlowe ilo$ci stali na podstawie rysunku.

Lp
Sr

Imm]
SA

dl.

lml

w sumie dt. [m]
8 t2 t6 25

l0 25 5??
J,JJ 0,00 0,00 0,00 213,00

l1 I6 0,00 0,00 213,00 0,00

t2b t6 58 6,28 0,00 0,00 363,95 0,00

t3 8 0,57 36,73 0,00 0,00 0,00

t4 t2 2,81 0,00 112,20 0,00 0,00

l5b t2 t5 6,52 0,00 97,73 0,00 0,00

m 36,73 209,93 576,95 213,00

kg/m 0,395 0,888 1,578 3,853

kg 14,51 186,41 910,43 820,69

Masa wg dokumentacji rysunkowej

Ike]
r932

R62nica [kg] 4r3

Ptyta przejSciowa typu II wg udostgpnionej dokumentacji to element, kt6ry nale2y

wykonai w ilo5ci 10 sztuk, dlatego poz. kosztorysowa nr 3.1.1 Przygotowanie i montat

zbrojenia, plyty przejflciowe zfundamentami mohebyt niedoszacowana o ok. 4130 kg.

49



Prosimy o wyjaSnienie rozbie2noSci pomigdzy rysunkiem zbrojenia plyty przejSciowej

a zestawieniem stali oraz ewentualn4 korektg iloSci w poz. kosztorysowej nr 3.1.1.

OdpowiedZ:

W zestawieniu stali wystapil blEd. Zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym, liczba sztuk prgt6w

powinna wynosid 40 a nie 27. Korektazostalananiesiona w pozycji kosztorysowej.

Pytanie 147

D oty czy : Fu n d am en t b eto n owy p rzej S cia dla rw ierz4t

Na rysunku PZ.OG PrzejScie dla rwierz4t PZ-|. Przekr6j podluiny, Widok z

g6ryAilidok z boku zaznaczono do wykonania fundament przejScia dla zwierzqt z betonu

Bl5 o gr. 40 cm i szerokoSci 440cm. Szacowana iloS6 mieszanki betonowej niezbgdnej do

wykonania fundamentu to ok. 103,00 m3.

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w kt6rej nale2y uwzglgdnii koszt

wykonania fundamentu z betonu B15 pod przejSciem dlazwierzqt.

OdpowiedZ:
Koszt ten nalezy uwzglgdnii w pozycji nr 4.2.1kosztorysu KO PDZ oraz kosztorysu KI PR

PDZ.

Pytanie 148

Zwracarny sig do Zamawiaj4cego o zal1czenie szczeg6lu konstrukcyjnego dotycz4cego

wykonania wiat przystankowych.

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowiedziE 54

Pytanie 149

Zwracamy sig do Zamaviaj4cego o zalqczenie do przedmiotowej dokumentacji SST

doty cz4ce go wykonania wiat przystankolvych.

OdpowiedZ:

Zgodnie z odpowied ziq 5 4

Pytanie 1.50

Z kosztorysu ofertowego zostaly wykreSlone pozycje dotyczqce wycinki drzew i krzew6w.

Zvtracamy sig do Zamawiajqcego o okreslenie czy po stronie Zamawiajqcego leZy wycinka

drzew, jeheli tak to zwracamy sig o okre6lenie terminuzakoficzenia dw prac.

0dpowiedZ:
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Wycinka drzew i krzew6w sq po stronie ZamawiajEcego. Termin zakonczenia powyZszych

prac to 20 marca 2018 r.

Pytanie 151

Z kosztorysu ofertowego zostaly wykre6lone pozycje dotycz4ce rozbi6rki ogrodzeh oraz

obiekt6w kubaturowych. Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o okreSlenie czy po stronie

Zamawiaj4cego leay rozbi6rka ogrodzet'r oraz obiekt6w kubaturowych, jezeli tak to zwracamy

sig o okre6lenie terminu zakohczenia w/w prac.

OdpowiedZ:

Powy2sze rozbi6rki le2q w gestii Zarz4du Mienia Komunalne go.

Pytanie 152

Zwracamy siE o zal4czenie do dokumentacji projektowej projektu budowlanego.

Odpowiedf:

Wrazzodpowiedziami zamawiajqcy udostgpnia materialy niezbgdne do wyceny ofert.

Pytanie 153

Po analizie dokumentacji zal4czonej do przetargu stwierdzono znacz1ce rozbie2no6ci

pomigdzy projektem stalej organizacji ruchu a projektem wykonawczym (plan sytuacyjny).

Zvracamy sig o jednoznaczne okre6lenie na podstawie kt6rego projektu ma byi wykonywana

inwestycja tj. projektu wykonawczego czy projektu stalej organizacii ruchu.

OdpowiedZ:
Podstaw4 wykonania geometrii trasy jest projekt wykonawczy w czgSci drogowej oraz

projekty branZowe.

Pytaniel54
Po analizie dokumentacji zalqczonej do przetargu stwierdzono znaczqce rozbie2no6ci

pomigdzy projektem stalej organizacji ruchu a projektem wykonawczym (plan sytuacyjny)

np.

a) Kierunek jazdy na wprost NSZ - Aleja NiepodlegloSci w projekcie wykonawczym

(planie sytuacyjnym) - I pas ruchu, w projekcie stalej organizacji ruchu -2 pasy ruchu na

wprost

b) Kierunek jazdy na wprost Aleja NiepodlegloSci - NSZ w projekcie wykonawczym

(planie sytuacyjnym) - 1 pas ruchu, w projekcie stalej organizacii ruchu - 2 pasy ruchu

na wprost

Ww r62nice generuj4 r6wnie2 niezgodno3ci w projektach bran2olvych np. wpusty uliczne

pozostaj4ce na Srodku jezdni itp.

Zwracamy sig o poprawienie projekt6w wykonawczych oraz bran'Zowych do zgodnoSci

z projektem stalej org. Ruchu i dol4czeniu do dokumentacji przetargowej.
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Odpowiedf:
Podstaw4 wykonania geometrii trasy jest projekt wykonawczy w czESci drogowej oraz

projekty bran2owe.

JednoczeSnie, Zamawiaj4cy dzialaj4c na podstawie art. 3 8 ust. 4 ustawy Pzp

l) zmienia tre56 $ 13 ust. 7 i 8 projektu umowy, kt6re otrzymuj4 brzmienie

,,$ 13.7 Umowa z Podwykonawc4, kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane, musizawierai:

l) zakres powierzanych podwykonawcy rob6t budowlanych, kt6rych wykonanie stanowi

podstawg zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia na rzecz podvtykonawcy, wysoko66

wynagrodzenia za powierzone prace.

2) zobowi4zanie Wykonawcy do przyjgcia faktur podwykonawc6w za wykonane i odebrane

przezniego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego;

3) zobowi4zanie Wykonawcy do przedlohenia Zamawiaj4cemu - wraz z wlasn4 faktur4 - kopii

faktur podwykonawc6w, o kt6rych mowa w pkt 3 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) postanowienia sp6jne zniniejsz4 umow4 w szczeg6lno6ci w zakresie warunk6w platnoSci

wynagrodzenia, termin6w wykonania rob6t objgtych umow4 podwykonawcz4, okres6w

odpowiedzialnoSci zawady wykonywanych przez podwykonawcg rob6t budowlanych,

5) postanowienia dotycz4ce platno6ci wynagrodzenia w terminie nie dluZszym ni2 30 dni od daty

otrzymania przez Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury; a w przypadku platnoSci za

ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiaj4cym) postanowienia dotyczqce

platno(ci wynagrodzenia w terminie nie dlu2szym ni2 14 dni od daty otrrymania przez

Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury

6) zobowi4zanie Podwykonawcy, 2e faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,

wptywa6 bgdzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od korica tego okresu; a w prrypadku

prac wykonywanych przez podwykonawcg w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu

zZamawiaj4cym) w terminie do 3 dni od korica tego terminu.

7) postanowienia dotyczqce dochodzenia zaplaty kar umownych przez Wykonawca wobec

podwykonawcy rob6t;

8) postanowienia zakazuj4ce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnoSci bez zgody

Wykonawcy i Zamaw iaj4cego1'

9) postanowienia zakazujqce Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i

mti1zanych

z nimi prac dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych bez zgody Wykonawcy i

Zamawiaj1cego;
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l0) o6wiadczenie Wykonawcy i2 w swoich fakturach bgdzie ujmowal roboty wykonane

przez podwykonawcg, kt6re podwykonawca zafakturowal"

,,$ 13.8 Umowa z podwykonawc4 nie moZe zawieraf;

l) postanowieri uzalehniaj4cych uryskanie przez podwykonawca platno6ci od Wykonawcy od

zaplaty przez Zamawiaj4cego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj4cego zakres rob6t

wykonanych przez podwykonawcg,

2) postanowieri o potr4caniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej, kar

umownych oraz postanowieri o zatrzymaniu wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet kaucji

gwarancyjnej.

ENTA MIASTA
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Zal4cznik nr 7 do umowy nr.........

.dnia,..............................r.

(nazwa podvylwnawcy)

KOI{COWE OSWIADCZEI\IE PODWYKONAWCY

Dotyczy: amowy nr .......... ..... na wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na

Bgd4c nalezycie upowainionym i reprezentuj4c PodwykonawcA, tj.
z siedzib4 w ...... ......, oSwiadczarn, iL wymagalne wynagrodzenie naleZne Podwykonawcy z

tytulu wykonania i odebrania przez ... ....... (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy

nr......... zdnia ..., (dalej: Umowa), zostalo uregulowanepvzez

Wykonawcg w calosci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwi4zku z powyLszym Zamawiajqcy

tj. Miasto Bialystok nie posiada 2adnych zobowi1zafiwobec Podwykonawcy.

W zalqcz.eniu przekazujg podpisan1 za zgodno66 z oryginalem kopig dowodu zaplaty

wynagrodzenia przysluguj4cego Podwykonawcy tJrtulem wystawionej faktury koricowej

(i ostatecanej) nr ... ...... z dnia ... o warto6ci

(podpis i pieczg6 Podwykonawcy)
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