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Rys. nr 1 — Projekt statej organizacji ruchu — skala 1:500.



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu ul. Krokusowej, u. Stokrotki, fragmentu
ul. Pod Lasem w Biatymstoku

1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

* obowigzujgce przepisy i wytyczne,

* wizje lokalne w terenie,

e« Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania,

e Dz. U.Nrl177,poz. 1729z 23.09. 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

2 Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu w projektowanej ul.
Krokusowej, ul. Stokrotki oraz ul. Pod Lasem w Biatymstoku. Organizacja obejmuje oznakowanie
pionowe i poziome w/w ulic. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3 Stanistniej gcy

Ulice zlokalizowane sg w potudniowo — wschodniej czesci Bialegostoku na osiedlu Dojlidy Gérne.
Na przedmiotowym odcinku posiadajg nawierzchnie gruntowg. Ich stan jest bardzo zly. Brak jest
odpowiednich spadkoéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajgca
ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
« kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne,
e gazociag,
* wodociag,
« kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
« kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne,

4 Projektowane rozwi gzania

e Klasa drogi: D,
» Kategoria ruchu: KR2,
« Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Ulice przebiegac beda w istniejgcym i projektowanym, pasie drogowym i stuzy¢ beda obstudze
osiedla Dojlidy Gorne. Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.
Budowa polegac bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow, ciggu pieszego,
linii oSwietlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami ulicznymi wraz
Z przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej.

W ulicy Stokrotki, Pod Lasem i jednej odnodze ul. Krokusowej zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 5,0 m oraz obustronne chodniki 0 szerokosci 2,0 m. Ulice Krokusowg i drugg jej odnoge
zaprojektowano z jezdnig o szerokosci 5,5 m oraz chodniki o szerokosci 2,0 m, chodnik po prawej
stronie ul. Krokusowej na odcinku od ul. Arnikowej do ul. Dojlidy Gorne bedzie miat szer. 2,5 m.



5 Natezenie ruchu

Natezenie ruchu na projektowanych ulicach jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. Na podstawie obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie
ruchu wystepuje w szczycie porannym i popotudniowym (wyjazd i powr6t z pracy). W wiekszosci sg to
pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych (pojazdy stuzb komunalnych
obstugujgcych proj. ulice).

Nie nalezy spodziewac¢ sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowa ulic, poniewaz w dalszym
ciggu bedzie to niewielki ruch zwigzany z obstugg zabudowy jednorodzinnej.

6 Organizacja ruchu i oznakowanie

Projektowane ulice Krokusowa, Stokrotki oraz Pod Lasem stuzg skomunikowaniu os. Dojlidy
Gorne. Stanowig one dojazd do ulic Brzoskwiniowej oraz Dojlidy Goérne.

Projekt przewiduje wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci do 30 km/h oraz srodkéw
uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych nawierzchni na skrzyzowaniach i miejscach krzyzowania sie
proj. ciggu pieszego z jezdnig. Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano jako zwykle, réwnorzedne.
Przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach wyokraglono tukami o promieniach 6 m.

Projekt przewiduje wigczenia sie do ulic Dojlidy Gérne oraz Brzoskwiniowej z wykorzystaniem
istniejgcych wlotéw bez zmian w istniejacym uktadzie pierwszenstwa na tych skrzyzowaniach.

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 1.

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i oznaczen ia

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:
- wprowadzenie oznakowania strefy ograniczonej predkosci do 30km/h,
- oznakowanie przejsé dla pieszych,
- stlupki u-12c uniemozliwiajgce wjazd na proj. cigg pieszy.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:
- znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biale oraz podano oznaczenia wg
Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych,
- znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie
oznaczen wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

Wykaz znakéw projektowanych

Symbol znaku llos¢ [szt.]
A-7 2
B-43 4
B-44 5
D-6 4

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw srednich w Il klasie odblaskowosci.
Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Oznakowanie poziome - zakres opracowania i oznaczen ia
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuije:

- oznakowanie przejsc dla pieszych,

- oznakowanie skrzyzowan wyniesionych,

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia oznakowania poziomego:
- 0znakowanie poziome istniejgce pokazano jako zielone,
- o0znakowanie poziome projektowane pokazano w kolorze szarym oraz podano oznaczenia
wg Instrukcji o znakach drogowych poziomych,



Wykaz poziomych znakéw projektowanych na jezdni:

Symbol znaku llosé/dtugo $¢é Uwagi
[szt./m]
P-10 10,5 szer.3,5m
P-25 94,5

Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac z szarej kostki betonowej na tle z czerwonej
kostki betonowej. Oznakowanie wyniesionych skrzyzowarn P-25 takze wykonac z szarej kostki betonowej.
Oznakowanie poziome i pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

7 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organ izacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestyciji jest Il kwartat 2018r. Stata organizacja
ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robot drogowych.
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