Bialystok,‘zq marca 2018 r.

wg rozdzielnika
DIN-11.271.6.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe

dachu, wymiane okien, renowacje elewacii i wykonanie innych robdt zabezpieczajacych

budynek VI Liceum Ogdlnoksztalcacego w Bialymstoku, ul. Warszawska 8

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa, w zwiazku z wniesionymi
zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Zamawiajacy
wyjasnia dokonujac jednoczesnie ponizszych zmian w tresci SIWZ:

Lp Pytanie Odpowiedz

1 | Prosze o wyjasnienie dotyczace przetargu na | Konieczno§é opracowania projektu branzy
opracowanie dokumentacji projektowe] na | teletechnicznej moze wyniknaé
przebudowe  dachu, wymiang okien, | po sporzadzeniu ekspertyzy z zakresu ochrony
renowacj¢ elewacji i wykonanie innych rob6t | przeciwpozarowej, ktorej opracowanie jest
zabezpieczajagcych budynek VI Liceum | przewidziane w SIWZ.

Ogolnoksztalcacego w Biatymstoku.

Wedlug SIWZ nalezy opracowaé projekt
branzy teletechnicznej. Czego ma dotyczy¢
ten zakres, bo w zataczniku 8 nie wskazano
zadnych wytycznych do tej branzy.

2 | Czy dostepne sa jakiekolwiek protokoly z | Zamawiajacy ani uzytkownik nie posiadaja
kontroli obiektu zabytkowego | protokoldw z kontroli obiektu zabytkowego
przeprowadzone przez stluzbe ochrony | sporzadzonych  przez  stuzbe  ochrony
zabytkow, jesli tak, prosimy o ich | zabytkow.

udostepnienie.

3 | Prosimy o sprecyzowanie zapisu pkt. IL.3 | Budynek liceum jest wpisany do rejestru
zalgcznika 8 do SIWZ-Zakres opracowania. | zabytkdw wojewddztwa podlaskiego pod nr
Jest tam okreslone, ze Zamawiajacy nie | rej. A-174, decyzja z dnia 11.04.1979 r.,
przewiduje docieplenia $cian zewnetrznych | dlatego dokumentacje projektowa nalezy
obiektu od wewnatrz. Zalecenia | opracowa¢ gldwnie w oparciu o zalecenia
Konserwatora  (pkt.2.3.1)  wykluczajg | Miejskiego Konserwatora Zabytkow
docieplenie $cian zewnetrznych. Natomiast | z dnia 02 listopada 2015 r. znak
Wytyczne do termomodernizacji (zal. nr 9 do | MKZ.410.56.2015.

SIWZ) okreslaja, ze S$ciany majg by¢ | Zamawiajacy zadecydowal, ze nie chce
docieplone 1 majg uwzgledniaé | docieplaé $cian obiektu od wewnatrz.
wspolczynniki przenikania ciepta, ktore beda
obowigzywaly od 1 stycznia 2021 r. Ta

ZeCZnose jasnienia. o
MpkESEalIvne WYILAZR. W niEl Wytyczne do termomodernizacji (zal. nr 9

do SIWZ) zawierajg standardowe zapisy
do opracowywanych dokumentacji




projektowych na termomodernizacje obiektow
o$wiatowych, ktore w przypadku liceum,
dotyczg tylko elementéw nie ujetych ani
w zaleceniach Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, ani w zakresie sporzadzonym
w oparciu o typowanie robot.

Zamawiajacy wymaga opracowania
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
wspotczynnikéw przenikania ciepla

obowigzujacych w terminie jej sporzadzenia.

Wedlug Wytycznych do termomodernizacji
(zat. nr 9 do SIWZ) dokumentacja
projektowa ma zawiera¢ audyt energetyczny.
Audyt energetyczny dotyczagcy obiektu
zostal opracowany przez EN STUDIO
Marcin  Tur, i udostepniony ~ przez
Zamawiajacego do opracowania
dokumentacji objetej zamowieniem.
Prosimy o jednoznaczne okredlenie: czy
ponowne opracowanie audytu jest czy nie
jest objete niniejszym zaméwieniem?

Zamawiajacy zamie$cil dokumentacje
projektowa wykonang przez EN STUDIO
Marcin Tur (m. in. audyt energetyczny) aby
unikna¢ zdublowania opracowan. Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ z nig 1 ewentualnie
wykorzystaé przy wykonaniu  elementow
dokumentacji bedacych przedmiotem
zamoOwienia - audytu energetycznego nie
nalezy sporzadzac.

Prosimy o sprecyzowanie zapisu pkt. IL.5
zalacznika 8 do SIWZ-Zakres opracowania.
Czy przedmiotem zamoéwienia objete jest
dostosowanie catego obiektu do aktualnych
przepisow Prawa budowlanego, zwlaszcza
ppoz. i sanepid? Czy  wykonanie
niezbednych  ekspertyz  technicznych,
majacych na celu uzyskanie odstepstw od
przepisow, zawiera si¢ w przedmiocie
zamowienia?

Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia
w  dokumentacji projektowej] robot
koniecznych dla zapewnienia bezpieczenstwa
w obiekcie, w tym w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku realizacja pewnych prac
bedzie niemozliwa, dlatego w zakresie
zamOwienia  zawiera si¢  sporzadzenie
niezbednych  ekspertyz  rzeczoznawcow,
zwlaszcza ppoz. i SANEPID, ktore
ewentualnie umozliwiag uzyskanie odstgpstw
od obowigzujacych przepisow, a takze
wykonanie potrzebnych badan
architektonicznych elementéw budynku

Przedmiotem zamoOwienia jest dostosowanie
budynku do obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie, ktory umozliwi uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Czy w przypadku, gdy zajdzie potrzeba
wystgpienia 0 odstepstwa od
obowiazujacych  przepisoéw, wykonanie
niezbednych ekspertyz technicznych, oraz
uzyskanie odstgpstw po ztozeniu wnioskéw
w odpowiednich organach, zawiera si¢ w
terminie umownym zamowienia?
Opracowanie takich ekspertyz i uzyskanie
odstepstw to $rednio okres ok. 5-miesigczny.
Proponujemy, by na czas potrzebny na
wykonanie takich ekspertyz i odstepstw,

Termin  realizacji —umowy  uwzglednia
wykonanie  ekspertyz  oraz  uzyskanie
odstepstw. Z doswiadczenia zamawiajgcego
wynika, ze opracowanie ekspertyzy przez
rzeczoznawce trwa ok. 1 miesigca, jesli
niezwlocznie udostepni si¢ inwentaryzacje
budynku. W tym terminie uzyskuje si¢ tez
wzdr wystapienia o odstepstwo do wlasciwego
organu.




zawiesi¢ 1 przesungé termin przekazania
przedmiotu umowy.

Ponadto w § 3 ust. 2 projektu umowy
sa przewidziane przypadki, dopuszczajace
mozliwos¢ zmiany termindw umownych.

Prosimy o jednoznaczne okre$lenie zapisow
§ 5 ust. 7 wzoru umowy, gdzie okreslono
70% platnos¢ za dokumentacje. Czy to
nastgpi po przekazaniu dokumentacji, czy ta
dokumentacja ma zawiera¢ wszystkie
uzgodnienia, czy tez po uzyskaniu
pozwolenia na budowe¢? Wykonawca nie
moze odpowiada¢ za skutki poczynan
podmiotéw, na ktore nie ma wptywu Co w
sytuacji, gdy takiego pozwolenia nie bedzie
mozna uzyskacé?

Zgodnie z zapisem w § 5 ust. 2 projektu umowy
., Odbior prac projektowych (1 komplet
dokumentacji zgodny z zakresem okreslonym
w zalgczniku nr 1 do umowy) nasigpi (...)
na  podstawie  protokolu  zdawczego,
podpisanego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce”.

Zgodnie z § 5 ust. 7, Protokol, o ktorym mowa
w ust. 2 stanowi podstawe do wystawienia
Sfaktury VAT w wysokosci do 70 %
wynagrodzenia brutto, wskazanegow § 4 ust. 1
pkt 1) umowy”. Zgodnie § S5 ust. 5
Zamawiajgcy dokona ich sprawdzenia i
przekaze ewentualne uwagi w terminie 30 dni
od dnia otrzymania jednego kompletu
dokumentacji, o ktorym mowa w § Sust. 2. W
przypadku wydluzonego postgpowania w
sprawie uzyskania warunkéw technicznych,
wydawania decyzji administracyjne;j,
przedtuzenia termindéw uzgodnien, opinii lub
zatwierdzen, o ile to przedtuzenie nie wynikato
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przewidziano mozliwo$¢ zmiany terminu
umownego.

Decyzja pozwolenia na budowe nie ma
charakteru decyzji uznaniowej. Jak wynika z
art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. z
2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.) jesli zostaly
spelnione wymagania okreslone w art. 35 ust.
1 oraz w art. 32 ust. 4 tejze ustawy - organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie
moze odméwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Ponadto Zamawiajgcy informuje o zmianie tresci SIWZ poprzez:

1. Zmiane tresci rozdzialu II1 pkt 3

aktualnie jest:

Lp. Zakres prac projektowych Ios¢

1. | Inwentaryzacja przyrodniczo-ornitologiczna w zakresie wystgpowania po 2
gatunkow chronionych ptakéw, np. jerzyka z. ewentualnymi zaleceniami egz.
wykonania budek lggowych,

2. S egz.

Projekt budowlany:




—  projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 1:500 (mapg
przygotowuje biuro projektow) i projekt architektoniczno — budowlany,

— sporzadzenie opracowania okreslajacego rodzaj, zakres i sposob
wykonywania robot budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i
rysunkami, a takze pozwoleniami, uzgodnieniami opiniami wymaganymi
odrebnymi przepisami — niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe

3. | Projekty wykonawcze (umozliwiajgce etapowanie robot; wydzielenie po 5
| dokumentacji na zakres I etapu; oddzielnie kazda branza i instalacja), na egz.
ktore sktadaja sig:

a) projekt architektoniczno - budowlany
b) projekt konstrukcyjny

¢) projekt instalacji sanitarnych

d) projekt instalacji elektrycznych

e) projekt instalacji teletechnicznych

4. | Przedmiary rob6t (uwzgledniajace etapowanie robét; wydzielenie zakresu |po 2 egz.
I etapu; oddzielnie kazda brania i instalacja) opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie Do eRz

z rozporzadzeniem jw. - w kazdej branzy oddzielnie.

6. | Kosztorysy inwestorskie (uwzgledniajace etapowanie robot; wydzielenie |po 2 egz.
zakresu 1 etapu; z podzialem jak przedmiary robo6t) opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1384) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysow, w
formacie pdf*, ath* i excel

7. | Wersja elektroniczna inwentaryzacji, projektu budowlanego, projekiow | 1kpl.
wykonawczych, szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t w formacie *pdf, przedmiaréw rob6t w formacie *ath, *pdf, kosztorysu
wSlepego” w formacie *ath i *excel. Uklad, zawarto$¢ rzeczowa, numeracja -
doktadnie tak, jak w wersjach ,,papierowych”.

Uwaga:

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane w rozbiciu na poszczegolne
elementy $rodka trwatego powstalego po realizacji inwestycji. Szczegoty dotyczace niniejszego
nalezy uzgodnié z zamawiajagcym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

1) zakres zamdwienia obejmuje roéwniez:
a) uzyskanie wtornika aktualnej mapy geodezyjnej,



f)
g)

uzyskanie wszelkich niezbednych materiatow, warunkéw technicznych przylaczenia
obiektu, opinii, decyzji i uzgodnien,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z zakresem prac projektowych,

przygotowanie materiatdw, zlozenie wniosku 1 wuzyskanie decyzji zezwalajacej
na wycinke drzew i krzewow, z uwzglednieniem nasadzen zastgpczych,

przygotowanie 1 zlozenie wnioskdéw zgloszenia budowy lub rob6t budowlanych i/lub
pozwolenia na budowg, a takze uzyskanie skutecznego przyjecia zgloszenia budowy lub
robot budowlanych i/lub decyzji o pozwoleniu na budowe w Departamencie Architektury
Urzedu Miejskiego w Bialymstoku,

zatwierdzenie wykonanej dokumentacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
petnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji inwestycji.

poprawiono na:

Zakres prac projektowych Iosé¢

Inwentaryzacja przyrodniczo-ornitologiczna w zakresie wystgpowania gatunkow
chronionych ptakéw, np. jerzyka z ewentualnymi zaleceniami wykonania budek

legowych,

po 2 egz.

Projekt budowlany: 5 egz.

—  projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 1:500 (mape

przygotowuje biuro projektow) i projekt architektoniczno — budowlany,

— sporzadzenie opracowania okre$lajacego rodzaj, zakres i sposoéb wykonywania
robot budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a takze
pozwoleniami, uzgodnieniami opiniami wymaganymi odrebnymi przepisami
— niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe

Projekty ~wykonawcze (umozliwiajace etapowanie robdt; wydzielenie
dokumentacji na zakres I etapu; oddzielnie kazda branza i instalacja), na ktdre
sktadaja sie:

po S egz.

a) projekt architektoniczno - budowlany
b) projekt konstrukcyjny

¢) projekt instalacji sanitarnych

d) projekt instalacji elektrycznych

e) projekt instalacji teletechnicznych

Przedmiary robot w ilo§ci rob6t w pozycjach z dokladno$cig do dwéch miejsc | po 2 egz.
po przecinku (uwzgledniajace etapowanie robot; wydzielenie zakresu I etapu;
oddzielnie = kazda  branza i  instalacja) opracowane  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.)

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét zgodnie PO eBZ

z rozporzgdzeniem jw. - w kazdej branzy oddzielnie.




Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje nie wigcej niz trzykrotnie,
w okresie 3 lat, od otrzymania pozwolenia na budowe, po pisemnym |po 2 egz.
zgloszeniu potrzeby aktualizacji przez Zamawiajgcego (uwzgledniajace
ctapowanie robot; wydzielenie zakresu I etapu; z podzialem i dokladnoscia jak
przedmiary robdt) opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1384) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztorysow, w formacie pdf*, ath* i excel

Wersja elektroniczna inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektéw | 1 KkplL
wykonawczych, szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
rob6t w formacie *pdf, przedmiaréw robot w formacie *ath, *pdf, kosztorysu
Slepego” w formacie *ath i *excel. Uklad, zawarto$¢ rzeczowa, numeracja -
dokladnie tak, jak w wersjach ,,papierowych”.

Uwaga:

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane w rozbiciu na poszczegdlne
elementy $rodka trwalego powstalego po realizacji inwestycji. Szczegdly dotyczace niniejszego
nalezy uzgodnié z zamawiajacym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

2) zakres zamOwienia obejmuje rowniez:
h) uzyskanie wtérnika aktualnej mapy geodezyjnej,

Z.

i)
j)
k)

1)

uzyskanie wszelkich niezbednych materiatow, warunkoéw technicznych przylaczenia
obiektu, opinii, decyzji i uzgodnien,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z zakresem prac projektowych,

przygotowanie materialéw, zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji zezwalajace]
na wycinke drzew i krzewdw, z uwzglednieniem nasadzen zastgpezych,

przygotowanie i zlozenie wnioskéw zgloszenia budowy lub robot budowlanych i/lub
pozwolenia na budowe, a takze uzyskanie skutecznego przyjecia zgloszenia budowy lub
robét budowlanych i/lub decyzji o pozwoleniu na budowe w Departamencie Architektury
Urzedu Miejskiego w Bialymstoku,

m) zatwierdzenie wykonanej dokumentacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
n) petnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji inwestycji.

Zmiane tre§ci rozdzialu V pkt 1 ppkt 3) lit b)

akturalnie jest:

osoby skierowane do realizacji zaméwienia (min. po 1 osobie w kazdej specjalnosci),
posiadajagce uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw albo
uprawnienia réwnowazne wedlug przepisow kraju ich uzyskania, do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci:




architektonicznej - osoba winna mieé¢ doSwiadczenie w wykonywaniu dokumentacji
projektowych  wielobranzowych na budowe i/lub przebudowe budynku i/lub
termomodernizacj¢ i/lub remont budynku o warto$ci min. 110 000,00 zi brutto
(co najmniej 1 opracowanie);

konstrukeyjno-budowlanej;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych.

poprawiono na:

3.

osoby skierowane do realizacji zamdwienia (min. po 1 osobie w kazdej specjalnosci),

posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw albo
uprawnienia rownowazne wedlug przepiséw kraju ich uzyskania, do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci:

architektonicznej - osoba winna mie¢ doSwiadczenie w wykonywaniu dokumentacji
projektowych  wielobranzowych na budowe i/lub przebudowe budynku i/lub
termomodernizacje i/lub remont budynku o warto§ci min. 110 000,00 zt brutto
(co najmniej 1 opracowanie);

konstrukeyjno-budowlanej;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych;

instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Zmiane zapisow w projekcie umowy (zalacznik nr 8 do SIWZ) — zmieniony plik zostal

zamieszezony na stronie internetowej Zamawiajacego (zmiany zaznaczone kolorem

czerwonyvyim ).

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art.38 ust.4a pkt 1) ustawy

Prawo zamdéwien publicznych, zmienia termin skladania i otwarcia ofert:

Aktualnie jest: 04/04/2018 r.
Poprawiono na: 10/04/2018 r
Godziny pozostajg bez zmian.

Dokonane wyjasnienia oraz zmiana SIWZ wigzg wykonawcow z chwilg zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajgcego.







