

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
(2)

Białystok, 27 kwietnia 2018 r.

wg rozdzielnika

DIN-III.271.12.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku – wymiana instalacji c.o. i elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę istniejącego ogrodzenia od strony Alei Solidarności

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny ofertowej brutto.	Zamawiający modyfikuje treść SIWZ rozdz. XXI pkt 1 na następujący: „Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.” Analogicznej zmianie ulega § 9 ust. 1 wzoru umowy.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Paliński