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Biatystok, ... /.. stycznia 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.:

wsDostawa 18 autobuséw w ramach projektu: Poprawa dostepnosci centrum Bialegostoku
dla komunikacji miejskiej”

Dzialajac, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w zwigzku z pytaniami Wykonawcow,
Zamawiajgcy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiajacy w Zalgczniku nr 6 do SIWZ, pkt 4.4.2., napisal:

Czes$¢ przesuwna okna musi obejmowac¢ nie mniej jak 30% i nie wiecej niz 60% wysokosci okna.
Czy Zamawiajgcy ma na mysli konkretng warto$¢ procentowg jaka cz¢$é przesuwna ma obejmowaé
okno? Czy zaakceptuje kazde rozwigzanie, w ktorym przesuwna czg¢s$¢ okna bedzie miescita si¢ w
przedziale pomiedzy 30% a 60%?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 28.

Pytanie 2
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 5.2., napisat:

Podloga pokryta wyktadzing antyposlizgowq, wszystkie zlgcza zgrzewane. Listwy w drzwiach,
progach i podestach odporne na Scieranie i korozje. Kolorystyka pokrycia podlogi w tonacji
ciemnej, dopuszcza sig¢ desen graficzny.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, w ktérym listwy progowe beda w kolorze z6ttym —
ostrzegawczym?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ zatgcznika nr 6 do SIWZ, pkt 5.2 na nastepujgca:
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., 3.2.Podloga pokryta wyktadzing antyposlizgowq, wszystkie zlgcza zgrzewane. Listwy w drzwiach,
progach i podestach odporne na Scieranie i korozje. Kolorystyka pokrycia podlogi w tonacji
ciemnej, dopuszcza sig¢ desen graficzny. Dopuszcza si¢ zastosowanie listew w kolorze Zoftym —

ostrzegawczym.”

Pytanie 3
Zamawiajacy w Zataczniku nr 6 do SIWZ, pkt 20.1., napisal:

Gasnice proszkowe 6 kg — 2sztuki/autobus, jedna gasnica w kabinie kierowcy, druga wewngtrz
przedzialu pasazerskiego w poblizu kabiny kierowcy, w miejscu tatwo dostgpnym — zabezpieczone
przez swobodnym przemieszczaniem sig.

Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie rozwiazania, w ktérym gasnice umieszczone sa w
przestrzeni pasazerskiej w poblizu kabiny kierowcy. Rozwiazanie to zapewni latwy dostep
kierowcy jak rowniez pasazerom w przypadku zagrozenia 1 koniecznosci uzycia gasnic.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tres¢ zalacznika nr 6 do SIWZ, pkt 20.1 na nastgpujaca:

. 20.1 Gasnice proszkowe 6 kg - 2 sztuki/autobus, jedna gasnica w kabinie kierowcy,

druga wewngqtrz przedzialu pasazerskiego w poblizu kabiny kierowcy, w miejscu latwo dostepnym
zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem si¢. Dopuszcza si¢ umieszczenie obu gasnic w

przestrzeni w poblizu kabiny kierowcy.”

Pytanie 4
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 20.3., napisal:

Klucz nasadowy do mechanicznego zwalniania hamulca postojowego 3 szt., jezeli wystepuje.
Prosimy o doprecyzowanie czy 3 sztuki klucza nasadowego maja by¢ dostarczone na caly kontrakt,
czy na jeden autobus.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tres¢ zatacznika nr 6 do SIWZ, pkt 20.3 na nast¢pujaca:

., 20.3. Klucz nasadowy do mechanicznego zwalniania hamulca postojowego jezeli wystgpuje -

3 szt. na caly kontrakt.”
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Pytanie 5
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 8.3.4., napisat:

Zawor przecigzeniowy przy sprezarce powietrza.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, w ktorym zawdr przecigzeniowy znajduje si¢ w
sprezarce?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zatacznika nr 6 do SIWZ, pkt 8.3.4 na nast¢pujaca:

., 8.3.4. zawor przecigzeniowy przy lub w sprezarce powietrza.”

Pytanie 6
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 17.3.1., napisal:

Niezalezny system klimatyzacji stanowiska pracy kierowcy, realizowany poprzez odrgbny
klimatyzator o napedzie elektrycznym o mocy 3 — 8 kW.
Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, w ktorym stanowisko pracy kierowcy bedzie

klimatyzowane poprzez frontbox z klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zal.6 do SIWZ, pkt 17.3.1 na nast¢pujaca:

, 17.3.1. Niezalezny system klimatyzacji stanowiska pracy kierowcy, realizowany poprzez odrebny
klimatyzator o napedzie elektrycznym o mocy 3-8 kW. Dopuszcza sig rozwiqgzanie realizowane
przez zintegrowane dzialanie urzgdzenia typu , frontbox” z klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej,

zasilanego sprezarkq z silnika gtownego ™.

Pytanie 7
Zamawiajacy w Zalgczniku nr 6 do SIWZ, pkt 7.5.1., napisal:

Radiotelefon (VHF 140-170 MHz) zamontowany w ergonomicznie przygolowanym miejscu, z
zainstalowang anteng nadawczo-odbiorczq, kompatybilny z obecnie pracujgcymi radiotelefonami z
funkcjq wysyltania do stacji bazowej numeru inwentarzowego zglaszajqcego si¢ pojazdu.
Radiotelefon powinien zostaé zestrojony przez Wykonawce z czestotliwosciami konkretnych
operatorow przewozow obstugujgcych linie Zamawiajgcego.

Oraz w pkt. 25.1. napisal:
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Instalacja przygotowana do podigczenia radiotelefonu z wykorzystaniem przetwornicy napiecia
stalego 24/12 V. podlgczenie w tablicy bezpiecznikowej, zamontowanie na dachu anteny nadawczo-
odbiorczej z doprowadzeniem przewodu zakonczonego wlasciwym zlgczem konektorowym pod
montaz radiotelefonu. (...).

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga zakupu radiotelefonu i jego podiaczenia czy
tylko przygotowania instalacji pod montaz radiotelefonu? W przypadku gdy Zamawiajacy wymaga
jedynie przygotowania instalacji prosimy o informacj¢ pod jaki radiotelefon ma by¢ ona

przygotowana?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zal.6 do SIWZ, pkt 7.5.1 na nastepujaca:

., 7.5.1 Radiotelefon (VHF 140-170 MHz) zamontowany w ergonomicznie przygotowanym miejscu,

z zainstalowang anteng nadawczo-odbiorczg, kompatybilny z obecnie pracujgcymi radiotelefonami
z funkcjqg wysylania do stacji bazowej numeru inwentarzowego zglaszajqcego si¢ pojazdu.
Radiotelefon powinien zostac zestrojony przez Wykonawce z czestotliwosciami  konkretnych
operatorow przewozow obstugujgceveh linie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga zakupu i

podlgczenia radiotelefonu.

Pytanie 8
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 5.3.. napisal:

Stanowisko do mocowania wozka inwalidzkiego i na wozek dziecigcy zlokalizowane w obszarze
naprzeciw drugich drzwi autobusu ( ...)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z regulaminem 107 EKG ONZ Zamawiajacy dopuszcza jedna
zatoke, przeznaczong do przewozu wozka inwalidzkiego LUB dziecigcego.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tres¢ zal.6 do SIWZ, pkt 5.3 na nastgpujaca:

., 5.3 .Stanowisko do mocowania wozka inwalidzkiego i/lub wozka dzieciecego, zlokalizowane w
obszarze naprzeciw drugich drzwi autobusu, o wymiarach nie mniejszych niz:

5.3.1.W autobusie jednoczionowym 1900 mm dilugosci wzdluz lewego boku pojazdu, 700 mm

szerokosci.
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5.3.2.W autobusie dwucztonowym 2300 mm dlugosci wzdluz lewego boku pojazdu, 700 mm
szerokosci.
5.3.3. Okreslone wyzej dlugosci stanowisk uwzgledniajq przestrzen na ewentualne zamontowanie

biletomatu mobilnego.”

Pytanie 9
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 5.3., napisal:

Stanowisko do mocowania wozka inwalidzkiego i na wozek dziecigcy zlokalizowane w obszarze
naprzeciw drugich drzwi autobusu, o wymiarach nie mniejszych niz:

5.3.1. W autobusie jednocztonowym 1900 mm dlugosci wzdluz lewego boku pojazdu, 700 mm
szerokosci

5.3.2. W autobusie dwuczlonowym 2300 mm dlugosci wzdluz lewego boku pojazdu, 700 mm
szerokosci.

Prosimy o informacj¢, czy minimalna dhugos$¢ stanowiska do mocowania wozka inwalidzkiego i na

wozek dziecigcy uwzglednia przestrzen na ewentualne zamontowanie biletomatu mobilnego?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie 10
Prosimy podaé jaki jest planowany $redni roczny przebieg dla kazdego typu z zamawianych

autobusow.

ODPOWIEDZ:

W odpowiedzi Zamawiajacy cytuje SIWZ rozdz. III pkt 12:

., 12. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwigzania powinny gwarantowac co najmniej 12 letnig

eksploatacje autobusu przy zatozeniu Sredniego rocznego przebiegu na poziomie 80 tys. km.”

Pytanie 11
Zamawiajacy wymaga zamkow patentowych (po 3 sztuki na kazdy komplet) dla:

- pierwszego skrzydta drzwi pierwszych

- drzwi kabiny kierowcy
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- pokrywy wlewu paliwa

- kasetki na bilety 1 pienigdze

- szatki II nad kierowca

Prosimy o sprecyzowanie:

- Czy kazdy zamek ma mie¢ osobny klucz?

- Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé aby otwieranie wszystkich zamkow patentowych

odbywalo si¢ jednym kluczem?

ODPOWIEDZ:

W odpowiedzi Zamawiajgcy cytuje zal.6 do SIWZ, pkt 18.1

. 18.1.Pokrywa wlewu paliwa. Zamykana na klucz - zamek patentowy. Co najmniej trzy klucze w
komplecie.

Zalecany jeden wzor klucza do wszystkich zamkow jednego autobusu. UmoZliwiajgca zalozenie

plomby.”

Pytanie 12

Prosimy o zgode na umieszczenie glosnika zewnetrznego nad pierwszymi drzwiami.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza umieszezenie glosnika zewnetrznego nad pierwszymi drzwiami.

Pytanie 13
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 7.2., okresla wymagania dotyczace fotela kierowcy.

Prosimy o doprecyzowanie czy siedzenie kierowcy ma by¢ w identycznym kolorze jak siedzenia w
przestrzeni pasazerskiej.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie okresla kolorystyki siedzenia kierowcey.

Pytanie 14.
Zamawiajacy w Zatgczniku nr 6 do SIWZ, pkt 23.4., napisal:

Urzgdzenia systemu biletu elektronicznego instalowane w nowych autobusach bedg pochodzily z

demontazu z innych pojazdow Organizatora.
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Prosimy o informacj¢ czy wszystkie urzadzenia wymienione w pkt 23.5 beda pochodzi¢ z
demontazu z innych pojazdow Organizatora?

ODPOWIEDZ:

Urzagdzenia wymienione w punkcie 23. z wyjatkiem instalacji logiczno-zasilajacej, a takze
przystawki do instalacji terminala w kabinie kierowcy (pkt. 23.7.2) bedg pochodzity z demontazu,

ktory takze bedzie nalezat do zadan Wykonawcy (pkt. 23.4).

Pytanie 15
Zamawiajacy w SIWZ, dziat IIT ust. 3b Zamawiajgcy napisat:

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg réwniez dokumentacja i szkolenia prowadzone w jezyku
polskim:

b) dostawa oprogramowania i oprzyrzgdowania do diagnostyki oferowanych autobusow,

oraz w zalaczniku 7 do SIWZ, § 2 ust. 7, pkt. 2 Zamawiajacy napisat:

Wykonawca jest zobowigzany do:

wydania Operatorom publicznego transportu zbiorowego (samorzgdowy zaklad budzetowy oraz
przedsiebiorca uprawniony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie przewozu o0sob,
ktory zawart z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowe o Swiadczenie ustug w
zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej okreslonej w umowie)
wskazanym przez Zamawiajgcego, 3 kpl. testerow i/lub komputerow przenosnych z zainstalowanymi
programami warsztatowymi (w jezyvku polskim), niezbednych interfejsow i okablowania dla
diagnostyki calopojazdowej oferowanych autobuséw i ich zespoléw lub do realizacji tych zadan
innymi rownowaznymi metodami, w tym:

a) silnika,

b) skrzyni biegow,

¢) pozostalych wymagajgcych diagnostyki zespolow autobusu i funkcji pojazdu oraz wyposazenia
warsztatowego niezbednego do udzielenia autoryzacji

Oraz w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 19 Zamawiajacy napisal:

Wykonawca dostarczy wyposazenie ASO niezbedne do wykonania obstug technicznych i
specjalistyczne urzqdzenia do wskazanego przez Zamawiajqcego uprawnionego Operatora
przewozu — uzytkownika przedmiotu zamowienia. Testery diagnostyczne Ilub specjalistyczne

oprogramowanie diagnostyczne wraz z komputerami przenosnymi (system operacyjny w wersji
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polskiej Windows 10 lub nowszy lub rownowazny), interfejsy z niezbednym okablowaniem i inne
uzgodnione dwustronnie z Operatorem przewozu wyposazenie warszlialtowe o wartosci w sumie nie
mniejszej niz 100 000,00 PLN brutto. Oprogramowanie diagnostyczne w polskiej wersji jezvkowej.
15.1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaakceptuje jedno urzadzenie diagnozujace
jednoczesnie silnik, skrzynig¢ biegow 1 pozostate zespoly autobusu jako 1 kpl. testerow.

15.2. Prosimy o potwierdzenie, ze w wyposazenie w 3 kpl. testerow i/lub komputeréw przenosnych
z zainstalowanymi programami warsztatowymi (w jezyku polskim), niezbednych interfejsow i
okablowania dla diagnostyki calopojazdowej oferowanych autobusow 1 ich zespolow oraz
wyposazenie ASO niezbedne do wykonania obslug technicznych 1 specjalistyczne urzadzenia
zawierajg si¢ w sumie nie mniejszej niz 100 000 PLN brutto, a doktadna lista wyposazenia zostanie

ustalona pomigdzy stronami po rozstrzygnigciu postgpowania.

ODPOWIEDZ:
Ad.15.1 Zamawiajacy wyjasnia, iz zaakceptuje aby urzadzenie diagnozujace, umozliwialo
diagnostyke jednoczesnie silnika, skrzyni biegow i pozostalych zespoléw autobusu i1 zostanie

uznane jako 1 kpl. testerow.

Ad.15.2 Wykonawca uzgodni z zamawiajagcym dokladng list¢ wyposazenia niezbednego do
wykonania obstug technicznych i specjalistycznych urzadzen po rozstrzygnigciu postgpowania.
Wyposazenie ASO niezbedne do wykonania obstug technicznych i specjalistyczne urzadzenia maja

mie¢ warto$¢ nie mniejsza niz 100 000 PLN brutto.

Jednoczesnie Zamawiajgcy modyfikuje ust. 19 w zalaczniku 8 do SIWZ, nadajgc mu brzmienie:

~Wykonawca dostarczy wyposazenie ASQ niezbedne do wykonania obslug technicznych i
specjalistyczne urzgdzenia do wskazanego przez Zamawiajgcego uprawnionego Operatora
przewozu — uzytkownika przedmiotu zamowienia. Testery diagnostyczne lub specjalistyczne
oprogramowanie diagnostyczne wraz z komputerami przenosnymi (system operacyjny w polskiej
wersji jezykowej, w najnowszej wersji rynkowej), interfejsy z niezbednym okablowaniem i inne
uzgodnione dwustronnie z Operatorem przewozu wyposazenie warsztatowe o wartosci w sumie nie

mniejszej niz 100 000,00 PLN brutto.”
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Pytanie 16

Zamawiajacy w SIWZ, w opisie kryteriow i sposobu oceny oferty pod tabelg napisat uwage:
Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dolgczyl do oferty dokumenty (oswiadczenia, itp.)
wystawione przez producentow podzespolow (silnika, skrzyni biegéw, mostu napedowego,
przedniego zawieszenia) potwierdzajgcych deklarowany przebieg miedzy obstugowy. Nie dopuszcza
sie wykonywania jakichkolwiek czynnosci obstugowych autobusu z czestotliwosciqg mniejszq niz
zadeklarowana. Brak nawet jednego przedmiotowego dokumentu spowoduje, iz Wykonawca nie
otrzyma punktow za to kryterium.

Jednoczesnie Zamawiajacy w SIWZ, w opisie kryteriow i sposobu oceny oferty w tabeli kryterium
T6 napisal:

Diugosé¢ przebiegow migdzy obstugowych 60 000 km i wigcej

16.1. Prosimy o wykreslenie zapisu, ze Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania jakichkolwiek
czynnosci obshugowych autobusu z czestotliwo$cig mniejsza niz zadeklarowana. Zapis w obecnej
postaci uniemozliwia wykonywanie obstugi codziennej. Brak wykonania obstugi codziennej moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo uzytkowania pojazdu, co w ostatnich miesigcach bylo przedmiotem
wielu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w calej Polsce.

16.2. Prosimy doprecyzowac, ze do opisanego okresu obslugowego nie zalicza si¢ pierwszy tzw.
zerowy przeglad podczas, ktorego moze by¢ wymagana wymiana oleju przed osiggnigciem
wskazanego przez Zamawiajacego przebiegu.

16.3. Prosimy o potwierdzenie, ze wymagany przebieg obslugowy odnosi si¢ do czynnosci
wymagajacych wymiany czgéci typu: filtry, oleje, ptyny eksploatacyjne.

16.4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie czg¢sciej niz wymagany
przebieg migdzy obstugowy okresowych czynnosci (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktérych

nie jest wymagana wymiana czgsci.

ODPOWIEDZ:

Ad.16.1 Zamawiajacy wyjasnia, iz nie dopuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek czynnosci
obstugowych autobusu z czgstotliwo$cia mniejsza niz zadeklarowana z wylgczeniem czynnosci
obstugi codzienne;j.

Ad.16.2 Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pierwszego przegladu tzw. ,zerowego” przed

osiagnigciem wskazanego przebiegu migdzyobstugowego.




Fundusze Unia Europejska R
Euro pejSkie Europejski Fundusz .
Polska Wschodnia Rozwoju Regionalnego i

BKM-1.271.31.2017

Ad.16.3 Zamawiajacy potwierdza, iz wymagany przebieg obstugowy odnosi sie do czynnosci
wymagajacych wymiany czesci typu: filtry, oleje, ptyny eksploatacyjne.

Ad.16.4 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie czynnosci obstugowych czesciej niz wymagany
przebieg mig¢dzyobstlugowy okresowych czynnosei (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktorych

nie jest wymagana wymiana czgsci.

Pytanie 17
Zamawiajacy w zalaczniku 7 do SIWZ, § 2 ust. 7, pkt. 2 napisat:

Wykonawca zobowiqgzuje si¢ w okresie gwarancyjnym do biezgcego aktualizowania katalogow
czesci i instrukcji serwisowych oraz przekazanych programow komputerowych.

Oraz w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 5 Zamawiajgcy napisal:

Wykonawca udziela 60-miesigcznej gwarancji na urzgdzenia i oprogramowanie dostarczone wraz z
autobusem, opisane w zal. nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia rozdz. 21, 22, 23 i
24 (Opis przedmiotu zamowienia).

Prosimy o potwierdzenie, ze przekazane oprogramowanie ma by¢ aktualizowane w okresie

gwarancji opisanej w zalgczniku 8 do SIWZ ust. 5.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy potwierdza, ze oprogramowanie opisane w zal. nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamowienia rozdz. 21, 22, 23 i 24 (Opis przedmiotu zamowienia) ma byc¢

aktualizowane w okresie gwarancji okreslonej w zatgczniku 8 do SIWZ ust. 5.

Pytanie 18
Zamawiajgcy w zalaczniku 7 do SIWZ, § 9 opisal szeroki wachlarz kar oraz w zalaczniku 8 do

SIWZ, ust. 30 Zamawiajgcy napisal:

Rozliczenia finansowe dostawy czesci zamiennych i podzespolow do naprawy gwarancyjnej bedzie
odbywac sig:

1) bezgotowkowo, na podstawie zaakceptowanego przez Wykonawce zgloszenia.

2) na podstawie faktury zakupu, po zaakceptowaniu przez Wykonawce przedstawionej specyfikacyji.
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3)W przypadku przyjecia formy dostawy czesci lub podzespoléw do naprawy gwarancyjnej jako
sprzedazy przez Wykonawce, wystawiong przez niego fakture Operator bedzie oplacal w terminie
30 dni od daty jej otrzymania.

4)Faktury za ustuge wykonanej naprawy gwarancyjnej Zamawiajgcy bedzie wystawial zbiorczo 2
razy w

miesigcu za okres od 1 do 15 dnia miesigca i za okres od 16 do 30/31 dnia miesigca. Faktura
obejmie koszty:

- w przypadku rozliczen bezgotéwkowych - nakladéw robocizny (wg katalogéw Wykonawcy) i
stawke 130,00 zi netto za 1 roboczogodz.,

- w przypadku rozliczen na podstawie faktury - nakiadéw robocizny (wg katalogéw Wykonawcy) i
stawke 130,00 zi netto za I roboczogodz., refakturowane koszty zakupu czesci lub podzespotow.

3) Termin platnosci faktury przez Wykonawce — 14 dni od daty jej otrzymania

18.1. Prosimy o potwierdzenie, ze kary nie beda si¢ sumowac.

18.2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydluzenie terminu ptatnosci do 28
dni.

18.3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu rozliczenia
naleznodci z tytulu kar umownych okre$lonych w SIWZ, umowie i zalacznikach w formie
kompensaty naleznosci to jest: zastosowanie zamiast rozliczenia w pienigdzu, rozliczenia w
roOwnowartosci dostaw czeéci zamiennych, dostaw wyposazenia specjalnego dla zaplecza
technicznego Zamawiajgcego, ustug serwisowych itp. Sposob taki mdgiby by¢ przyjety w wyniku

negocjacji i uzgodnienia propozycji ztozonej przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

ODPOWIEDZ:

Ad.18.1 Kary wymienione w zalagczniku 7 do SIWZ, § 9 beda sumowane w wyniku réwnoczesnego
wystapienia wskazanych okolicznosci

Ad. 18.2 Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 30 podpunkt 5 zatacznika 8 do SIWZ na nastgpujaca:

., 3) Termin platnosci faktury przez Wykonawce — do 28 dni od daty jej otrzymania.”

Ad.18.3 Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanych zmian.

Pytanie 19
Zamawiajacy w zalaczniku 7 do SIWZ, § 14 ust. 3.2.1.1 napisal:
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3.2. Zmiany sposobu spelnienia swiadczenia :

3.2.1. Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

3.2.1.1. pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatow lub urzqdzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy,  kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub zwigkszenia bezpieczenstwa eksploatacji przedmiotu umowy;,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zmiany specyfikacji autobusu po zlozeniu
oferty, jesli zmiany wynikajg z rozwoju technicznego i zapewniajg nie gorsze parametry niz w

zlozonej ofercie.

ODPOWIEDZ:
Okolicznosci zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty przedlozonej w niniejszym
postepowaniu, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaly wskazane w § 14 ust.3

zalgcznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie 20
Zamawiajacy w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 8 napisal:

Termin usunigcia wad wjawnionych w okresie gwarancji, z zastrzezeniem ust.9 pkt. 2-4 wynosi
maksymalnie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy faksem lub poczig elektroniczng.
Prosimy o potwierdzenie, ze podany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wyjasnia, iz wszystkie okreslenia uzyte w dokumentacji postepowania przetargowego
dotyczace liczby dni nalezy rozumie¢ jako liczby dni kalendarzowych, w odrdznieniu od zapisow,

gdzie uzyto sformulowania ,,dni robocze™.

Pytanie 21
Zamawiajgcy w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 20 napisal:

Pomimo udzielonej Operatorowi przewozu w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w okresie

gwarancji zobowigzany jest rowniez do wykonywania napraw nie objetych gwarancjg, a
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zgloszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest odebraé autobus do naprawy,
naprawi¢ i dostarczyé po naprawie do siedziby Zamawiajqcego, w czasie przewidzianym w
katalogu standardowych czaséw napraw na danq operacje zwigkszonym o 24 godziny na czynnosci
organizacyjne zwiqzane z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgloszenia faksem lub
pocztg elektroniczng. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
sporzqdzony w jezyku polskim katalog standardowych czaséw napraw.

Prosimy o potwierdzenie, ze podany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku do
pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, lub zwigkszenie czasu do 72 godzin na
czynno$ci organizacyjne. Zmiany w przepisach definiujgcych ilos¢ dni ustawowo wolnych od pracy
mogg wplynaé na zwigkszenie kosztow spetnienia tego wymogu co przelozy si¢ na wyzsza ceng

oferty.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zal.nr 8 do SIWZ ust.20 na nastepujaca:

., 20.Pomimo udzielonej Operatorowi przewozu w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w
okresie gwarancji zobowigzany jest rowniez do wykonywania napraw nie objetych gwarancjg, a
zgloszonych przez Zamawiajqcego. Wykonawca zobowigzany jest odebraé autobus do naprawy,
naprawic¢ i dostarczyé po naprawie do siedziby Zamawiajgcego, w czasie przewidzianym w
katalogu standardowych czasow napraw na dang operacje zwigkszonym o 72 godziny na czynnosci
organizacyjne zwigzane z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgtoszenia faksem lub
pocztg elektroniczng. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
sporzgdzony w jezyku polskim katalog standardowych czasow napraw. Ze strony Wykonawcy
osobami do ktorych Zamawiajgcy bedzie zglaszal autobusy do naprawy bedg: ..........................

(wskazanie 0s6b, dane kontaktowe)”’

Pytanie 22
Zamawiajgcy w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 25 napisal:

Wykonawca udzieli indywidualnej gwarancji na naprawy autobusu wykonane we wskazanej przez

Wykonawceg ASO na okres 36 miesigcy.
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Prosimy o zmiang zapisu, ze Wykonawca udzieli indywidualnej gwarancji na naprawy autobusu
wykonane we wskazanej przez Wykonawcg ASO na okres 12 miesigcy lub pozostajacy jeszcze
okres do konca gwarancji na caly pojazd. Wymog udzielenia diuzszej gwarancji na naprawy
autobusu moze zwigkszy¢ cene oferty, gdyz zgodnie z tym wymogiem bedzie trzeba udzieli¢

gwarancji nawet na czes$ci ktorych trwatos¢ jest krotsza niz wskazany okres gwarancji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zal.nr 8 do SIWZ ust.25 na nastepujaca:

23, Wykonawca udzieli indywidualnej gwarancji na naprawy autobusu wykonane we wskazanej
przez Wykonawce ASO na okres do konca gwarancji na caly pojazd lub jego podzespoly albo na
okres 12 miesigcy, jezeli gwarancja na caly pojazd lub jego podzespoly koviczy si¢ przed uplywem
12 miesiecy.”

Pytanie 23
Zamawiajacy w zalaczniku 8 do SIWZ, ust. 26 napisal:

Wykonawca dokona bezplatnej naprawy lub regulacji ukiadu zasilania lub ukladu wydechowego
usuwajqgeej  przyczyny powodujgee  potrzebe wypalania czgstek stalych w o filtrze  ukladu
wydechowego silnika.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy bezplatnych napraw i regulacji wykonywanych w

okresie gwarancji na caly pojazd.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tres$¢ zal.nr 8 do SIWZ ust.26 na nastepujaca:

.. 26.Wykonawca dokona bezplatnej naprawy Ilub regulacji ukladu :zasilania lub ukladu
wydechowego usuwajgcej przyczyny powodujgce potrzebg wypalania czgstek stalych w filtrze

uktadu wydechowego silnika w okresie gwarancji na caly pojazd”

Pytanie 24
Zamawiajacy w zalaczniku 6 do SIWZ, ust. 11.2 napisal:
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Skrzynia biegéw automatyczna, ze zwalniaczem hydraulicznym i mikroprocesorowym systemem
diagnostycznym (producent skrzyni dostarczy odpowiednie oprogramowanie i niezbedne urzqdzenie
diagnostyczne)

24.1. Zapis SIWZ mozna traktowaé¢ jako prébe ograniczenia konkurencji do producentow
autobusow bedacych

jednoczesnie producentem skrzyni biegéw. Dlatego prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie
wymaga dostarczenia systemu diagnostycznego producenta skrzyni biegoéw, jesli producent pojazdu
nie jest jednoczesnie producentem skrzyni biegdw.

24.2. Nie kazdy producent autobusu, jest jednoczesnie producentem skrzyni biegdéw. Dostarczenie
systeméw

diagnostycznych spelniajacych wymagania Zamawiajgcego moze prowadzi¢ do naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, pozostajacych w zwigzku z ich wprowadzeniem do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna warunek za
spelniony, jesli Wykonawca dostarczy urzadzenie diagnostyczne do autobusu nie bedace
urzadzeniem producenta skrzyni biegow.

24.3. Zamawiajacy wymaga dostarczenia 3 kpl. testerow. Prosimy doprecyzowaé czy urzadzenie
producenta skrzyni biegéw ma by¢ zawarte w kazdym z tych 3 kpl. testerow, tj. Zamawiajacy

wymaga dostarczenia 3 urzadzen diagnostycznych producenta skrzyni biegéw?

ODPOWIEDZ:

Ad.24.1 1 24.2 Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zal.nr 6 do SIWZ pkt 11.2 na nastgpujaca:

. Skrzynia biegow automatyczna, ze zwalniaczem hydraulicznym i mikroprocesorowym systemem
diagnostycznym. Wykonawca dostarczy odpowiednie oprogramowanie i niezbgdne urzgdzenie
diagnostyczne.

Ad.24.3 Zamawiajacy wymaga dostarczenia 3 urzadzen diagnostycznych skrzyni biegow.

Pytanie 25

Zamawiajacy wymaga dlugiego okresu gwarancji, nawet do 60 miesigcy.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylaczenie z gwarancji czesci, ktore przy
uzytkowaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcjg obstugi ulegajg

normalnemu zuzyciu podczas eksploatacji autobusu lub partii autobusow takich jak:
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-zarowki, swietlowki, diody $wietlne, bezpieczniki,
-normalnie zuzywajace si¢ tarcze hamulcowe,
-amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

-piora wycieraczek,

- szklo przy uszkodzeniach mechanicznych
-ogumienie po przebiegu 100 000 km

-akumulatory (zastosowanie ma gwarancja producenta)

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy w odpowiedzi cytuje zal. 8 do SIWZ pkt.8 .,Warunki gwarancji i serwisu’:

L 12.Z gwarancji wylgczone sq nizej wymienione czgsci, ktore podczas eksploatacji autobusow
zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcjg obstugi, ulegajg normalnemu
zuzyciu po ponizszym przebiegu lub okresie:

1) bezpieczniki i zarowki,

2) paski klinowe — przebieg 50 000 km,

3) piora wycieraczek — 6 miesigcy,

4) kilocki, okladziny i tarcze hamulcowe — przebieg 50 000 km (jezeli dotyczy)
5) amortyzatory (z wylgczeniem wad fabrycznych) — przebieg 50 000 km,

6) opony po przebiegu 120 tys. km."

Pytanie 26
Zamawiajacy w SIWZ, rozdz. XVI, pkt 7, napisat:

Protokol  potwierdzajgcy  eksploatacyjne zuzycie oleju napedowego wedlug testu SORT-2
oferowanych autobusow (badanie dla tego samego typu i tej samej kompletacji — silnik, skrzynia
biegow, tylny most i rozmiar ogumienia)

Nie oferuje si¢ identycznych pojazdéw réznym Zamawiajacym. Kompletacja autobusow jest
zalezna od wymagan Zamawiajgcych oraz od ilosci $rodkow finansowych jakimi dysponuja.
Autobusy, na ktorych wykonuje sie testy SORT mogg mie¢ rozne kompletacje. Dlatego prosimy o

dopuszczenie testu SORT-2 dla tego samego typu autobusow.

ODPOWIEDZ:
W opinii Zamawiajgcego wyniki testu SORT-2 zaleza od kompletacji typu silnika, skrzyni biegow,

tylnego mostu i rozmiaru ogumienia. Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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Pytanie 27

Pytanie 1.
Dot. SIWZ, III. Przedmiot zamodwienia, Pkt 4

Czy Zamawiajgcy za fabrycznie nowy uzna autobus nieuzywany, o przebiegu nie wigkszym niz 3000 km?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia tre§¢ SIWZ rozdz. III pkt.4 na nastepujaca:

»4. Za fabrycznie nowy uznaje si¢ autobus nieuzywany, o przebiegu nie wigkszym niz 3000 km,
uzywany do jazd testowych, prezentacyjnych Ilub badan, wyprodukowany nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed datg dostawy.”

Pytanie 28

Pytanie 2,
Jot. Zaigeznika nr 6 do SIWZ, Pkt 4. Okna i szyby autobusu, ppkt 4.4.

Czy Zamaw_iajqcy dopusci zastosowanie w autobusie jednoczionowym i dwucztonowym okien z
elementami przesuwnymi, ktore stanowityby okote jednej czwartej wysokosci okna?

Pytanie 3.
Do C

. - : : P
.‘rc'smw »._arﬁav_\rlajqcegg, apy uwzglednit warunek aby w ilosci co najmniej 50% ckien autobusu nie byly
dodatkowo doliczane okna o szeroko$ci mniejszej niz 800 mm.

ODPOWIEDZ na powyzsze pytania:

Zamawiajgcy zmienia tre$é zal.6 do SIWZ pkt 4.4.1 i 4.4.2 na nastepujacg:

»4.4.1.0kna przesuwne powinny stanowi¢ co najmniej 50% okien autobusu. Do powyziszego
wskaznika nie wlicza sie okien o szerokosSci mniejszej niz 800 mm.

4.4.2.Czes$¢ przesuwna okna musi obejmowac nie mniej jak 20% i nie wigcej niz 60% wysokosci

okna.”

Pytanie 29

Pytanie 4.

Dot. Zatgcznika nr 6 do SIWZ, Pkt17. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, ppkt 17.3.1Czy
Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktorym klimatyzacja stanowiska pracy kierowcy bedzie
realizowana poprzez zintegrowana dziatanie urzgdzenia ,FrontBox” zasilanego sprezarkg z silnika
gtdwnego?
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ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6 .

Pytanie 30

~Pytanie S.
Dot. SIWZ, XVIil Opis sposobu cbliczenia ceny: Tabela - punkty za ocene techniczng, Nazwa kryterium:
T.8 Rodzaj pulpitu kierowey.

Prosimy Zamawiajgcego aby w przyjetej punktacji za oceng techniczng w kryterium T8. Rodzaj pulpitu
kierowcy, uznat za co najmniej réwnowazne i przyznat takg sama ilo$¢ punktéw za zaoferowanie w
autobusach nowoczesnego i ergonomicznego pulpitu kierowcy wyposazonego w zestaw kontrolek
informujgcych kierowcg na b.ezgco o stanie technicznym pojazdu wraz z moziiwoscig peing, regulacji
kora kierownicy w dwoch plaszczyznach. Konstrukcja pulpitu zapewnia kierowcy bardzo wysoki
komfort pracy, gwarantuje doskonatg widoczno$¢ wszystkich wskaznikéw w kazdym potozeniu kota
kierownicy oraz umozliwia mu bardzo swobodny dostep i obsiuge wszystkich urzadzeri na pulpicie.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia kryterium bez zmian.

Pytanie 31
Pytanie 6.
Dot. SIWZ, XVill Opis kryteriow | sposobu cceny ofert

Zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie metodologii oceny ofert w odniesieniu do kryteridw T1 zuzycie
paiiwa autobus dwuczlonowy wg testu SORT-2 oraz T2 zuzycie paliwa autobus jednoczionowy wg testu
SCORT-2. Obydwa wzory stuzgce do obliczenie liczby punktdw w ww. kryteriach skonstruowane sg w
LN san sposob: mnozng stanowi w obydwu przypadkach maksymaina liczba punktéw w danym
«ryterium (Z0 pkt dla kryterium T11 5 pat dia kryterium T2) pomniejszona o rdznicg miedzy wartoscig
z badanej oferty a najnizszg wartoscig sposréd ztozonych ofert, jako mnozniki przyjeto natomiast
liczbe 5 dla kryterium T1 oraz liczbe 3 dla kryterium T2.

Sy imnoinikiem we wzorze na liczbg punkidw dla kryterium T1 nie powinna by¢ liczbas 15
cdpeowiadajgca liczbie autobusdw dwucztonowych bedacych przedmiotemn zaméwienia?

ODPOWIEDZ:
Zastosowane przez Zamawiajacego mnozniki stuzg wyznaczeniu liczby punktow za spelnienie
kryterium T.1 i T.2. Kryteria oceny pozostaja bez zmian. Zastosowana formula definiuje przedziat

zuzycia paliwa, za ktory Zamawiajacy przyznaje punkty przy ocenie ofert.

Pytanie 32
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 16.1 pisze:
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Zabezpieczenie podwozia i elementow szkieletu nadwozia. Zamawiajgcy wymaga wykonania
elementow  konstrukcyjnych nosnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej (odpornej na
korozje) Ilub aluminium lub innej stali o podwyiszonej wytrzymalosci zabezpieczonej przeciw
korozji.

Ze wzgledu na zmiang technologii przez Producenta prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wyrazi zgod¢ na zastosowanie poszycia bocznego z kompozytu odpornego na korozje oraz
wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne. Zastosowanie kompozytéw ma wplyw na obnizenie

masy wiasnej autobusu, dzigki czemu mozliwe jest zwigkszenie dopuszczalnej liczby pasazerdow.

ODPOWIEDZ:

Do opisu wymagan dotyczacych poszycia bocznego autobusu ma zastosowanie zal. 6 do SIWZ
pkt 16.4:
. 16.4 Poszycie zewngtrzne autobusu wykonane z blachy nierdzewnej, aluminiowej, z tworzyw

sztucznych lub innych materiatow.”

Pytanie 33

Pytanie 1.
Dot. Zatgcznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, § 4.4 oraz 4.5

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje wystawienie przez wykonawce faktury i dokonan'ie piatnoéci w terminie 30
dni od otrzymania prawidtowo wystawione] faktury dla kazdego autobusu oddzielnie po praWI_dtowym
zrealizowaniu dostawy danego autobusu, co potwierdzone zostanie protokotem zdawczo-odbiorczym dla

dostarczonego pojazdu?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy cytuje zal. 7 do SIWZ § 2 pkt 2:
» 2. Wykonawca dostarczy autobusy jednoczlonowe w jednej partii. Wykonawca zobowigzuje si¢ do

dostarczenia Zamawiajgcemu autobuséw dwuczionowych w maksymalnie 3 partiach. Terminy i
wielkos¢ partii dostawy zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.”

Zamawiajacy zmienia tres¢ zat. 7 do SIWZ § 4 pkt 5 na nastepujaca:

»o.Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury.”

Jednoczesnie Zamawiajacy precyzuje, ze faktura ma dotyczyé konkretnej sztuki pojazdu.
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Pytanie 34

Pytanie 2.
Dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, § 16

§ 16 Projektu Umowy przewiduje, iz integralng czg$¢ umowy stanowiC bedzie Specyfikacja l’st‘olnych
Warunkéw Zaméwienia na ,Dostawe 20 autobuséw w ramach projektu: Poprawa doslepqosgu centrurn
Biategostoku dla komunikaciji miejskiej”. Zwracamy sie z wnioskiem r_ngdyfikac;e ww. zapisu i zawarcie w
nim odniesienia do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia z biezgcego postgpowania.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy prostuje oczywista omylke pisarska w tresci zal. 7 do SIWZ § 16 i
zmienia tres¢ na nastgpujaca:

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia na
»Dostawa 18 autobusow w ramach projektu: Poprawa dostepnosci centrum Bialegostoku dla
komunikacji miejskiej " wraz z ofertqg Wykonawcy. ”

Pytanie 35

Pytanie 3.
Dot. Zatacznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, § 1.8

Prosimy o wyjasnienie, jaki bedzie termin realizacji zobowigzania wynikajgcego ze skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajagcy wyjasnia, ze oczekuje dostawy pojazdéow zamowionych przy wykorzystaniu prawa

opcji wraz z realizacja zamowienia podstawowego i w terminie realizacji umowy podstawowe;.

Pytanie 36

Pytanie 4. . .
Dot. Zatacznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, § 2 .7 3) zdanie trzecle

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nagtqpujacego brzmienia:‘
Uzupetnienie dokumentow nie moze trwac dtuzej niz trzy dni robocze liczac od daty dorgczenia

Wykonawcy pisemnego zadania Zamawiajgcego”. ' - N 3 '

W opinii Wykonawcy termin jednodniowy wydaje sig byc zbyt krétkim, b}( zadoscugzynic.ewentuqlng
proébie Zamawiajacego w zakresie brakujgcych dokumentow. Tak okreslony Fermm moze ol'<azla'c sig
trudny do zachowania chociazby z powodéw organizacyjnych. Doprecyzowania wymaga takze, iz chodzi o

dni robocze, a termin biegnie od dorgczenia zgdania.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zal. 7 do SIWZ §2 ust.7 pkt 3 na nastgpujaca:
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e ’w%fdania dokumentow niezbednych do rejestracji pojazdu (Karta pojazdu, Wycigg ze
swzadec.twq homologacji dla kompletnego pojazdu). Wykonawca zobowiq;zuje sig do
uzupein.zefua dokumentow wymaganych do rejestracji pojazdu na kazde zyczenie
Zamawiajgcego. Uzupelnienie dokumentow nie moze trwac diuzej niz trzy dni robocze liczgc
od daty pisemnego zgdania Zamawiajgcego, ” !

Pytanie 37

Pytanie 5.
Dot. Zatacznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, §3.5

Zwracamy sig z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujgcego brzmienia:

Wyptata zaliczki nastapi z budzetu $rodkéw europejskich, przekazanych Zamawiajacemu przez IP POWP,
7 zastrzezeniem dostepnosci $rodkow na rachunku (zaliczkowym) przeznaczonym do obstugi projektu
.Poprawa dostepnosci centrum Biategostoku dla komunikacji miejskiej” w terminie siedmiu dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez Wykonawce".

Brak okreslenia terminu dla wplaty zaliczki rodzi¢ moze po stronie Wykonawcow stan niepewnosci co do
srodet finansowania realizacji zamowienia. Dlatego tez zasadna wydaje sie sugestia, aby w przypadku
spefnienia warunkow przekazania Wykonawcom zaliczki (uzyskanie zabezpieczenia oraz dostepno$é
érodkow) mieli oni pewno$¢ co do terminu wptaty srodkow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia w umowie tre$¢ §3 ust.12 na nastgpujaca:
.12, Wyplata zaliczki nastgpi z budzetu srodkéw europejskich, przekazanych Zamawiajgcemu

przez IP POWP, z zastrzezeniem dostgpnosci srodkow na rachunku (zaliczkowym) przeznaczonym
do obstugi projektu , Poprawa dostgpnosci centrum Bialegostoku dla komunikacji miejskiej w
terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez

Wykonawce.”

Pytanie 38.

Pytanie 6.
Dot. Zatacznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, § 9.1.1 a)

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujacego brzmienia:

,a) 0,1% wartosci brutto autobuséw, ktérych dotyczy zwloka za kazdy dzien zwioki w ich dostawie, liczac
od dnia przekroczenia terminu dostawy”.
Kara umowa z tytutu zwtoki w dostawie autobusow okreslona na poziomie 0,5% jawi sig jako nadmierna
oraz nieuzasadniona i skutkuje zachwianiem relacji jej wysokosci do wysokosci potencjalnej szkody.
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Pytanie 7.
Dot. Zatgcznika Nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy, §9.1.1b)

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepuJ:ace’gc.} brzmieni'a:
b) 0,01% ceny jednostkowej brutto okreslonejw § 3 ust. 1 pkt 1§ 2 (w zf'a.lezno?cu od rodzaju autobusu)
umowy za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu ktorejkolwiek z dokumentacji okreslonych w § 2 ust. 6

umowy”.

Kara umowa z tytutu zwtoki w przek

azaniu dokumentacji okre$lona na poziomie 0,1% jawi sie jako
nadmierna oraz nieuzasadniona i skutkuje zachwianiem relacji jej wysokoséci do wysok

osci potencjalnej

szkody.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy zmienia tres$¢ zal. 7 do SIWZ §9 ust. 1 lit. a) i b) na nastepujaca:

a) 0.2% wartosci brutto autobusow, ktorych dotyczy zwloka za kazdy dzien zwloki w ich
dostawie, liczgc od dnia przekroczenia terminu dostawy, z tym ze wysokos¢ kary umownej
nie moze przekroczy¢ 20% wartosci brutto autobusow,

b) 0,05% ceny jednostkowej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (w zaleznosci od rodzaju
autobusu) umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu ktorejkolwiek z dokumentacji
okreslonychw § 2 ust. 6 umowy,

Ponadto Zamawiajacy w zat. 7 do SIWZ §9 ust. 1 dodaje lit. g) w brzmieniu:

g) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 5% wartosci niezrealizowanej
czesci umowy.

Pytanie 39

Pytanie 8.
Dot. Zatgcznika nr 8 do SIWZ, Pkt 8

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujgcego brzmienia:

LJermin usqniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji, z zastrzezeniem ust.9 pkt. 2-4 wynosi
maksyrnalme 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy faksem lub poczta elektroniczng. W przypadku
gdy zau;{mgje koniecznos¢ wydtuzenia terminu usunigcia wad ponad 14 dni Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic nieodplatnie autobus zastepczy lub zaptacic ryczattowg kwote w wysokosci 1500 PLN netto za
kazdy dzier’r wydtuZzenia terminu usuniecia wad ponad 14 dni, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary
umownej w przypadku okreslonym w § 9 ust.1 pkt. 1 lit. d) umowy. Wykonawca zobowigzany jest odebrac
do naprayvy i dostarczy¢ po naprawie autobus do siedziby Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym
wyko_nan_le naprawy zgodnie z zapisem zdania pierwszego na swoj koszt".

Tfarrnm siedmiu dni na usunigcie wad wydaje sig by¢ terminem zbyt krétkim (tym bardziej, ze Zamawiajacy
nie wska‘zuje, iz dotyczy on jedynie dni roboczych). Niezaleznie od niezawodnosci oferowa,nych
autobusow, wady ujawnione w okresie gwarancji mogg przybierac rozne formy i generowaé odmienne
potrze'by'po stronie Wykonawcow. Tak krotki termin na ich usunigcie moze w niektdérych przypadkach
okazac sie terminem niemozliwym do spetnienia. Rodzi¢ to z kolei moze daleko idgce konsekwencje w
postaci naliczenia kar umownych.
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ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ zal.8 do SIWZ pkt 8 na nastepujaca:

8. Termin usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji, z zastrzezeniem ust.9 pkt. 2-4
wynosi maksymalnie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy faksem Ilub poczig
elektroniczng. W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ wydtuzenia terminu usunigcia wad
ponad 14 dni Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ nieodplatnie autobus zastgpczy lub
zaplaci¢ ryczaltowg kwotg w wysokosci 1500 PLN netto za kazdy dzien wydluzenia terminu
usunigcia wad ponad 14 dni, niezaleznie od obowigzku zaplaty kary umownej w przypadku
okreslonym w § 9 ust.1 pkt. 1 lit. d) umowy. Wykonawca zobowigzany jest odebraé do
naprawy i dostarczy¢ po naprawie autobus do siedziby Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym wykonanie naprawy zgodnie z zapisem zdania pierwszego na swoj koszt.

Pytanie 40.

Pytanie 9.
Dot. Zatgcznika nr 8 do SIWZ, Pkt 9.1

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujgcego brzmienia:

»1) Za wady masowe uznaje sie wady tego samego rodzaju, ktére mogg mieé charakter konstrukcyjny,
materiatowy, technologiczny lub montazowy, powstate z winy producenta, ktére wystgpity co najmniej w
pigciu autobusach z catej dostawy, w dowolnym okresie 12 nastepujgcych po sobie miesiecy
kalendarzowych w czasie trwania:”

Zmiana definicji wady masowej pozwoli Wykonawcom uniknaé¢ uznania przypadkowego zbiegu wad za
problem o charakterze masowym i powtarzalnym (co generuje szereg dodatkowych obowigzk éw).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41.

Pytanie 10.
Dot. Zatgcznik nr 8 do SIWZ, Pkt 9.4

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujgcego brzmienia:

+4) W przypadku gdy wady masowe mogg skutkowaé wystgpieniem uszkodzenia w krétkim okresie czasu
w wigkszej liczbie autobuséw, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego ( maksymalnie 14 dni)
wykonania naprawy prewencyjnej w zagrozonych uszkodzeniem autobusach gdy zachodzi
niebezpieczenstwo dla zdrowia lub Zycia pasazerow, a w pozostatych przypadkach w terminie nie diuzszym
niz 3 miesigce od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego”.

Termin siedmiu dni na dokonanie naprawy wydaje sie by¢ terminem zbyt krotkim (tym bardziej, ze
Zamawiajacy nie wskazuje, iz dotyczy on jedynie dni roboczych). Niezaleznie od niezawodnosci
oferowanych autobuséw, naprawy mogg przybieraé rézne formy i generowac¢ odmienne potrzeby po
stronie Wykonawcéw. Tak krétki termin na ich przeprowadzenie moze w niektdrych przypadkach okazaé
sig terminem niemozliwym do spetnienia.
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zal. 8 do SIWZ ust. 9 pkt 4 na nastepujaca:

. 4) W przypadku gdy wady masowe mogqg skutkowal wystgpieniem uszkodzenia w krotkim
okresie czasu w wigkszej liczbie autobusow, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego (
maksymalnie 14 dni) wykonania naprawy prewencyjnej w zagrozonych uszkodzeniem autobusach,
gdy zachodzi niebezpieczenstwo dla zdrowia lub zycia pasazerow, a w pozostalych przypadkach w

terminie nie dluzszym niz 3 miesigce od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.”

Pytanie 42.

Pytanie 11.
Dot. Zatgcznika nr 8 do SIWZ, Pkt 9.11

Zwracamy sig z wnioskiem o wykreslenie przywotanego postanowienia.
Po.stanowr.eme za\‘;vartle w pkt. 9.11 stanowi w istocie przedtuzenie obowigzywania terminéw gwarancji,
ktére powinny byé tozsame niezaleznie od charakteru (wystgpienie cechy masowosci bad? jej brak) wady.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy usuwa pkt. 9.11 z zal. 8 do SIWZ.

Pytanie 43.
Pytanie 12.
Dot. Zatgcznika nr 8 do SIWZ, Pkt 16.2)

Zwracamy sie z wnioskiem o nadanie przywotanemu postanowieniu nastepujgcego brzmienia:

»2) Ewentualne naprawy zwigzane z uszkodzeniem powtoki lakierniczej nie bedg stanowi¢ przedmiotu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i zostang usuniete przez ASO na koszt wykonawcy
reklamy”

Sugerowana zmiana pozwoli unikngé watpliwoéci w zakresie odpowiedzialnosci z tytutu uszkodzenia
powtoki lakierniczej na skutek naklejania reklam.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wyjasnia i cytuje Zal. 8 do SIWZ pkt 16.2:
2) Ewentualne naprawy zwigzane z uszkodzeniem powloki lakierniczej nie bedqg stanowié¢
przedmiotu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji i zostang usunigte przez ASO

na koszt Wykonawcy reklamy,
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W opinii Zamawiajagcego Wykonawca przedstawil do zmiany identyczna tres¢ zapisow, ktore
potwierdzaja, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu uszkodzenia powloki lakierniczej na skutek naklejenia

reklam ponosi wykonawca tych reklam.

Pytanie 44:
Zamawiajacy w rozdziale IV SIWZ pisze:

Wymagany termin realizacji zamowienia: do 220 dni od daty zawarcia umowy.

Zwracamy si¢ z prosba o przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, w terminie do 360 dni od
daty zawarcia umowy.

Biezacy 1 przyszly rok sa dla wszystkich poddostawcow komponentow, a co za tym idzie, réwniez
dla producentoéw autobusow, wyjatkowe pod wzgledem bardzo duzego oblozenia produkcji
wynikajacego z wysokiego zaangazowania srodkow na dofinansowanie inwestycji pochodzacych
zroznych funduszy Unii Europejskiej. Dlatego tez okres 220 dni na wykonanie przedmiotu
zamOwienia jest za krotki, biorac pod uwage wydluzony czas oczekiwania na komponenty do
budowy autobuséw oraz dodatkowe wyposazenie od kooperantow. Powyzsze powoduje, ze
standardowy czas potrzebny na wyprodukowanie kompletnych autobuséw takze znacznie sie
wydhuzyt, czego konsekwencja jest brak zlozonych ofert w wielu postgpowaniach w Polsce
zpowodu zbyt krotkiego terminu na realizacje.  Wydluzenie terminu realizacji dostawy
w niniejszym postepowaniu umozliwi producentom zlozenie konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu realizacji zamowienia. Zgodnie z umowa o
dofinansowanie realizacji projektu zawartg pomiedzy Miastem Bialystok a Polska Agencjg
Rozwoju Przedsigbiorczosci, w ramach ktorego realizowane jest zamdOwienie, Zamawiajacy jest
zobowigzany do zrealizowania zakupu oraz zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji

wszystkich dzialan zaplanowanych w projekcie do konca 2018 r.

Pytanie 45:

Punkt IV SIWZ, Termin wykonania zamowienia:

Analizujac szeroki zakres dostaw z poziomu producenta komponentéw oraz znaczne opdznienia w
przypadku zamowien elektronicznych wynikajace z duzej ilosci postgpowan przetargowych w cale)
Europie, zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu dostaw do 340 dni od daty podpisania
umowy. Nadmieni¢ trzeba rowniez, iz w przypadku komponentéw elektronicznych producenci
pojazdow wymagaja dostaw najpozniej na 90 dni kalendarzowych poprzedzajacych termin
zakonczenia produkceji pojazdu.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z odpowiedzig na pyt. 44.
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Pytanie 46:
Zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu skladania ofert o 3 tygodnie tj. na dzien

22.02.2018 1.

Uzasadnienie:

W zwigzku z wymaganiami niniejszego postgpowania o zamowienie, w ktorym oferowane sg rozne
typy autobuséw, koniecznym jest opracowanie kilku réznych konfiguracji pojazdéw, co wymaga
znacznie dluzszego i bardziej skomplikowanego procesu kompletacji i kalkulacji oferty. Majac na
uwadze najlepiej pojety interes Zamawiajacego, jak i potencjalnych wykonawcow prosimy
o wydluzenie terminu skiadania ofert, co pozwoli na zlozenie mozliwie najkorzystniejszych ofert
Zamawiajgcemu.

Roéznorodnoséé konfiguracji dodatkowo obcigzona jest konieczno$cia pozyskania wielu ofert od
poddostawcow urzadzen peryferyjnych wraz z potwierdzeniem terminéw dostaw i logistyki. Ten
proces jest obecnie wydtuzony ze wzgledu na duza ilo$¢ réwnoczesnie trwajacych postgpowan
przetargowych stad prosimy o rozwazenie przesunigcia terminu skladania ofert o minimum 21 dni.

ODPOWIEDZ:

W celu umozliwienia sporzadzenia i zlozenia ofert w postgpowaniu, Zamawiajacy przesuwa
termin skladania i otwarcia ofert:

z dnia: 01-02-2018 r.
na dzien: 22-02-2018 r.
Godziny i miejsce pozostajg bez zmian.

Dokonane wyjasnienia i modyfikacje wigza Wykonawcow z chwilg ich upublicznienia.
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