

Białystok, 05 lipca 2017 r.

DIN-II.271.30.2017

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

rozbudowę i termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- 1) dodanie schematów zakresu robót - załączniki nr 9a, 9b i 9c do SIWZ;
- 2) dodanie projektu wykonawczego oraz przedmiarów tymczasowego zasilania c.o., c.w.u. i cyrkulacji;
- 3) zmianę terminu:
 - składania ofert z dnia 11.07.2017 r. na dzień 13.07.2017 r. godz. 10:45,
 - otwarcia ofert z dnia 11.07.2017 r. na dzień 13.07.2017 r. godz. 11:00,

Dokonane wyjaśnienie SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
R. Radwan
Rafał Radwanicki