

wg rozdzielnika

DIN-II.271.36.2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzywińska 11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
29.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 z dnia 04.09.2017 do przedmiaru należy wprowadzić dodatkową pozycję 330a „Wykładzina do zabezpieczenia podłogi w czasie imprez pozasportowych” z jednostką obmiaru 1 kpl. Prosimy o określenie ilości wykładziny w m <sup>2</sup> , gdyż jednostka miary 1 kpl uniemożliwia dokonanie wyceny tej pozycji.	W pozycji 330a przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć obmiar 726,00 m <sup>2</sup> .
30.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 z dnia 04.09.2017 szafki ubraniowe nie są przedmiotem wyceny. W związku z powyższym prosimy o wyzerowanie pozycji 311 przedmiaru.	W poz. 311 d. 17 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć obmiar 0.
31.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 i 23 z dnia 04.09.2017 należy wyzerować pozycję nr 104, czyli usunąć z przedmiaru 39 płyt. Pytania dotyczyły tylko jednej płyty z tej pozycji. Prawidłowy obmiar tej pozycji powinien więc wynosić 38. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	W poz. 104 d. 6 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć obmiar 38.
32.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 04.09.2017 należy w przedmiarze robót budowlanych dodać 16 pozycji dotyczących zbiornika. Prosimy o podanie podstaw wyceny dla wszystkich dodawanych pozycji.	Dla pozycji wprowadzonych w dziale 26 <i>Uzupełnienia</i> przedmiaru branży budowlanej podstawy wyceny są następujące: 1) poz. 357 KNR 2-01 0201-02, 2) poz. 358 KNR 2-01 0214-04, 3) poz. 359 KNR 2-01 0230-01, 4) poz. 360 KNR 2-01 0236-03, 5) poz. 361 KNR 2-02 1905-01, 6) poz. 362 KNR 2-02 1906-07,

		<p>7) poz. 363 KNR 2-02 1905-03,  8) poz. 364 KNR 2-02 1908-02,  9) poz. 365. KNR 2-02 1908-03,  10) poz. 366 KNR 2-02 1909-01,  11) poz. 367 KNR 2-02 1909-02,  12) poz. 368 KNR 2-02 1914-01,  13) poz. 369 KNR 2-02 1918-03,  14) poz. 370 KNR 2-02 1919-05,  15) poz. 371 KNR 0-32 0626-01,  16) poz. 372 KNR 2-18 0613-01.</p>
33.	<p>Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 04.09.2017 należy w przedmiarze wentylacji mechanicznej dodać 3 nowe pozycje. Prosimy o podanie podstaw wyceny dla wszystkich dodawanych pozycji.</p>	<p>Dla pozycji wprowadzonych w dziale 1.7 <i>Uzupełnienia</i> w przedmiarze <i>Instalacja wentylacji mechanicznej i c.t.</i> w części <i>Instalacja c.t.</i> podstawy wyceny są następujące:</p> <p>1) poz. 197 KNR 7-12 0102-04  2) poz. 198 KNR 7-12 0201-04,  2) poz. 199 KNR 7-12 0213-04,  3) poz. 200 KNR 7-15 0407-03.</p>

Dokonane wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Poliński