ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA
T BIALEGOSTOKU

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

(2)

DIN-I1.271.46.2017

Biatystok, O listopada 2017 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe Przedszkola Samorzadowego Nr 31

w Biatymstoku, ul. Swietokrzyska 4.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), zwanej dalej ustawa, w zwigzku z wniesionymi
zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy
wyjasnia:

Lp.

Pytanie

Odpowiedz

1

Brak przedmiaru dot. Instalacji ciepla
technologicznego. Prosimy o uzupetnienie.

W zakresie zamoOwienia nie ma wykonania
instalacji ciepta technologicznego.

W obiekcie zaprojektowana jest jedna centrala
wentylacyjna obshugujgca pomieszczenia
zaplecza kuchni w piwnicy, wyposazona w
nagrzewnic¢ elektryczng, a w pozostalej czesci
kuchni i na jej =zapleczu - wentylacja
grawitacyjna. Wentylacja technologiczna kuchni
odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg okapdw, bez
nawiewu mechanicznego.

Czy zakres robot dot. Instalacji wentylacji
mechanicznej okre§la przedmiar robot?
Przedmiar robot w znaczacy sposob
odbiega od zamieszczonego zestawienia
materiatow instalacji wentylacyjnej m.in.
brakuje kanaloéw wentylacyjnych
prostokatnych, dwoch central
wentylacyjnych oraz urzadzen. Prosimy o
wyjasnienie.

W  zalgczeniu aktualny projekt wykonawczy
instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Wg zestawienia stolarki okiennej PCV
w oknach nalezy zamontowac¢ nawiewniki
ci$nieniowe — rozmieszczenie i rodzaj
nawiewnikow patrz proj. wykon. — cz. inst.
sanitarne. Brak tych informacji w cze$ci
sanitarnej. Prosz¢ o podanie rodzaju
nawiewnikow 1 ich rozmieszczenie
w stolarce okiennej.

Informacje  dotyczace nawiewnikow (opis
i rozmieszczenie) przedstawione sg na rzutach
(rys. 2, 3 1 4 ) w projekcie wykonawczym
instalacji c.o. oraz dodatkowo zaznaczone sg tez
na rzutach w projekcie wykonawczym czgéci
architektonicznej.




Wnosimy o  wprowadzenie  zmian
w projekcie umowy dot.:

.8 2 pkt 6. Wykonawca zobowiazuje sig
do skoordynowania robot =z innymi
ewentualnymi wykonawcami.”
Wykonawca nie moze przewidzie¢ jakie
prace w tym samym czasie planuje
Inwestor.  Skoro ~ Wykonawca  ma
obowigzek przeja¢ odpowiedzialnos¢ za
terem budowy w tym w zakresie bhp 1 ppoz.
to nie widzi mozliwosci koordynowania
prac innych wykonawcéw, z ktérymi nie
jest zwigzany umowsg, tym samym nie
powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za
dziatania badZ zaniechania podmiotéw na
ktéorych nie ma wplywu. Tym samym

Przygotowujac inwestycje zamawiajacy zawarl
umowy przylgczeniowe z MPEC 1 PGE. W
okresie trwania budowy moze zaistnie¢
konieczno$¢ czasowego wprowadzenia na plac
budowy wykonawcow realizujgcych roboty
objete tymi umowami.

Zapis § 2 ust. 6 projektu umowy nie ulega
zmianie.

wnosimy o wykreslenie — powyzszego
zapisu z projektu umowy.
Wnosimy o  wprowadzenie  zmian | W zakresie zamowienia nalezy wykona¢ badania

w projekcie umowy dot.:

»§ 2 ust 11. Wykonawca zobowigzuje si¢
do przeprowadzenia niezbgdnych badan
laboratoryjnych w pelnym zakresie.”
Powyzszy zapis jest niezrozumialy.
Prosimy o wyjasnienie przedmiotowego
zapisu badz jego wykreslenie.

laboratoryjne wody 1 powietrza, wymagane
przez jednostki kontrolujace przed
dopuszczeniem obiektu do uzytkowania.

O koniecznosci ujecia oplat za przygotowanie
budynku do odbioru koncowego [wykonanie
niezbednych badan, préb i pomiardw, w tym
np. badan kominiarskich, badan wody i powietrza
(...)] w cenie ofertowej jest mowa w rozdz. XVIII
SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny.

Wnosimy o  wprowadzenie  zmian
w projekcie umowy dot.:

.8 4 wust 4. Wykonawca okreslajac
wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza,
ze wykorzystal wszelkie s$rodki majace
na celu ustalenie  wynagrodzenia

obejmujgcego calos¢ niezbednych prac

zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.”’
Prosze o  wykreslenie, ewentualnie

o wyjasnienie co zamawiajacy mial na

my$li stosujac w umowie pojecie
“Wykonawca... wykorzystal ~ wszelkie
érodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujace catos¢
niezbednych prac....”

Powyzszy zapis przerzuca
odpowiedzialno¢ na Wykonawcg w
zakresie  bledow ~ w  dokumentacji

projektowej i zapisach STWZ sporzadzane;j
przez Zamawiajacego co traktowane jest
jako klauzula niedozwolona. Wykonawca

Zgodnie z zapisem w rozdz. III pkt 3 SIWZ
wykonawca powinien zglosi¢ w  ftrakcie
postgpowania przetargowego wszelkie uwagi
i zastrzezenia do dokumentacji przetargowej
i wystapi¢ do zamawiajgcego o rozstrzygniecie,
co nalezy rozumie¢ jako obowigzek analizy
dokumentacji a nie jej sprawdzenie.

W rozdz. XVIII SIWZ Opis sposobu obliczenia
ceny zamawiajacy wymienia koszty, ktore
wykonawca winien uwzgledni¢ przy ustalaniu
ceny ofertowej.

Zacytowany zapis w § 4 ust. 4 nalezy raczej

wigza¢ ze wskazoOwkami  zamawiajacego
zawartymi
w ww. rozdziale SIWZ o realnosci kosztow

réznorodnych dziatan wykonawcy, skladajacych
si¢ na finalng cene ofertowa.

W § 4 ust. 2 projektu umowy zamawiajgcy
wskazat,

iz ,,Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone
w oparciu o rzeczywiscie wykonane i odebrane
iloci robét, na podstawie cen jednostkowych
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nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
ewentualne bltedy Zamawiajgcego.

netto okreslonych w kosztorysie ofertowym
powigkszonych o podatek VAT. Natomiast
w przypadku koniecznosci wykonania robot

na polecenie zamawiajgcego, wynikajgcych
z projektu  budowlanego lub  projektu
wykonawczego, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot, rozliczenie nastapi
zgodnie

z § 13 ust. 7.

Zapis w § 4 ust. 4 projektu umowy nie ulega
Zzmianie.

Wnosimy o  wprowadzenie  zmian
w projekcie umowy dot. § 7 ust 1 pkt 3.
Wnosimy o zmiang wysokosci kary z 10%
na 1% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy usuwa zapis § 7 ust 1 pkt 3 umowy.
W zalaczeniu skorygowany zalacznik nr 8 do
SIWZ obowiazujacy projekt umowy.

Wnosimy o  wprowadzenie  zmian
w projekcie umowy dot. § 7 ust 1 pkt 12.
Prosimy o wykresélenie przedmiotowego
pkt umowy badz uszczegdlowienie pojeé
zawartych w tresci ustepu ,,...inne niz
okreslone....”

Powyzszy zapis jest nieostry uogolniony
dajacy podstawe do swobodnej interpretacji
przez Zamawiajacego zapisOW Uumowy
W powyzszym zakresie.

Zamawiajacy przeredagowal brzmienie § 7 ust. 1

pkt 12) w sposob nastepujacy:

»§ 7 ust. 1 pkt 12) za nie wykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne

niz okreslone w pkt 1) i 2) niniejszego ustepu,
polegajace na:

a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania
prac okreslonych umowa, trwajgcym powyzej
5 dni,

b) nieuzasadnionym niepodjeciu prac
okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy.

— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 4 ust. 17

Zamieszczone przedmiary robot
budowlanych nie uwzgledniaja wymiany
stolarki okiennej i drzwiowe] zewngtrznej
W istniejgcym budynku (roboty
wyszczegolnione w  pkt  6.0. opisu
technicznego). Prosimy o uzupelnienie
przedmiarow.

Przedmiotem zamdwienia rozbudowa
budynku przedszkola.

W zakresie zamdowienia nie ma wymiany stolarki
okiennej 1 drzwiowe] w istniejacym budynku
przedszkola. Zadanie inwestycyjne nie obejmuje
docieplenia obiektu ani robdt zwigzanych,
towarzyszacych termomodernizacji, dlatego
mimo zapiséw w dokumentacji projektowe;j, tych
roboét nie nalezy wyceniac.

jest

10

Zamieszczone przedmiary rob6t
budowlanych nie uwzgledniajg
termomodernizacji istniejgcego budynku
(roboty wyszczegodlnione w pkt 6.0. opisu
technicznego). Prosimy o uzupeknienie
przedmiarow.

Patrz odpowiedz na pytanie 9.
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Zamieszczone przedmiary robét
budowlanych nie uwzgledniajg wymiany
obrobek blacharskich, podokiennikéw i
systemu rynnowego istniejagcego budynku
(roboty wyszczegdlnione w pkt 6.0. opisu

Patrz odpowiedZ na pytanie 9.




technicznego). Prosimy o uzupelnienie
przedmiardw.

12 | Przedmiar rob6t budowlanych na budynek | Patrz odpowiedz na pytanie 9.
istniejgcy nie zawiera robot zwigzanych z
dociepleniem elewacji (ok. 600 m2) oraz
wymiang stolarki PCW (156 m2). W
dokumentacji projektowej na budynek
istniejgcy jest opisane docieplenie elewacji
jak réwniez wymiana stolarki okienne]
zewnetrznej. Czy Zamawiajacy planuje
wykonanie robét elewacyjnych z wymiang
stolarki ~ okiennej zewnetrzne) W
pozniejszym terminie? Jezeli nalezy ujgé
w/w roboty w tym zadaniu inwestycyjnym
to prosze o okreslenie w jakich rozdziatach
nalezy dopisa¢ brakujace pozycje 1 czy
Wykonawca moze dowolnie dobraé
podstawe tych pozycji kosztorysowych.

13 | W dokumentacji projektowej na rzucie | Klape dymowg KLD2 nalezy wyceni¢ w poz. 150
dachu czesci remontowanej wystepuje | przedmiaru  robét  budowlanych — budynek
klapa dymowa KLD2, brakuje jej w |istniejacy — wycena indywidualna - dostawa
przedmiarze. Czy dostawa i montaz tej | i montaz klapy dymowej,; obmiar 1 kpl.
klapy wchodzi w zakres oferty?

14 | Proszg o wskazanie ktora ilo$¢ opraw jest | Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa
prawidlowa- czy ta zawarta w przedmiarze | budynku przedszkola.
czy wynikajaca z rysunkéw? Istniejg duze | W przedmiarach uwzgledniono iloci opraw
rozbieznosci w ilogci opraw, np.: oprawa nr | i osprz¢tu niezbgdne do zrealizowania rozbudowy
10 w przedmiarze 26 szt. a na rysunku 45 | obiektu. Prosze sporzadzi¢ wyceng zgodnie
szt. Ta sama sytuacja tyczy si¢ osprzetu | z udostgpnionymi przedmiarami robot.
elektrycznego (gniazda ogélne).

15 | Prosze o informacje, czy elektrozaczep | Prosz¢ wyceni¢ elektrozaczep rewersyjny
rewersyjny nalezy wycenié w ofercie | w poz. 167 przedmiaru robot elektrycznych.
instalacji elektryczne;j.

16 | Prosze o wyjasnienie do czego sluzy | W pierwszej kolejnosci realizowana  jest
skrzynka estradurowa, zaprojektowana | rozbudowa przedszkola. Dobudowana czg$¢ musi
obok nowego ztacza nN oraz w jakim celu | mie¢ zasilanie w energi¢ elektryczna. Aby to
nalezy zasili¢ z niej tablice TB-1 i TB-3 | umozliwi¢ w skrzynce nalezy dokona¢ podziatu
(poz. przedmiaru branzy elektrycznej | wewngtrznej linii zasilajgcej na zasilanie do
165,166) czesel istniejacej

i dobudowywane;.

17 | Prosz¢ o zmiang warunkéw udzialu w | Zamawiajacy zmiana tres¢ rozdziatu V pkt 1 ppkt.

postepowaniu tj. rozdz. V pkt 1 ppkt. 3 a) z | 3) lit. a) na:

uznania spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu polegajacego na wykonaniu
niec wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert a
jesli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krotszy w tym okresie co najmniej 2 robot
budowlanych o warto$ci min. 1,5 mln zi
brutto kazda polegajacych na budowie i/lub

,,wykonanie nie wcze$niej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w niniejszym postepowaniu, a jesli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej 2 robét budowlanych
o wartoSci min. 1,5 mln zl brutto kazda
polegajacych na budowie i/lub przebudowie
budynku wraz z instalacjami;”
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przebudowie budynku wraz z instalacjami
obejmujacych swoim zakresem wykonanie
stanu surowego otwartego na:

- wykonanie co najmniej 2 robodt
budowlanych o warto$ci min 1.5 min zt
brutto kazda polegajacych na budowie i/lub
przebudowie budynku wraz z instalacjami.
Jednoczesnie zastrzegamy Ze osobiscie
wykonamy stan surowy  otwarty
dobudowanego  budynku  Przedszkola
Samorzadowego Nr 31 w Biatymstoku.

18 | Czy w ogrodzeniu mozna zastosowaé | Nalezy wycenié stupki ogrodzenia gr. min. 2 mm,
stupki grubosci 2 mm? Stupki gr. 1,5 mm sg | stupki przy furtkach i bramach o parametrach
za stabe to tych paneli, powinny by¢ min 2 | co najmniej rozmiar wickszych i posadowione
mm, do glebokosci strefy przemarzania.

Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.

19 | Czy podmuréwka ogrodzenia moze zosta¢ | Poza zmiang wprowadzona odpowiedzig na pyt.
wykonana z prefabrykatow betonowych | 18 ogrodzenie nalezy wycenié¢ i wykona¢ zgodnie
wysokosci 25 cm lub 30 cm? z dokumentacjg projektows.

Dzialajac, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), Zamawiajacy zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia poprzez:

1) zamieszenie na stronie internetowej aktualnych projektéw wykonawczych instalacji
wentylacji  mechanicznej  oraz = tymczasowego  zasilania C.0., C.W.U
i CYRK,

2) zmiang zapisow w projekcie umowy (zalacznik nr 8 do SIWZ) — zmiany zaznaczone
kolorem czerwonym.

Dokonane wyjasnienia oraz zmiana SIWZ wigza wykonawcoéw z chwila zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiajacego.
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