

Białystok, ~~26.06~~ 2018 r.

DIN-III.271.20.2018

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn:

**BUDOWA WINDY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ W BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. CIEPŁA 32.**

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
1.	„Czy przypadkiem nie nastąpiła pomyłka w terminie? Zanim się przejdzie wszystkie formalności i zacznie roboty minie trochę czasu, czy termin jest faktycznie wykonalny?”	Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia wprowadzając tylko jeden termin wykonania zadania tj. do 15.10.2018 r.  Analogicznej zmianie ulega § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

- termin składania ofert ~~05.07~~ 2018 r. do godz. 09:45
- termin otwarcia ofert ~~05.07~~ 2018 r. o godz. 10:00.

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Przemysław Tuchliński