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Wedlug rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego:

»Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Bialymstoku na odcinku od ul. Cieplej
do ul. Poleskiej”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na wniesione zapytania j.n.:

PYTANIE 1

Proszg o zamieszczenie warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych.
ODPOWIEDZ:

Warunki znajdujg si¢ w Projekcie Zagospodarowania Terenu (tom 1.1).

PYTANIE 2

Prosz¢ o zamieszczenie warunkéw technicznych na kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowa
wydanych przez Wodociagi Bialostockie.

ODPOWIEDZ:

Warunki znajdujg si¢ w Projekcie Zagospodarowania Terenu (fom 1.1).

PYTANIE 3

Proszg o zamieszczenie schematu weztow wodociagowych.

ODPOWIEDZ:

Schematy weztéw wodociggowych znajdujg sic na rysunku 2.0 projektu wykonawczego sieci
wod-kan (tom 2.3).

PYTANIE 4

Dot. Kanalizacji deszczowej:

zgodnie z przedmiarem robot nalezy wykonaé 5 kpl. studni DN 2000 za$ wg profili wystepuje
I studnia DN 2000 nr D1. Prosze o wskazanie pozostalych studni lub o ewentualng korekte
przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Studnie DN2000 4 szt. — D6, D6a, D7, D7a.




PYTANIE 5

Dot. Kanalizacji deszczowe;j:

zgodnie z przedmiarem robot nalezy wykonaé 9 kpl. studni DN 1800 za$ wg profili wystepuje
10 studni DN 1800. Prosz¢ o wskazanie whasciwej ilosci studni do wykonania
lub o ewentualng korekte przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Zmieniono S$rednice studni DN1800 na DNI1500. Obecnie jest ich 8 szt. Zalaczono
skorygowane profile podluzne.

PYTANIE 6

Dot. Kanalizacji deszczowe;j:

zgodnie z przedmiarem robot nalezy wykonaé 6 kpl. studni DN 1200 za$ wg profili 3 studnie
DN 1200. Prosz¢ o wskazanie pozostatych studni lub o ewentualna korekte przedmiaru.
ODPOWIEDZ:

Nalezy wykonac 3 studnie DN1200.

PYTANIE 7

Wnosimy o zmiang terminu zakofczenia rob6t z dziennej daty na termin okreslony
w miesigcach od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego. Proponowany sposob
jest uczciwszy w stosunku do Wykonawcéw, gdyz Wykonawca nie moze przewidzieé
w chwili obecnej ile bedzie trwata procedura przetargowa.

ODPOWIEDZ:

Zmieniono termin wykonania zamdwienia z konkretnej daty na termin okreslony
w miesigcach, liczony od daty zawarcia umowy.

PYTANIE 8

Zgodnie z pkt 2.2 SST D.05.03.05 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR1- KR2 nalezy
stosowac asfalt 35/50 natomiast wedtug WT-2 2014 pkt.8.2.2 tabela 10 do warstwy wigzacej
KR1-2 nie stosuje si¢ takiego asfaltu. Prosimy o dopuszczenie do zastosowania na warstwe
wigzacg asfaltu 50/70.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 do warstwy wigzacej nawierzchni
obcigzonych ruchem KR1-KR2.

PYTANIE 9

Zgodnie z pkt. 2.4 SST D.05.03.05 do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy
stosowaé kruszywo z granitu. Czy zamawiajacy dopuszcza inne kruszywa (polodowcowe)
zgodne z WT-1 2014 oraz PN-EN 13043.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego kruszywa (polodowcowego) zgodnego z WT-1
2014 oraz PN-EN 13043 do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

PYTANIE 10

Zgodnie z pkt 2.3 SST D.05.03.05b do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy
stosowa¢ kruszywo z bazaltu. Czy zamawiajacy dopuszcza inne kruszywa (polodowcowe)
zgodnego z WT-1 2014 oraz PN-EN 13043.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyraza zgodg na stosowanie kruszyw ze skaly litej zgodnych z WT-1 2014
oraz PN-EN 13043 do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.




PYTANIE 11

Zwracamy si¢ z prosba o odstgpienie od badania wspolczynnika luminacji warstwy scieralnej
z SMA. Pragniemy zwroci¢ uwage, ze zgodnie z obowigzujacymi WT-2 2016 - c¢z.2 Pkt.8.7
powierzchniami wymagajacymi rozjasnienia warstwy Scieralnej sg nawierzchnie KR5-7
na obiektach inzynierskich w ciagu glownym drogi o nawierzchni betonowej oraz w tunelach.
ODPOWIEDZ::

Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie od badania wspolezynnika luminacji warstwy scieralnej
z SMA.

PYTANIE 12

Prosimy o potwierdzenie, z¢ Wykonawca nie jest zobowiagzany do wpisania w formularzu
ofertowym nazwy podwykonawcy, na ktérego zasoby si¢ nie powoluje, a ktéremu powierzy
realizacje czgsci robot w przypadku, gdy nie jest znany na etapie postepowania.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie jest zobowiagzany do wpisania na formularzu
ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ) nazw podwykonawcow i zakreséw powierzonych
podwykonawcom prac, jesli dane te nie sg znane na etapie postepowania.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nalezy dolaczyé ZKZ (plik Word) czyli zalgcznik
nr 1A do SIWZ, gdyz do dokumentacji Zamawiajacy zatgczyl rowniez Zbiorcze Zestawienie
Kosztow (plik PDF w folderze ,,2.12 — kosztorys ofertowy™).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze do oferty nalezy dolgczy¢ zestawienie kosztéw zadania
(zalacznik nr 1A do SIWZ).

PYTANIE 14

Czy Zamawiajgcy posiada projekt czasowej organizacji ruchu na ww. zadanie? Jezeli tak,
prosimy o zamieszczenie. Jezeli nie, do kogo bedzie nalezeé koszt jego wykonania?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. Koszt jego wykonania bedzie
naleze¢ do Wykonawcy inwestycji.

PYTANIE 15

Prosimy o zezwolenie na zastosowanie do podbudowy zasadniczej kruszywa C50/30.
Nadmieniamy, ze mieszanki o takim stopniu przekruszenia stosowane sg do podbudow
na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie do podbudowy zasadniczej kruszywa C50/30.

PYTANIE 16

Prosimy o podanie wartodci faktury, jaka Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w zwiazku
z przejgciem drewna przez Wykonawce. Pragniemy zwréci¢ Zamawiajacemu uwage,
ze Wykonawca przystgpujac do przetargu powinien wiedzieé, jaki kosztami bedzie obcigzony
przez Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ:

Przewidywana wartos¢ faktury, jaka Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w  zwiazku
z przejeciem drewna pozyskanego z wycinki bedzie wynosi¢ 1652.46 zt netto (1784.66 zi
brutto). Warto$¢ ta moze ulec zmianie w przypadku rzeczywistego pozyskania drewna
w innej ilosel.




PYTANIE 17

Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego — czy ma byé grubowarstwowe
chemoutwardzalne czy termoplastyczne oraz gladkie czy strukturalne?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, gtadkie.

PYTANIE 18

Prosimy o usunigcie rozbieznosci dotyczacej grubosci humusowania trawnikow - wedtug
poz. 42 KO jest to gr. 15¢m, zgodnie z przekrojami normalnymi gr. 10cm.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ humusowanie trawnikéw o grubogei 15¢m.

PYTANIE 19

Jaki okres gwarancji i pielegnacji bedzie obowiazywal na zielefice?

ODPOWIEDZ:

Okres gwarancji i pielegnacji zielencéw wynosi 3 lata liczge od dnia spisania protokotu
odbioru ostatecznego.

PYTANIE 20

Zgodnie z poz. 5 przedmiaru i KO nalezy wyceni¢ usunigcie kolizji z niezinwentaryzowana
infrastrukturg techniczng w iloci 500mb. Zwracamy si¢ z pytaniem na jakiej podstawie
Wykonawca ma wyceni¢ przedmiotowe roboty? Dotgczone SST D 00.00.01 opisujace
wszystkie mozliwie wystepujace sieci sa niewystarczajace do rzetelnej wyceny co przeczy
ust. 1 art. 29 PZP, ktéry méwi: ,,przedmiot zaméwienia opisuje si¢ W sposdb jednoznaczny
1 wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty”. Ponadto
nadmieniamy, ze przetarg nie jest ogloszony w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
a Wykonawca odpowiedzialny powinien byé jedynie za jakos¢ i zgodnosé wykonania robot
z dokumentacja projektows, a nie za jej opracowywanie i uzgodnienie czgsci dokumentacji.
Prosimy o wylaczenie tej pozycji z zakresu ww. zaméwienia i ewentualne rozliczenie ich
jako robot dodatkowych gdyz Wykonawca na etapie przetargu nie jest w stanie okresli¢ jakie
jest istniejace niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu, a tym samym nie jest w stanie poda¢
ceny jednostkowej za usunigcie/przebudowe nie wiadomo jakiej kolizji.

ODPOWIEDZ:

Do oferty nalezy przyja¢ koszty usunigcia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg
techniczng zgodnie z SST w ilosci zgodnej z przedmiarem robét.

PYTANIE 21

Prosimy o usunigcie pozycji 24 przedmiaru i KO — , przebudowa niezinwentaryzowanych
drenazy” w ilosci 100,00mb oraz zaliczenie jej do robot dodatkowych juz na etapie realizacji
przedmiotowej inwestycji. Zamawiajgcy do wyceny zataczyl jedynie szczatkowy opis w SST
D02.01.01 o przebudowie drenazy na podstawie ktérego Wykonawca nie jest w stanie
wyceni¢ rzetelnie tej pozycji. Nadmieniamy, ze zgodnie z ust. 1 art. 29 PZP »przedmiot
zamOwienia opisuje sig w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania 1 okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty”.

ODPOWIEDZ:

Pozycje nalezy pozostawi¢ bez zmiany.




PYTANIE 22

Zwracamy si¢ z prosbg o ponowne przeanalizowanie przyjetego rodzaju warstwy Scieralnej
rozbudowywanej ul. Jurowieckiej. W 2014r. na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul, Cieplej
zostala potozona nowa nawierzchnia z warstwg Scieralng z betonu asfaltowego. Parametry
ulicy sg identyczne na caltym odcinku, a w ramach WW. zamoOwienia stanowiacym
kontynuacje tej samej ulicy nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z SMAS.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia przyjeta w projekcie warstwe scieralna. Nalezy zastosowaé mieszanke
mineralno-asfaltowg AC 11S PMB 45/80-65 gr. 4cm.

PYTANIE 23

Prosimy o rysunek ogrodzen U-11a, ktére majg by¢ ustawione w pasie dzielgcym wzdtuz
rozbudowywanej ul. Jurowieckiej.

ODPOWIEDZ:

W pasie dzielgcym nalezy ustawi¢ ogrodzenia U- 12, zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

PYTANIE 24

Zgodnie z poz. 36 przedmiaru i KO nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonu cementowego
C35/45, ktéra ma by¢ dyblowana i kotwiona. Prosimy o szczegbtowy rysunek lub podanie
podstawowych parametréw: $rednica i dlugos¢ dybli oraz kotew, ich rozmieszezenie
(rozstaw), rozstaw dylatacji itd.

ODPOWIEDZ:

Dyble powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13877-3. Dyble powinny by¢ proste, bez
nieréwnosci. Przesuwne kofice powinny by¢ pokryte powtoka z polimeru w celu zapobiegania
przed przywieraniem do betonu. Rozstaw dybli: co 25 em, dlugo$é 50 cm, $rednica 25 mm.
Kotwy ze stali zebrowanej klasy B250 lub B500, zgodnie z normg PN-EN 10080, $rednica
20 cm oraz dtugosé 800 mm. Moga by¢ réwniez stosowane kotwy wklejane lub wkrecane.
Rozstaw kotew co 100 cm.

PYTANIE 25

Zgodnie ze szczegdlem nr 1 przy zatoce autobusowej na przystanku nalezy ulozy¢ plytki
profilowane grubosci 8cm. Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji wykonania plytek
profilowanych, podanie rodzaju i wymiaréw plytek, koloru ptytek oraz doktadnej powierzchni
do ulozenia.

ODPOWIEDZ:

Uzupelniono kosztorys o pozycje dotyczaca ulozenia plytek profilowanych.

PYTANIE 26

Zgodnie ze szczegdlem nr 2 przy przejsciu dla pieszych nalezy ulozy¢ phytki profilowane.
Prosimy o potwierdzenie, ze sg to ptytki betonowe typu ,,FOCUS” o wymiarach 35x35x5¢cm.
Ponadto prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji wykonania tych plytek z podaniem
powierzchni do ulozenia.

ODPOWIEDZ:

Uzupetniono kosztorys o pozycje dotyczacg ulozenia plytek profilowanych. Zamawiajgcy
nie wskazuje nazwy handlowej plytek. Nalezy zastosowa¢ plytki betonowe o grubosci 8cm.

PYTANIE 27

Zgodnie ze szczegdlem nr 1 przy zatoce autobusowej na przystanku nalezy ustawié kraweznik
kamienny 20x30cm na fawie betonowej z oporem, natomiast na przekroju nr 3 wrysowano
kraweznik betonowy 20x30cm. Prosimy o wyjasnienia i usuniccie rozbieznosci.
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ODPOWIEDZ:
Nalezy zastosowac kraweznik kamienny 20x30cm.

PYTANIE 28

Prosimy o potwierdzenie, ze zatoki autobusowe maja by¢ wykonane z betonu cementowego,
gdyz rysunek SOR przedstawia zatoki z kostki kamiennej.

ODPOWIEDZ:

Zatoki autobusowe maja byé wykonane z betonu cementowego C35/45 (dyblowanego
i kotwionego).

PYTANIE 29

Na rysunku SOR wrysowano wzdtuz rozbudowywanej ulicy projektowane obiekty matej
architektury, w przedmiarze i KO brak jest takiej pozycji. Prosimy o wyjasnienia.
ODPOWIEDZ:

W wycenie kosztow zadania nie nalezy ujmowa¢ obiektow malej architektury

uwidocznionych na rysunku SOR.

PYTANIE 30

Z jakiego koloru kostki polbruk majg by¢ wykonane zj azdy?
ODPOWIEDZ:

Zjazdy powinny by¢ wykonane z kostki koloru czerwonego.

PYTANIE 31

Prosimy o informacj¢ czy nasypy mozna wykona¢ z gruntu pozyskanego z wykopow
z poz. 23 przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Nasypy mozna wykona¢ z gruntu pozyskanego z wykopu pod warunkiem uzyskania
potwierdzenia o przydatnosci gruntu do wbudowania w nasyp.

PYTANIE 32

Zgodnie z zapisami SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca powinien wykonac
zabezpieczenia opisane W decyzjach, uzgodnieniach, w tym decyzji $rodowiskowe;
nr 7624/10/2009/20010. Zamawiajgcy nie dotaczyt do dokumentacji decyzji $rodowiskowej.
Prosimy o wyjasnienia i ewentualne uzupelnienie.

ODPOWIEDZ:

Dla przedmiotowej inwestycji nie byta wydawana decyzja §rodowiskowa.

PYTANIE 33

Zgodnie z zapisami SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca po zrealizowaniu
robét powinien sprawdzi¢ stala organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego
i poziomego i jesli zajdzie taka potrzeba powinien zaktualizowac projekt, zaopiniowaé go
u Projektanta, uzyskac uzgodnienie oraz zatwierdzenic przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
Ponadto Wykonawca ,... sprawdzi trojkaty widocznosei 1 wprowadzi zmiany do stale]
organizacji ruchu jezeli bedag wymagane”. Przypominamy, ze Wykonawca odpowiedzialny
powinien by¢ jedynie za jakosé i zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
a nie za jej opracowywanie, uaktualnianie i jej uzgadnianie. Projekt SOR powinien by¢
przygotowany w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci co do zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i wytycznymi. Projektant przerzuca cze$¢é odpowiedzialnosci za swojg prace
na Wykonawcg. Prosimy o wykreslenie ww. zapisow.



ODPOWIEDZ:
Zapisy zostaty wykreslone.

PYTANIE 34

Zgodnie z pkt. 3.17 opisu technicznego Wykonawca robdt ma odtworzy¢ nawierzchnie
na dojsciach do furtek, bokséw na kosze. Prosimy o podanie pozycji, w ktorej nalezy ujac
przedmiotowe prace oraz odpowiedniego SST.

ODPOWIEDZ:

Powyzsze roboty nalezy wykonac i rozliczy¢ zgodnie z SST D-08.02.02 oraz ujag¢ w pozycji
53 przedmiaru drogowego.

PYTANIE 35

Wnosimy o wykreslenie z pkt. 4 z opisu technicznego zapisow dotyczacych wykonania przez
Wykonawcoéw pomiaréw rzednych istniejacych przepustéw i drenazy i poréwnanie ich
z zalozeniami projektowymi i koniecznosci przekazania ich z podpisem inspektora
do projektanta w terminie 7 dni od daty ich wykonania, a przypadku niedopetnienia
powyzszego uznaje si¢, ze wykonawcea nie wykonal prac zgodnie z projektem.
ODPOWIEDZ:

Nie wyrazamy zgody na wykreslenie w/w zapisow.

PYTANIE 36

W pkt. 4 opisu technicznego Projektant wpisal, ze Wykonawca przy realizacji robot
zobowigzany jest do przestrzegania zapisow zalacznika nr 1 tj. ,,Standardow opracowania
dokumentacji projektowej”. Chyba Projektant zle zrozumiat zamyst UM w Biatymstoku.
Chodzito o to aby Projektant przy opracowaniu dokumentacji przestrzegal przedmiotowych
standardow. Wykonawca ma wykonac prace zgodnie z opracowana dokumentacjg. Wnosimy
o wykreslenie powyzszych zapisow.

ODPOWIEDZ:

Zapisy zostaly wykreslone.

PYTANIE 37

KANALIZACJA DESZCZOWA- Studzienki kanalizacyjne betonowe:

ktére studnie majg srednicg @32000, podanie prawidlowej ilosci szt. (w przedmiarze robot jest:
5 szt., na profilach: 1 szt.)?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 4.

PYTANIE 38

KANALIZACJA DESZCZOW A- Studzienki kanalizacyjne betonowe:

ktore studnie maja $rednice @1800, podanie prawidlowej ilosci szt. oraz udostgpnienie
schematu kinet (w przedmiarze robot jest: 9 szt., na profilach: 11 szt.)?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

PYTANIE 39

KANALIZACJA DESZCZOWA- Studzienki kanalizacyjne betonowe:

ktore studnie maja $rednice @1200, podanie prawidtowej ilosci szt. (w przedmiarze igcznie
jest: 6 szt., na profilach: brak opisu)?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia na pytanie numer 6.
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PYTANIE 40

KANALIZACJA DESZCZOWA- Studzienki kanalizacyjne betonowe:

podanie prawidlowej ilosci studni kanalizacyjnych @500 z wpustem deszczowym
(w przedmiarze jest: 35 szt., na profilach: 37 szt.)?

ODPOWIEDZ:

Studni DN500 jest 37 szt.

PYTANIE 41

KANALIZACJA DESZCZOWA - Jaki rodzaj rur nalezy zastosowa¢ do wykonania kanaléw
deszczowych - kanaty o $rednicy @800 i ©@1000:

(na profilach: rura zelb. @1000 - 180kN/mb, rura zelb. @800 - 180kN/mb; w SST: Dla $rednic
od 500 mm do 1200 mm rury GRP o sztywnosciach obwodowych podanych w dokumentacji
projektowej zgodnie z normg PN / EN 14364-2007. Rury wykonane z zywicy z poliestrowej,
minimum ciaglego wiokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego
piasku kwarcowego, o klasie sztywnosci SN10000 N/m2 i sztywnodci diugoterminowe;
(po 50 latach) minimum S50 6000 N/ m2, ci$nieniu nominalnym PN1 taczonych za pomoca
tacznikéw systemowych producenta z uszezelkami wielowargowymi. SN20 zgodnie z normg
PN / EN 14364-2007. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury
powinny by¢ wykonane wylgcznie z zywicy z poliestrowej, minimum ciggtego widkna
szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozjg i czystego piasku kwarcowego,
o klasie sztywnosci SN20000 N/m?2 i sztywnodcei dhugoterminowej (po 50 latach) minimum
S50 12000 N/ m2, cisnieniu nominalnym PN1 taczonych za pomocg tacznikéw systemowych
producenta z uszczelkami wielowargowymi.

Dla érednic ©@500-1200 stosowacé rury zelbetowe 150kN/mb w opisie: Projektuje si¢ kolektory
kanalizacji deszczowej (...) z rur zelbetowych w $rednicach ©@500-1200 100kN/mb ?
ODPOWIEDZ:

Zastosowaé rury Zelbetowe zgodnie z zapisami opisu technicznego Projektu Wykonawczego
Kanalizacji Deszczowej - pkt. 8.7.

PYTANIE 42

KANALIZACJA DESZCZOWA - Jaki rodzaj rur nalezy zastosowa¢ do wykonania kanatow
deszczowych:

jakiej $rednicy rurg nalezy zastosowa¢ na odcinkach: Kd1+D3, D12+D6, D11+D8, D2ist+D9,
D13=+Trl1 (na profilach: PVC @300 SN8, na planie sytuacyjnym: kd @315, SST i opis nie
precyzuja)?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowal¢ rury PVC zgodnie z zapisami opisu technicznego Projektu
Wykonawczego Kanalizacji Deszczowej - pkt. 8.7.

PYTANIE 43

KANALIZACJA DESZCZOWA - Wylot kolektora prefabrykowanego:

czym umocni¢ skarpy wokot wylotu oraz po drugiej stronie rzeki wraz z podaniem ilosci
do wykonania (w opisie: ptyty azurowe, rys. nr Kd-4.1: materace gabionowe)?
ODPOWIEDZ:

Umocnienia wykona¢ z plyt azurowych betonowych Iub materacy gabionowych.
Powierzchnie umocnien skarp oznaczono na planie sytuacyjnym i wynosza one ok. 80 m2.




PYTANIE 44

KANALIZACJA DESZCZOWA - Wylot kolektora prefabrykowanego:

w jaki sposob ma by¢ zabezpieczony otwoér wylotowy kolektora prefabrykowanego (w opisie
i SST: wylot zabezpieczony pretami stalowymi min. @14 mm rozstawione co 15 cm. Krata
ruchoma zamykana na klédke techniczng; rys. nr Kd-4.1: Otwor wylotowy zabezpieczy¢ kratg
z pretéw stalowych min. @6 mm rozstawionych co 6 cm. Krata ruchoma zamykana na ktodke
techniczng)?

ODPOWIEDZ:

Zabezpieczy¢ wylot zgodnie z zapisami opisu technicznego Projektu Wykonawczego
Kanalizacji Deszczowej - pkt. 8.8.

PYTANIE 45

KANALIZACJA DESZCZOWA - Zespot podczyszczajacy:

czy zespot podczyszczajacy ma by¢ posadowiony na materacu z kruszywa gr. 30 cm (zgodnie
z opisem) czy na fundamencie zelbetowym (zgodnie z rys. kd-4.6)?

ODPOWIEDZ:

Zespot podezyszczajacy nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym.

PYTANIE 46

KANALIZACJA DESZCZOWA - Zespol podczyszczajacy:

prosimy o podanie wymiaréw zewnetrznych projektowanego separatora.
ODPOWIEDZ:

Wymiary zewngtrzne LxB = 8,0x3,01m

PYTANIE 47

KANALIZACJA DESZCZOWA - Zespét podezyszczajacy:

prosimy o podanie ilogci m2 nawierzchni dojazdéw i placu manewrowego do obstugi
separatora.

ODPOWIEDZ:

Powierzchnie utwardzenia oznaczono na planie sytuacyjnym i wynosza one ok. 150 m2.

PYTANIE 48

KANALIZACJA SANITARNA - Wigczenia do sieci istniejgcych:

Prosimy o podanie z jakich materiatow jest wykonany istniejgcy kanat sanitarny DN1000.
ODPOWIEDZ:

Kanal wykonano z rur betonowych/kamionkowych.

PYTANIE 49

KANALIZACJA SANITARNA - Wymiana kominow:

Jakiej srednicy kregi nalezy zastosowa¢ na kominy wtazowe (opis: kregi betonowe DN1200,
SST: kregi betonowe lub zelbetowe o srednicy 0,80m?

ODPOWIEDZ:

Stosowaé kregi betonowe o $rednicy DN1200.

PYTANIE 50

KANALIZACJA SANITARNA - Wymiana kominow:

Ile kominéw podlega wymianie (przedmiar: 8 szt., rys. nr 2.0 plan sytuacyjny: 6szt.)?
ODPOWIEDZ:

Nalezy przyja¢ 8 szt. — pod nawierzchnig istniejacg moga znajdowac¢ si¢ kominy
niezinwentaryzowane.




PYTANIE 51

KANALIZACJA SANITARNA - Studnie rewizyjne DN1000:

Prosimy o podanie poprawnej ilosci projektowanych studni rewizyjnych DN1000
(przedmiar: 7 szt.; profil podtuzny KS: 5 szt.).

ODPOWIEDZ:

Studni DN1000 jest 5 szt.

PYTANIE 52

Czy rzeczywiscie trzeba bedzie wykonywaé podbudowy z mieszanki niezwigzanej 90/3
(poz. 26,27 przedmiaru) ?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig do pytania numer 15.

PYTANIE 53

W opisie technicznym przyj¢to szarg kostke na zjazdach: czy taka przyja¢ w cenie ofertowej?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia na pytanie numer 30.

PYTANIE 54

W przedmiarze -poz 43- przyjeto srednig wysokos¢ murku oporowego Im, na rysunku
minimalne zaglebienie jest 1m; jakg wysokos¢ przyja¢ w cenie ofertowe;j?

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ murek oporowy zgodnie z rysunkiem 4.2 branzy drogowej Projektu
Wykonawczego.

PYTANIE 55

Zakonczenie powyzszego murku, zgodnie z rysunkiem, jest ceownikiem lub korpusem
zelbetowym; ile m murku jest dla poszczegdlnego zakonczenia?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowaé zakonczenie korpusem zelbetowym dla catego zakresu murka objetego
przedmiarem (15m). Zakoniczenie ceownikiem pokazane na przekroju normalnym nr 6 nie ma
zastosowania w przedmiotowym projekcie.

PYTANIE 56

Na szczegotach zatoki i przejsé dla pieszych wystepuja plytki profilowane, w przedmiarze nie
ma nawierzchni z takich ptytek; prosimy o uzupehienie przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Uzupelniono przedmiar o pozycje dotyczgca ulozenia ptytek profilowanych.

PYTANIE 57

W ST D 07.06.02 ogrodzenia maja by¢ wykonane z rur, w zalaczniku nr 1 do opisu
technicznego wystepujg roézne rodzaje ogrodzen , jakie ogrodzenia przyja¢ w cenie ofertowej?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 23.
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PYTANIE 58

W dokumentacji geologicznej-opis pkt. 5f- zapisano ostateczny podzial gruntow
z uwzglednieniem wysokosci nasypoéw i wykopow okresli Projektant™ , w otworach nr 42
do 51 wystepuja nasypy i torfy max do gtgbokoscei 1,70m; w przedmiarze nie ma robot
zwigzanych z wyrmanq gruntu; czy wymiany gruntu nie trzeba bedzie wykonywac?
ODPOWIEDZ:

Zgodnie z dokumentacja projektows grunty nienosne nalezy wymienié. Wymiana gruntu
rozumiana jest jako wykonanie wykopow zgodnie SST D-02.01.01 oraz wykonanie nasypow
zgodnie z D-02.03.01. Powyzsze prace nalezy rozliczy¢ z pozycji 23 i 25 przedmiaru robot.

PYTANIE 59

Zbiorcze zestawienie kosztow jest w SIWZ i folderze kosztorysdw; ktdre zataezyé do oferty?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig do pytania numer 13.

PYTANIE 60

Czy Zamawiajgcy posiada projekt COR?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia do pytania numer 14.

PYTANIE 61

Kanalizacja deszczowa: prosimy o podanie prawidtowej iloci rur i studni rewizyjnych
i studzienek z wpustem deszczowym do wykonania zadania. Prosimy o podanie nr i $rednic
projektowanych studni.

ODPOWIEDZ:

Poprawne ilosci rur i studni podano w zalaczonym przedmiarze.

PYTANIE 62

Sie¢ w0d0c1qgowa prosimy o podanie prawidtowej ilosci rur do wykonania zadania.
ODPOWIEDZ::

Ilo$ci rur podano w zalagczonym przedmiarze.

PYTANIE 63

Kanalizacja sanitarna: prosimy o podanie prawidlowej ilosci rur i studni do wykonania
zadania. Prosimy 0  podanie nr i srednic ~ projektowanych  studni.
Réznice po migdzy projektem a kosztorysem "$lepym".

ODPOWIEDZ:

[loscei rur i studni podano w zatgczonym przedmiarze.

PYTANIE 64
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego czy Zamawiajgcy zezwoli na zastosowanie w pozycjach 26

i 27 KO branzy drogowej na zastosowanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 50/30
zamiast 90/3.

ODPOWIEDZ:
Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia do pytania numer 15.

PYTANIE 65
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie kruszywa
lokalnego polodowcowego do warstwy wigzacej zamiast kruszywa granitowego.

11



ODPOWIEDZ::
Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia do pytania numer 9.

PYTANIE 66

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie kruszywa
lokalnego polodowcowego do warstwy $cieralnej zamiast kruszywa bazaltowego.
ODPOWIEDZ.:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig do pytania numer 10.

PYTANIE 67
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie asfaltu
zwyklego 35/50 do warstwy wiazacej dla ruchu KR 3-6.

ODPOWIEDZ::
Zamawiajgcy zezwala na zastosowanie asfaltu zwyklego 35/50 do warstwy wigzacej dla
ruchu KR 3-6.

PYTANIE 68
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie koloru kostki brukowej betonowej jakg nalezy
zastosowa¢ w pozycjach 41 1 52 KO branzy drogowe;.

ODPOWIEDZ:
Zjazdy nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, chodniki natomiast
z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

PYTANIE 69

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie jakiego rodzaju wiat przystankowych ma
dotyczy¢ wycena (2-modutowych czy 3-modutowych).

ODPOWIEDZ:

Wycena powinna dotyczy¢ wiat przystankowych 3-modutowych.

PYTANIE 70
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o dolaczenie do dokumentacji przetargowej rysunkéw

konstrukcyjnych wiat przystankowych.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dolacza dokumentacje dotyczacg wiat przystankowych.

PYTANIE 71

Zwracamy si¢ o wyjasnienie jaka minimalng wytrzymatos$¢ na zgniatanie powinny mie¢ rury
zelbetowe — 100 kN/mb zgodnie z opisem technicznym, 150 kN/mb zgodnie z SST,
czy 180kN/mb zgodnie z profilem podtuznym? Maksymalna wytrzymatosé, ktéra producenci
podaja dla $rednicy fi 1000 mm wynosi 150 kN/m, a dla $rednicy fi 800 mm 120 kN/m.

ODPOWIEDZ:
Rury dn1000 wytrzymatos¢ - 150kn/mb, dn800 - 120 kN/m.

PYTANIE 72
Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci. Zgodnie z profilem technicznym kanalizacji
deszczowej nalezy wbudowac¢ 367 mb rur fi 1000 mm, natomiast w przedmiarze jest 390 mb.

ODPOWIEDZ.:
[lo$¢ rur DN1000 wynosi 367 mb.
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PYTANIE 73

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej studni DN1500 jako
rownowaznych do studni DN1800 przyjetych w projekcie? Nadmieniamy, ze lokalni
producenci studni betonowych nie posiadaja w swojej ofercie studni DN1800.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza wbudowanie na kanalizacji deszczowej studni DN1500 jako
rownowaznych do studni DN1800.

PYTANIE 74

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej studni DN2000 Jako
rownowaznych do studni DNI800 przyjetych w projekcie? Nadmieniamy, ze lokalni
producenci studni betonowych nie posiadajg w swojej ofercie studni DN1800.
ODPOWIEDZ:

Dopuszcza si¢ wbudowanie na kanalizacji deszczowej studni DN2000 jako roOwnowaznych
do studni DN1800.

PYTANIE 75
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych

w jezdni nalezy wbudowa¢ wlazy zeliwno-betonowe klasy D400 a poza jezdnia (chodniki,
pasy zieleni) wlazy zeliwno-betonowe klasy C250?

ODPOWIEDZ:
Tak potwierdza.

PYTANIE 76
Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie jakiej Srednicy majg by¢ studnie kanalizacji deszczowej D11,
D12, D13?

ODPOWIEDZ:
Studnie wykonaé o $rednicy DN1200.

PYTANIE 77

Zwracamy si¢ o wyjasnienie jakiej $rednicy maja by¢ studnie schladzajgca i rozprezna -
DN1000 zgodnie z opisem technicznym, czy DN1200 zgodnie ze szczegétem technicznym
i przedmiarem?

ODPOWIEDZ:

Studnie wykonac o $rednicy DN1200.

PYTANIE 78

Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie rozbieznosci. Zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej i sieci
cieptowniczej nalezy wbudowaé 17 szt. studni, natomiast zgodnie z przedmiarem, nalezy
wbudowaé 20 szt. studni.

ODPOWIEDZ:
Ilosci studni podano w zatgczonym przedmiarze.

PYTANIE 79
Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie rozbieznodci. Zgodnie z projektem sieci wodociagowej nalezy
wykona¢ 404,5 mb rurociagu fi 110 mm, natomiast zgodnie z przedmiarem 430 mb.
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ODPOWIEDZ:
Ilo$¢ rur dn110 wynosi 404,5 mb.

PYTANIE 80

Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie rozbieznosci. Zgodnie z projektem sieci wodociagowej nalezy
wykonac¢ 137,5 mb rurociagu fi 63 mm, natomiast zgodnie z przedmiarem 170 mb.
ODPOWIEDZ:

[lo$¢ rur dn63 wynosi 137,5 mb.

PYTANIE 81

Z uwagi na wystepujace rozbieznosci prosimy o wyjasnienie czy sie¢ kanalizacji deszczowej
Srednic 800 i 1000 mm ma by¢ wykonana z rur zelbetowych 180kN/mb (wg. profili
podluznych) czy 150kN/mb (wg SST D-03.02.01 pkt. 2.2.1) czy 100kN/mb (pkt. 8.7 opisu
technicznego projektu wykonawczego)? Nadmieniamy, ze w SST D-03.02.01 pkt. 2.2.1 dla
$rednic 500-1200 mm wspomniano tez o rurach GRP.

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowaé rury zelbetowe zgodnie z zapisami opisu technicznego Projektu
Wykonawczego Kanalizacji Deszczowej - pkt. 8.7. Zataczono skorygowane profile podiuzne.

PYTANIE 82

Z uwagi na wystepujace rozbieznosci prosimy o wyjasnienie czy sie¢ kanalizacji deszczowej
srednic 200 i 300 mm ma by¢ wykonana z rur PP (pkt. 2.7 opisu technicznego projektu
architektoniczno-budowlanego) czy PVC SN8 (pkt. 8.7 opisu technicznego projektu
wykonawczego, profili podtuznych i SST D-03.02.01 pkt. 2.2.1)?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowa¢ rury PVC zgodnie z zapisami opisu technicznego Projektu
Wykonawczego Kanalizacji Deszczowej - pkt. 8.7.

PYTANIE 83

SST D-03.02.01 pkt. 9.2 Cena jednostki obmiarowej obejmuje swoim zakresem roboty
(m.in. wykonanie scianek szczelnych, przeciskow, bezwykopowego mikrotunelingu, montaz
pochylni dla ptazow, kaskad =z gabionéw) o ktérych nie  wspomniano
w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Prosimy o wyjasnienie.

ODPOWIEDZ:

Cena jednostki obmiarowej zawiera rowniez alternatywne metody wykonania sieci metodami
bezwykopowymi. Pochylnie dla ptazéw i kaskady z gabionéw nie wystepuja w niniejszym
zadaniu.

PYTANIE 84

Czy beda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarne;
1 wodociggu w pasie drogowym w ramach niniejszego postepowania?

ODPOWIEDZ:

Przy budowie nowej kanalizacji deszczowej i wodociagu beda pobierane optaty za zajecie
pasa drogowego, zgodnie z obowigzujgcy taryfg poboru opfat.

PYTANIE 85

Przedmiar robét/kosztorys ofertowy branzy sanitarnej (sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé
wodociggowa) zawiera duzo mniejszy zakres robét demontazowych niz ujety w opisie
projektu architektoniczno-budowlanego (np. kd suma demontazy w opisie - 398mb+55,00mb
zamulenia, w przedmiarze 190mb). Prosimy o wyjasnienie.
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ODPOWIEDZ:
Zalaczono skorygowany przedmiar.

PYTANIE 86

Prosimy o podanie szczegotow/srednic elementow przewidzianych do  regulacji
w przedmiarze branzy sanitarnej Lp. KD1.2 1 KS3.2.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wyregulowaé istniejgce skrzynki zasuw i hydrantow podziemnych oraz wiazy
kanalizacyjne z zastosowaniem pierScieni dystansowych. Nie wymaga to opracowania
szczegotu.

PYTANIE 87

Prosimy o podanie szczegétow/$rednic komindéw przewidzianych do wymiany w przedmiarze
branzy sanitarnej Lp. KS3.3.

ODPOWIEDZ:

Kominy kanalizacji sanitarnej wykonac z kregdéw zelbetowych $rednicy DN1200.

PYTANIE 88

Przedmiar sieci kanalizacji deszczowej mowi o studniach DN500 w ilosci 35 kpl.,
w dokumentacji ujeto 37 kpl. Prosimy o wyjasnienie.

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 40.

PYTANIE 89

Przedmiar sieci kanalizacji deszczowej méwi o studniach DN1200, ktére nie wystepuja
na profilach podtuznych. Prosimy o wyjasnienie.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ 3 studnie DN1200.

PYTANIE 90

Przedmiar sieci kanalizacji deszczowej mowi o studniach DN2000 w ilosci 5 stud. Profil
podtuzny méwi o jednej studni DN2000 oznaczonej jako D1. Prosimy o wyjasnienie.
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 4.

PYTANIE 91

Prosimy o podanie $rednic studni D11, D12, D13 na kanale deszczowym (nieopisane
na profilu podtuznym).

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 76.

PYTANIE 92

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal przeprowadzenia prob szczelnosci kanaléw rurowych
na kanalizacji deszczowej i sanitarnej?

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ inspekcje TV i probe szczelnoscei sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych.
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PYTANIE 93

Wzor umowy:

W zwigzku z brakiem zapisu dopuszczajacego odstapienie Wykonawey od umowy
w przypadku opo6znien Zamawiajgcego w platnosciach, prosimy o informacje, czy
Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

ODPOWIEDZ::

Zamawiajacy nie akceptuje prawa Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni
od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy.

PYTANIE 94

Wzor umowy §15 ust. 1 pkt 1):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia. Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
zmienia warto$¢ kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 1:

- Z

»--W przypadku niedotrzymania terminu zakofczenia prac okreslonego w § 7 ust. 1
w wysokoscei 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki...”.

- na;

»---W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1)
w wysokoscei 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki ...”.

PYTANIE 95

Wzor umowy §15 ust. 1 pkt 2):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia. Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
zmienia warto$¢ kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 2:

-z

»---W przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robét branzowych lub kierownika
budowy przedstawionych w ofercie, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto ...”.

- na:

»---W przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robét branzowych przedstawionych
w ofercie, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy stwierdzony przypadek ...”.

PYTANIE 96

Wzdr umowy §15 ust. 1 pkt 6):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajagcy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz  0,05%
wynagrodzenia. Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
zmienia warto$¢ kary umownej okreslonej w §15 ust, 1 pkt 6:

= L

»---Za nieterminowa zaplate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia...”.

- na:
»-..Z8 nieterminowa lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w umowie z danym podwykonawca w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia...”,

PYTANIE 97

Wzor umowy §15 ust. 1 pkt 7):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia,
Zgodnie z nowym projektem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy zmienia warto§é
kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 7:

-z

».-.za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia...”

- na:

»--.za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia...”

PYTANIE 98

Wzor umowy §15 ust. I pkt 15):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?

ODPOWIEDZ::

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz  0,05%
wynagrodzenia. Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
zmienia warto$¢ kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 15:

-z

»...za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, w realizacji zamoéwienia) w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego...”,
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- na:

»-..za brak udzialu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, w realizacji zaméwienia) w wysokosei 1 % wynagrodzenia umownego...”,

PYTANIE 99

Wzor umowy $15 ust. 1 pkt 16):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia.
Zgodnie z nowym projektem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy zmienia wartos¢
kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 16:

-z

,,..za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia...”

- na:

.,...za niedopelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia...”

PYTANIE 100

Wzér umowy §15 ust. 1 pkt 17):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy usuwa zapis
dotyczacy kar umownych ujetych w §15 ust. 1 pkt 17.

PYTANIE 101

Wzor umowy §10 ust. 9:

Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego
z Wykonawcg lub przez niezaleznego eksperta?

ODPOWIEDZ:

Zapis we wzorze umowy §10 ust. 9 pozostaje bez zmian.

PYTANIE 102

Wzor umowy $15:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) § 15 ust. 7:

Laczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy
ze wszystkich tytulow, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) -16) nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
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PYTANIE 103

Wzdr umowy, 8 ust. 5:

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze po stronie Zamawiajgcego i na jego koszt jest zapewnienie
zg0d wiascicieli/uzytkownikow nieruchomosci przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajecia
czasowe, co jest obowigzkiem Zamawiajacego w $wietle art. 17 ust. 3 pkt 3) w zwiazku
z ust. 5 ,,Specustawy” drogowe;j.

ODPOWIEDZ:

Roboty wykona¢ zgodnie z decyzja ZRID.

PYTANIE 104

Wzor umowy: ¢ 9 ust. | pkt 2b):

Warunkiem zaptaty faktury koncowej bedzie zalaczenie do niej oswiadczen podwykonawcdw
potwierdzajace, iz nie wnosza oni roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych
wynikajgcych z zawartych umow — obejmujgce m.in. o§wiadczenie o zrzeczeniu sie roszczen
wobec Zamawiajgcego.

Zwracamy si¢ o skreslenie tego zapisu, jako naruszajacego wprost przepis art. 143a ust. 1 pkt
1) 1 2) PZP — zgodnie z ktérym jedynym warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawey jest
przedstawienie przez niego dowoddw zaptaty na rzecz podwykonawcdw, a nie o$wiadczen,
ze zrzekajg sig oni roszczef wobec Zamawiajgcego. Wykonawca zamoéwienia nie bedzie
zwigzany tym postanowieniem wzoru umowy (art. 58 § 3 K¢ w zw. z art. 139 ust. 1 PZP).
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wykresla przedmiotowy zapis. Jednoczesnie zmianie ulega zalgcznik nr 7

do Umowy.

PYTANIE 105

Zatgcznik nr 7 do Umowy:

Zwracamy si¢ o skreslenie zapisu o tresci ,, W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy tj. Miasto
Biatystok nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen
z tytutu Umowy w stosunku do Zamawiajacego, zardwno obecnie jak i w przysztosei.”
Narzucanie podwykonawcy sktadania takiego o$wiadczenia — ze skutkami dla wstrzymania
ptatnosci koricowej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg — nie ma zadnych podstaw
prawnych w PZP, ktérego przepisy nie warunkuja dokonania jakiejkolwiek platnosci dla
Wykonawcy od zrzeczenia si¢ przez podwykonawce roszezen wzgledem Zamawiajacego.
Ewentualne wstrzymanie zaplaty koncowej platnosci dla Wykonawcy w razie niezlozenia
takiego o$wiadczenia, spowoduje popadnigcie Zamawiajgcego w opOznienie i obowigzek
zaptaty odsetek ustawowych.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy zmieniono zapis w zatgczniku nr 7 do Umowy:

-z

»eee W zZwigzku z powyzszym Zamawiajacy tj. Miasto Bialystok nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytutu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, Zarowno obecnie jak
i w przysztoscei...”

- na:
»--W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy ,ij.: Miasto Bialystok nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcey...”

19



PYTANIE 106

Zalgcznik nr 7 do Umowy:

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, czy Zamawiajacy posiada zabezpieczona w swoim budzecie
kwote odpowiadajaca odsetkom ustawowym za opoznienie w transakcjach handlowych
naleznych Wykonawcy od platnosci koficowej na wypadek jej wstrzymania jesli Wykonawca
nie przedtozy oswiadczenia podwykonawcy zgodnego z trescia Zalacznika nr 7 do wzoru
umowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zabezpieczy kazdg kwotg wynikajaca z ryzyka umownego.

PYTANIE 107

Wzdr umowy: § 7 ust. 1.

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, jaki okres czasu (w dniach) od daty otwarcia ofert Zamawiajacy
skalkulowat do dokonania oceny ofert i poinformowania oferentéw o wyborze oferty
najkorzystniejszej?

ODPOWIEDZ:

Zmieniono termin wykonania zamdéwienia z konkretnej daty na termin okreslony
w miesigcach, liczony od daty zawarcia umowy.

PYTANIE 108

Wzor umowy: § 7 ust. 1:

Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie, czy przyjety przez Zamawiajacego sztywny termin

koncowy wykonania zamoéwienia zostat skalkulowany przy zatozeniu niewystepowania
niezaleznych od Wykonawcey przeszkod w realizacji robét oraz sprawnego przeprowadzenia
wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia na pytanie numer 107.

PYTANIE 109

Wzor umowy: § 7 ust. 1.

Czy Zamawiajgcy uwzglednil w terminie ukonczenia realizacji zamowienia najpozniej
do 30.06.2019 r. jakies przeszkody niezalezne od Wykonawcy? Jesli tak, zwracamy sie
o podanie jakie to przeszkody i jaki maja wymiar czasowy?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 107.

PYTANIE 110

Wzor umowy. § 7 ust. I:

Zwracamy si¢ o wyja$nienie, ze przy przyjetym przez Zamawiajacego zalozeniu sprawnego
procedowania i braku innych przeszkéd realizacyjnych, Zamawiajacy — gospodarz
postepowania — szacuje czas ukonczenia zamowienia najpozniej do dnia 30.06.2019 ., zatem
oferenci powinni skalkulowaé koszt realizacji robot, utrzymania terenu budowy i niezbednego
personelu nie pdzniej niz do dnia 30.06.2019 r. jesli nie wystapia niezalezne od nich
okolicznosci powodujace brak mozliwosci dotrzymania terminu?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 107.
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PYTANIE 111

Wzor umowy: § 7 ust. 1.

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, ze jesli czas realizacji zamowienia wykroczy poza termin
30.06.2019 r. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy pokryje Wykonawcy
koszty przedtuzonej realizacji zamdwienia.

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 107.

PYTANIE 112

Wzor umowy, § 7 ust. 1.

Zwracamy si¢ o zmiang terminu wykonania zamoéwienia na liczong w miesiacach od daty
przekazania terenu budowy.

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 107.

PYTANIE 113

Wzor umowy, § 6 pkt 2):

Zwracamy si¢ o skrécenie terminu przekazania Wykonawcy placu budowy z 30 dni do 7 dni
od daty podpisania Umowy. Tak dtugi — 30-dniowy termin — nie ma uzasadnienia i znaczaco
skraca czas realizacji robot, w Swietle okreslonego w SIWZ sztywnego terminu wykonania
zamoOwienia.

ODPOWIEDZ:

Zapis w § 6 pkt 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 114

Wzdr umowy, § 7 ust. 2:

Zwracamy si¢ o zmiang¢ tego postanowienia wzoru umowy w ten sposob, ze aktualizacja
harmonogramu bedzie mogta przewidywaé wykroczenie poza umowny termin wykonania
zamowienia, jesli bedzie to wynikiem przeszkod w realizacji rob6t niezaleznych
od Wykonawcy — zgodnie z ideg aktualizowania harmonogramu robét, powinno
to uwzglednia¢ rzeczywisty stan zaawansowania robdt na budowie, nie za$ stan faktyczny
pasujacy do terminu zakonczenia zaméwienia okre$lonego umowa.

ODPOWIEDZ.:

Zgodnie z nowym projektem umowy zmieniono zapisy § 7 ust. 2 Umowy:

- Z

»..Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiang w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod
warunkiem zachowania terminu okres$lonego w ust. 1...”

- na:

»...Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiang w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod
warunkiem zachowania termindéw okre§lonych w ust. 1. Jesli z powodu okolicznoscei,
o ktorych mowa w § 17 ust. 2 terminy okre$lone w ust. 1 nie mogg zosta¢ dotrzymane,
Wykonawca ztozy harmonogram rzeczowo-finansowy obrazujacy rzeczywisty i spodziewany
postep robot...”
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PYTANIE 115

Wzor umowy, § 15 ust. 1 pkt 1):

Zwracamy si¢ o zmiang kary umownej z 0,5% na 0,2%.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy zmienia wartosé
kary umowne;j okreslonej w §15 ust. 1 pkt 1:

-z

»e--W przypadku niedotrzymania terminu zakoficzenia prac okreslonego w § 7 ust. 1
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki...”.

- na:

»---W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1)
w wysokosei 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki ...”.

PYTANIE 116

Wzdr umowy, § 15 ust. 1 pkt 6):

Zwracamy si¢ o zmiang kary umownej z 1% na 0,1% - kara ta jest razgco wygdorowana.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia kar¢ umowng okreslong w § 15 ust. 1 pkt 6) Umowy z 1% na 0,1%.
Zgodnie z nowym projektem umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) §15 ust. 1 pkt 6 otrzymuje
brzmienie: ,,...za nieterminowa lub za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w umowie z danym podwykonawca w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia...”.

PYTANIE 117

Wzdr umowy, § 15 ust. 1 pkt 7):

Zwracamy si¢ 0 zmiang kary umownej z 2% na 0,1% - kara ta jest razaco wygorowana.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia kar¢ umowng okreslona w § 15 ust. 1 pkt 7 Umowy z 2% na 0,01%.
Zgodnie z nowym projektem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ) § 15 ust. 1 pkt 7 otrzymuje
brzmienie: ,,...za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosei 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia...”

PYTANIE 118

Wzér umowy, § 15 ust. 1 pkt 8):

Zwracamy si¢ o zmiang¢ kary umownej z 5 000 zt na 2 500 zt - kara ta jest razaco
wygorowana.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy zmienia wartosé
kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 8:

-z

»---za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosgci 5000 zt w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia...”

- na:

»---za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w umowie z danym podwykonaweg w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia...”

PYTANIE 119

Wzor umowy, § 15 ust. 1 pkt 10):

Zwracamy si¢ 0 zmiang kary umownej z 2% na 0,1% - kara ta jest razaco wygdrowana.
ODPOWIEDZ:

Zgodnie z nowym projektem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajgcy zmienia wartosé
kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt 10:

-z

»»++-2a brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa
w§ 13 ust. 7 pkt 7 — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia ...”

- na:

»--Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 13 ust. 7 pkt 7 — w wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie o danym podwykonawcg w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia...”

PYTANIE 120

Wzor umowy, § 15:

Zwracamy si¢ o wprowadzenie limitu kar umownych wynoszacego 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 102.

PYTANIE 121

Wzdr umowy, § 17:

Zwracamy si¢ 0 wprowadzenie do SIWZ i do wzoru umowy zapisu, na podstawie ktorego
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia wynagrodzenia o wartogé
poniesionych uzasadnionych kosztow, jezeli z przyczyn od niego niezaleznych, termin
wykonania zaméwienia ulegnie wydluzeniu, a takze wtedy kiedy koszty realizacji
zamowienia (koszty zakupu materialéw i robocizny) wrosng w sposéb wykraczajacy poza
normalne ryzyko gospodarcze .

Postanowienia SIWZ nie mogg prowadzi¢ do takiej ich interpretacji, ktéra naruszataby
przepisy:

a) art. 36 ust. 1 pkt 4) PZP: Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawiera
co najmniej: termin wykonania zamowienia,

b) art. 41 pkt 6) PZP: Ogloszenie o zamowieniu, o ktérym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera
co najmniej termin wykonania zamdwienia,

c) art. 142 ust. 1 PZP: Umowe zawiera si¢ na czas oznaczony.

Na gruncie w/wym. przepisow niedopuszczalne jest takie okreslenie terminu realizacii
zamo6wienia, ze moze on ulega¢ przedtuzeniu na nieoznaczony czas z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy zaméwienia, bez jednoczesnego zwigkszenia jego wynagrodzenia lub przy
jednoczesnym wylaczeniu roszezen Wykonawcy o zwrot dodatkowych kosztow realizacji
zamOwienia. Jest to niedozwolone réwniez przy wynagrodzeniu ryczaltowym.

Termin wykonania zaméwienia jest elementem przedmiotowo istotnym umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego i musi by¢ okreslony jednoznacznie (por. Wyroki K10
z dni: 13.11.2012 r. KIO 2408/12, 27.01.2014 r. KIO 3034/13, 19.09.2011 r. KIO 1910/11,
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30.04.2012 r. KIO 777/12). Np. w sprawie KIO 3034/13 - analizowany byl przez KIO zapis,
zgodnie z ktorym: ,Termin 52 miesigcy jest terminem szacunkowym i zalezy od okresu
realizacji robot, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor. Przewidywany czas realizacji
umowy zalezy od faktycznego czasu realizacji Kontraktu.” Zdaniem KIO zarzut naruszenia
art. 29 ust. 112 PZP, a takze art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP poprzez brak jednoznacznego okreslenia
terminu realizacji zaméwienia potwierdzil si¢ w odniesieniu do tej czesci zarzutu, ktora
dotyczy wskazania okresu, w jakim majg by¢ $wiadczone ustugi oraz w odniesieniu do ustugi
wsparcia. W sprawie tej zamawiajacy uznat zarzut odwohijgcego i zmienit SIWZ.

Termin realizacji zamowienia musi by¢ zatem okreslony precyzyjnie, a nie tylko szacunkowo,
poniewaz ma istotne znaczenie dla sporzadzenia oferty. Musi by¢ podany w sposob
pozwalajacy wykonawcom okresli¢ minimalny i maksymalny czasookres trwania przyszlej
umowy w normalnym toku jej realizacji. Nie ulega watpliwosci, ze do rzetelnego okreslenia
ceny niezbgdna jest wiedza o maksymalnym okresie realizacji zamoéwienia. Brak
jednoznacznosci co do okresu obowigzywania umowy powoduje, ze wykonawcy moga
w rozny sposob ustali¢ zakres obowigzywania umowy, a tym samym zlozyé oferty
nieporéwnywalne, zaktadajace rozne ryzyko zwigzane ze skroceniem czasu obowigzywania
umowy w catosci lub w czgsci, co w ocenie KIO stoi w sprzecznosci z przepisem art. 7 ust. 1
PZP nakazujacym zamawiajacemu prowadzié¢ postgpowanie o zamoéwienie publiczne
z zastosowaniem zasady uczciwe]j konkurencji.

W Wyroku z dnia 19.09.2011 r. w sprawie KIO 1910/11 Izba stwierdzila, ze samo
przewidzenie wielu sytuacji niesprzyjajacych terminowemu wykonaniu zamowienia
i dozwolenie na wydluzenie czasu na ukoficzenie zamdwienia ze wzgledu na zdarzenia
niezalezne od wykonawcy nie zastgpi analizy mozliwosci wykonania zamdwienia
w okreslonym terminie.

W zwigzku z tym zapisy § 5 ust. 4 Umowy i Pkt 5.4 OPZ stanowiace, iz niezaleznie
od uplywu powyzszego terminu Inzynier ma pelnié¢ obowigzki az wszystkie roboty
budowlane zostang ukonczone bez wzgledu na czas ich wykonywania (okolicznosé
niezalezna od Inzyniera), nie moga wylgcza¢ prawa Inzyniera do dodatkowego
wynagrodzenia za ustuge w przedhuizonym czasie jej realizacji, gdyz inaczej stanowitoby
obejscie przepisow o obowigzku precyzyjnego oznaczenia terminu, na ktéry umowa jest
zawarta. Byloby to niezgodne z PZP (art. 29 ust. 1 i 2, art. 7), gdyz — jak wskazano wyzej —
uniemozliwiatoby rzetelng kalkulacj¢ ceny ofertowej i utrudniato uczciwa konkurencje.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszego zapisu.

PYTANIE 122

Wzor umowy, § 2 ust. 5:

Wykonawca bgdzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym podmiotom, w tym
gestorom sieci prowadzgcym roboty na tym obszarze. Koordynacja robét bedzie zajmowat si¢
Zamawiajgcy, okreslajac zakres udostgpnienia oraz terminy.

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnodci za
przeszkody w prowadzeniu jego rob6t, wynikle z obecnosci innych podmiotéw na placu
budowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnoici za
przeszkody w prowadzeniu robét, wynikte z obecnosci innych podmiotéw na placu budowy.
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PYTANIE 123

Wzér umowy, § 2 ust. 21:

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy pokryje Wykonawcy koszty poniesione
w zwiazku z ewentualng zmiang przepisow prawa, ktéra nie byla mozliwa do przewidzenia
w chwili skladania oferty (art. 29 ust. 1 PZP).

ODPOWIEDZ:

Okolicznosci i sposob zmian wynagrodzenia Wykonawcy okresla §17 ust. 3 i ust. 4 wzoru
umowy.

PYTANIE 124

Karta gwarancyjna, Pkt 7.4:

Zwracamy si¢ o zmiang tego punktu na: W przypadku ujawnienia sie w okresie
gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje przediuzony o okres od komisyjnego
potwierdzenia istnienia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.”

Sam moment zgloszenia wady nie oznacza, ze wada wykonawcza faktycznie wystepuje.
ODPOWIEDZ:

Zapis pkt 7.4 karty gwarancyjnej pozostaje bez zmian.

PYTANIE 125

Karta gwarancyjna, Pkt 8.5:

Zwracamy si¢ 0 zmiane tego postanowienia na nastepujgce: ,,Stwierdzenie usuniecia wad
uwaza si¢ za skuteczne z chwilg wskazang w podpisanym przez obie strony protokole odbioru
usunigtych wad lub prac naprawczych.”

Chwila podpisania protokolu moze byé znacznie pozniejsza, niz chwila faktycznego usuniecia
wady.

ODPOWIEDZ:

Zapis pkt 8.5 karty gwarancyjnej pozostaje bez zmian.

PYTANIE 126

Wzor umowy, § 13 ust. 1:

Zwracamy si¢ o zmiang tego zapisu na nastepujacy:

»Wykonawca  zamierza  zleci¢ Podwykonawcom  nastepujacy  zakres  robot:

9

...........................

Jak wynika z art. 36ba PZP, jak réwniez z § 13 ust. 3 wzoru Umowy, powierzenie robét
podwykonawcy moze nastgpowaé na etapie realizacji zamoéwienia lub moze zmieniaé sic
zakres podwykonawstwa, zatem wymdg podawania firm podwykonawcow juz w ofercie
dotyczy¢ powinien tylko tych podwykonawcéw, ktérzy sa Wykonawcy znani w chwili
skiadania oferty. Zaproponowane zmienione brzmienie § 13 ust. 1 realizuje ten postulat.
ODPOWIEDZ:

Zapis § 13 ust. 1 pozostaje bez zmian.

Wykonawca nie jest zobowigzany do wpisania na formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1
do SIWZ) nazw podwykonawcéw i zakresow powierzonych podwykonawcom prac, jesli
dane te nie sg znane na etapie postepowania.

PYTANIE 127

Wzor umowy, § 13 ust. 6:

Zwracamy si¢ o usuniecie sformulowania: , Natomiast przystgpienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢  poprzedzone akceptacig umowy
0 podwykonawstwo  przez Zamawiajgcego.” - poniewaz akceptacja umowy
o podwykonawstwo lub jej brak wywoluje wytacznie skutki prawne w zakresie powstania lub
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nic powstania solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego / obowigzku bezposredniej
zaplaty na rzecz podwykonawcy - nie jest za§ warunkiem waznosci umowy
o podwykonawstwo.

ODPOWIEDZ:

Zapis § 13 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 128

Wzér umowy, § 10 ust. 6:

Zgodnie z tym zapisem, wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowe;j
po usunieciu wszystkich wad.

Zwracamy si¢ o usunigcie tego punktu, jako sprzecznego z naturg stosunku prawnego
okreslonego w art. 647 Kc - roszczenia z tytulu niewlasciwe jakosci wykonania robot
realizowane sa w trybie przepiséw o rekojmi lub w trybie gwarancyjnym, nie za$ poprzez
pozbawianie wykonawcy prawa wystawienia faktury. Ponadto zapis ten jest wprost sprzeczny
z wezedniejszym § 10 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy, ilekro¢ chodzié moze o istnienie
w przedmiocie wad usuwalnych, ktore nie powodujg odmowy odbioru robét.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia przedmiotowy zapis:

-z

»--- Wykonawea ma prawo do wystawienia faktury koricowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usunigcia wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawce...”

- na:

»e. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po podpisaniu przez strony
protokotu koncowego zgodnie z jego ustaleniami...”

PYTANIE 129

Wzdr umowy, § 16:

Zwracamy si¢ o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym Wykonawca bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny polegajacej na
tym, ze pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacy bez uzasadnienia nie dokonuje odbioru
robot Wykonawcy lub nie dokonuje zaplaty zasadnie wystawionej faktury.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie powyzszego zapisu.

PYTANIE 130

Czy okres pielegnacji wykonanych zielencéw na skarpach oraz trawnikach wynosi 3 lata ?
ODPOWIEDZ: -

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 19,

PYTANIE 131

Jaki okres gwarancji nalezy przyja¢ dla wykonanego oznakowania poziomego
grubowarstwowego ?

ODPOWIEDZ:

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego jest tozsamy z okresem
gwarancji na wykonane roboty.
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PYTANIE 132

Zgodnie z kosztorysem ofertowym nalezy wycenié¢ nadzor przyrodniczy, natomiast wedtug
dokumentacji projektowej powyzsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Na jakiej podstawie nalezy oszacowaé koszt nadzoru
przyrodniczego, w oparciu o jakie dokumenty ? jaki zakres prac nalezy przyjac ?
ODPOWIEDZ:

Usunigto pozycje dotyczgca nadzoru przyrodniczego.

PYTANIE 133

Jakiego rodzaju i o jakich dokladnie wymiarach nalezy przyja¢ plytki profilowane przy
przejsciach dla pieszych i zatokach autobusowych przedstawione na przekroju normalnym ?
Proszg o uzupelnienie przedmiaru o brakujacy zakres prac z podaniem obmiaru i wymiarow ?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedziami na pytania numer 25 i 26.

PYTANIE 134

W dokumentacji projektowej tj.: profil kanalizacji deszczowej (rys. Kd-3.1) wskazano studnie
betonowe dn 2000mm w iloci 1szt., natomiast wedlug przedmiaru robét poz. KD 1.12 ilos¢
studni betonowych dn 2000mm wynosi 5szt. Prosimy o wyjasnienie w/w rozbieznosci.
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 4.

PYTANIE 135

Czy istnieje mozliwos¢ zastosowania korpusu betonowego, zachowujac parametry
projektowanego separatora koalescencyjnego z by-passem?

ODPOWIEDZ:

Dopuszcza si¢ rozwigzanie réwnowazne, tj. zastosowanie zbiornika poziomego
zapewniajgcego odpowiednic parametry wyjsciowe waod opadowych.

PYTANIE 136

W dokumentacji projektowe;j tj. profil sieci wodociggowej (rys. Wk-3.3) wskazano hydranty
ppoz. w ilosci 2 szt., natomiast wedtug przedmiaru robét poz. W2.9 ilos¢ hydrantéw ppoz.
wynosi 3szt. Prosimy o wyjasnienie w/w rozbieznosci.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wymieni¢ 2 szt. hydrantow ppoz.

PYTANIE 137

Prosimy o rozwinigcie pozycji 5 przedmiaru drogowego »Usunigcie  kolizji
z niezinwentaryzowang infrastruktura techniczng”. Jakiego typu sieci dotycza przedmiotowe
kolizje oraz czy dotyczg ewentualnego uzbrojenia terenu? '
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzig na pytanie numer 20.
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Wskutek odpowiedzi na pytania, zmianie ulega termin realizacjii zaméwienia
wskazany w SIWZ, otrzymujgc brzmienie:

IV pkt 1 SIWZ: ,, Przedmiotowe zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie 10 miesiecy od
dnia podpisania umowy. (...)"

Wskutek odpowiedzi na pytania oraz w celu doprecyzowania zapisow, zmianie
ulegaja réwniez:
- projekt umowy (zalgcznik nr 6 do SIWZ),
- projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej,
- projekt wykonawczy sieci elektrycznej,
- projekt wykonawczy statej organizacji ruchu,
- przedmiary robot,
- kosztorysy ofertowe.

Dodatkowo Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;:
- rysunki ogrodzen,
- projekt wiat przystankowych.

W wyniku udzielonych odpowiedzi oraz zmian, Zamawiajacy wydluza wskazany
w tresci SIWZ termin sktadania i otwarcia ofert na dzien:

Termin sktadania ofert: .10, 05........ 2018 r. do godz.: piD s 43,
Termin otwarcia ofert: ... 10..08..... 2018 r. 0 godz.: ...\ ). : .00,

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy zmienia odpowiednio tre$¢ ogloszenia o zaméwieniu.

Otrzymuja:

1. BIP

2. Wykonawcy
3.ala
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