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ZAWARTOSC OPRACOWANIA Nr
strony

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa

Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego.

Opis BiOZ

Czesé¢ graficzna

01. Plan sytuacyjny 1:500
02. Rzut pietra X 1:50
03. Rzut pietra Xl 1:50
04. Rzut pietra XIlI 1:50
05. Rzut pietra XIllI 1:50
06. Rzut pietra XIV 1:50
07. Rzut posadzek pietra X 1:100
08. Rzut posadzek pietra Xl 1:100
09. Rzut posadzek pietra XlI 1:100
10. Rzut posadzek pietra XIlII 1:100
11. Rzut posadzek pietra XIV 1:100
12. Rzut sufitbw podwieszanych pietra X 1:100
13. Rzut sufitéw podwieszanych pietra Xl 1:100
14. Rzut sufitéw podwieszanych pietra XI| 1:100
15. Rzut sufitow podwieszanych pietra XII| 1:100
16. Rzut sufitdw podwieszanych pietra XIV 1:100
17. Przekroj AA 1:50
18. Przekroj BB 1:50
19. Przekroj CC 1:50

20. Zestawienie stolarki drzwiowej ~ eemeee-
21. Zestawienie Slusarki drzwiowej ~ —emeeee
22. Zestawienie stolarki okiennej e



OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO PROJEKTU
REMONTU PIETER X-XIV URZEDU MIEJSKIEGO W BIALYMSTOKU PRZY UL. SLtONIMSKIEJ 1

1.1.Inwestor: Urzad Miasta w Biatymstoku, ul. Stonimska1, 15- 950 Biatystok
1.2.Adres: ul. Stonimska 1 Biatystok, Istniejgcy budynek Urzedu Miejskiego Biategostoku
15-950 Biatystok
1.3.Projektant: mgr inz. arch. Luniewski Dariusz, mgr inz. Stawomir Hankowski,
inst. elektr. mgr inz. Janusz Topolski

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Inwentaryzacja budynku

2.3. Istniejgce projekty architektoniczno-budowlane

2.4. (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont pieter od X do XIV w budynku Urzedu Miejskiego w
Biatymstoku.

4.0. Opis stanu istniejagcego
Fundamenty: Pod budynkiem wykonano tawy fundamentowe, nie stwierdzono wody
gruntowej w obszarze posadowienia fundamentow.
Sciany fundamentowe: $ciany zelbetowe z izolacja pionowg w postaci lepiku asfaltowego
na gorgco oraz izolacji poziomej w postaci papy.
Sciany zewnetrzne: Wykonane z gazobetonu, ocieplone styropianem i otynkowane o gr.
38-40 cm
Sciany wewnetrzne: $ciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej, otynkowanej gr. 24-25
cm, dziatowe wykonane z cegly ceramicznej, otynkowanej gr. 12-26 cm,
Stropy: Stropy kanatowe gr. 24 cm z zatarciem.
Zadaszenie: Budynek zadaszono stropem DZ-3 gr. 23 cm, docieplong styropianem i z
izolowang papa.

4.1.1stniejgcy uktad funkcjonalny pomieszczen biurowych na kondygnacjach objetych
opracowaniem pozostaje bez zmian.

5.0.Rozwigzania projektowe.

Projekt obejmuje remont pomieszczen biurowych (bez tazienek). Wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych, szpachlowanie i malowanie $cian i
sufitbw, wymiane wykonczenia podidg na wyktadziny tekstylne i ptytki gresowe,
wykonanie tynkow w przestrzeni komunikacji oraz montowanie listew odbojowych,
wykonanie sufitbw podwieszanych na korytarzach, wymiane osprzetu elektrycznego,
wykonanie pozarowego systemu alarmowego oraz modernizacje oswietlenia awaryjnego.

6.0.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania wg punktéw 5.

Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen biurowych

Wymiana slusarki drzwiowej o klasie odpornosci El 30 na klatki schodowe
Poszerzenia otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych — I etap inwestycji
Przywrdcenie zamurowanych otwordw drzwiowych - — |l etap inwestycji
Usuniecie drzwi do szachtow na korytarzach
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Zdjecie drewnianych oktadzin Sciennych na cafej wysokosci Scian w
komunikacji przy windach — wg zatgcznika graficznego
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e Zdjecie oktadzin $ciennych o wysokosci 2,0m w pomieszczeniach biurowych — wg
zatgcznika graficznego

¢ Demontaz istniejgcych listew odbojowych na korytarzach



¢ Usuniecie istniejgcego tynku ze scian komunikacji

o Zdjecie istniejgcej wyktadziny tekstylnej na korytarzach

o Zdjecie wyktadzin tekstylnych w pomieszczeniach biurowych

¢ Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wyktadziny tekstylne do wyréwnania
poziomu z posadzkg gresowg

e Montaz rolet w otworach szachtow

o Wykonani podtogi gresowej na korytarzach

e Wylozenie podtég w pomieszczeniach biurowych wyktadzing tekstylng wraz z
wywinieciem systemowym na sciany

o Wykonczenie $cian na korytarzach tynkiem mozaikowym do wysokosci sufitu.

e Montaz listew odbojowych na korytarzach

o Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych na korytarzach

e Wykonanie obudéw z ptyty laminowanej kanatéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej
na Scianach korytarzy.

e Sprawdzenie i udroznienie kanatow wentylacyjnych

e Obudowa istniejgcych kanatéw wentylacyjnych na pietrze XIV w pomieszczeniach
biurowych

¢ Wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu branzy elektrycznej

¢ Wykonanie pochwytéw na poreczach jako kontynuacja pochwytéw z nizszych pieter.

¢ Wymiana stolarki okiennej

Prace bedace przedmiotem niniejszego postepowania majg stanowi¢ kontynuacje, pod
wzgledem charakteru, zastosowanych rozwigzan materialowych, kolorystycznych i
estetycznych, wyprawy $cian, doboru plytek gresowych, pochwytéw schodowych, prac
wykonanych w latach poprzednich na nizszych kondygnacjach obiektu.



7.0.Zestawienie powierzchni:

Kondygnacja Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
Pietro X
10/01 Komunikacja 1 5,31
10/02 Komunikacja 2 20,80
10/03 Komunikacja 3 12,54
10/04 Komunikacja 4 6,56
10/05 Komunikacja 5 9,72
10/06 Pokdj nr 1006 26,02
10/07 Pokdj nr 1005 24,41
10/08 Pom. Pomocnicze 1,91
10/09 Pokdj nr 1007 26,65
10/10 Pokdj nr 1008 25,99
10/11 Pokdj nr 1209 9,91
10/12 Pokdj nr 1010 23,47
10/13 Pokdj nr 1011 25,64
10/14 Pokdj nr 1001 14,10
10/15 Pokdj nr 1000 17,81
10/16 Pokdj nr 1002 26,19
10/17 Pokdj nr 1003 19,79
10/18 Pokdj nr 1004 8,21
10/19 Klatka schodowa 1 10,49
10/20 Klatka schodowa 2 15,31
330,83 m?
Pietro Xl
11/01 Komunikacja 1 5,27
11/02 Komunikacja 2 20,55
11/03 Komunikacja 3 12,93
11/04 Komunikacja 4 6,56
11/05 Komunikacja 5 10,36
11/06 Pokdj nr 1103 26,11
11/07 Pokdj nr 1104 27,17
11/08 Pokdj nr 1105 52,46
11/09 Pokdj nr 1106 9,91
11/10 Pokdj nr 1108 22,52
11/11 Pokdj nr 1107 25,72
11/12 Pokdj nr 1109 14,11
11/13 Pokdj nr 1100 27,05
11/14 Pokdj nr 1101 26,70
11/15 Pokdj nr 1102 18,79
11/16 Klatka schodowa 1 10,13
11/17 Klatka schodowa 2 15,43
331,77 m?
Pietro XIi
12/01 Komunikacja 1 5,48
12/02 Komunikacja 2 20,46
12/03 Komunikacja 3 12,54
12/04 Komunikacja 4 6,56
12/05 Komunikacja 5 9,55
12/06 Pokdj nr 1205 19,31
12/07 Pokdj nr 1204 16,24
12/08 Pokdj nr 1206 26,11
12/09 Pokdj nr 1207 17,00
12/10 Pokdj nr 1208 25,85
12/11 Pokdj nr 1209 9,91
12/12 Pokdj nr 1210 23,66
12/13 Pokdj nr 1211 25,72
12/14 Pokdj nr 1200 14,07
12/15 Pokoj nr 1201 26,41
12/16 Pokdj nr 1203 47,06
12/17 Klatka schodowa 1 10,13




12/18 Klatka schodowa 2 15,43
331,49 m?
Pietro Xl
13/01 Komunikacja 1 4,98
13/02 Komunikacja 2 20,82
13/03 Komunikacja 3 12,93
13/04 Komunikacja 4 6,56
13/05 Komunikacja 5 9,73
13/06 Pokdj nr 1304 26,20
13/07 Pokdj nr 1305 16,98
13/08 Pokdj nr 1306 18,18
13/09 Pokdj nr 1307 16,27
13/10 Pokdj nr 1308 25,95
13/11 Pokdj nr 1309 9,66
13/12 Pokdj nr 1310 23,55
13/13 Pokdj nr 1311 25,68
13/14 Pokdj nr 1301 17,51
13/15 Pokdj nr 1300 14,25
13/16 Pokdj nr 1302 26,28
13/17 Pokdj nr 1303 28,83
13/18 Klatka schodowa 1 10,13
13/19 Klatka schodowa 2 15,43
329,92 m?
Pietro XIV
14/01 Komunikacja 1 4,85
14/02 Komunikacja 2 20,94
14/03 Komunikacja 3 12,54
14/04 Komunikacja 4 6,56
14/05 Komunikacja 5 9,77
14/06 Pokdj nr 1404 26,23
14/07 Pokdj nr 1405 16,94
14/08 Pokdj nr 1406 18,22
14/09 Pokdj nr 1407 43,34
14/10 Pokdj nr 1410 23,27
14/11 Pokdj nr 1411 25,61
14/12 Pokdj nr 1401 26,69
14/13 Pokdj nr 1400 14,24
14/14 Pokdj nr 1402 26,73
14/15 Pokdj nr 1403 18,90
14/16 Klatka schodowa 1 10,13
14/17 Klatka schodowa 2 15,43
320,39 m?
1 644,40 m?

8.0.Schody istniejgce- konstrukcja schodoéw bez zmian.
8.1.Projektuje sie remont. Wyréwnanie stopnic, obtozenie ptytkami, skucie cokotow z
lastryko.

9.0.Przewody wentylacyjne. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kazdego komina wentylacyjnego
przed jego podigczeniem i oddaniem do uzytkowania. Niedrozne nalezy udroznic.

9.1.Projektuje sie podpiecie poszczegodlnych pomieszczen do otwordw i przewoddw
wentylacyjnych (wg zat. graficznego) — o wymiarach 20x20. lloS¢ kratek przed
zamowieniem zweryfikowa¢ na budowie.

10.0. Balustrady stalowe wewnetrzne i odbojnice
10.1.Istniejgce pochwyty nalezy wymienic¢ i dostosowac kolorystykg i formg do pochwytéow
jak na nizszych kondygnacjach.




11.0.Posadzki.

11.1. W pokojach biurowych
Istniejagcg wyktadzine dywanowg usungl. Istniejgcy parkiet drewniany zachowaé i
wytozy¢ wykfadzine wraz z wywinieciem systemowym na sciane.
Po zdjeciu istniejgcej wyktadziny dywanowej i stwierdzeniu dobrego stanu parkietu,
parkiet pozostawi¢ i wylozy¢ projektowang wyktadzing. W przypadku zlego stanu —
parkiet usungé.
Projektowana wyktadzina tuflowana wyktadzina dywanowa w rolce winna posiadaé:

- wykfadzina tuftowana w rolce 4m szer.

- Posta¢ ISO 2424 Petelkowa

- Metoda barwienia Barwiona w masie

- Goérna warstwa podtoza ISO 2424 Tkany polipropylen

- Dolna warstwa podtoza ISO 2424 Tkany polipropylen - Sandwich Backing

- Skiad runa ISO 2424 BCF Poliamid 6

- Wysokos¢ catkowita ISO 1765 mm 6.1

- Wysokos¢ warstwy uzytkowej ISO 1766 mm 3.2

- Ciezar catkowity ISO 8543 g/m? 2140 Ciezar runa ISO 2424 g/m? 550

- Ciezar powierzchniowy runa I1ISO 8543 g/m? 310

- Gestos¢ runa ISO 8543 g/cm?® 0.097

- Liczba peczkéw ISO 1763 /dm? 1580

- Antyelektrostatycznos¢ ISO 6356 kV < 2,0

- Opornos¢ elektrostatyczna pionowa ISO 10965 Ohm —

- Opornos¢ elektrostatyczna pozioma ISO 10965 Ohm —

- Ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych ALW ISO 10140 dB 28

- Pochtanianie dzwiekéw 1SO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0.00 0.05
0.10 0.25 0.50 0.55

- Redukcja hatasu ISO 354 aw 0.20

- Odpornos¢ termiczna ISO 8302 m2.K/W < 0,17

- Palnos¢ EN 13501-1 Bfl - s1 (testowany materiat przyklejony)

11.2. W przestrzeni komunikacyjnej
Na posadzce lastryko wyla¢ posadzke samopoziomujgcg do wyrodwnania poziomu na
komunikacji. Dla wyréwnania pozioméw max do 6mm pomiedzy korytarzem, a pokojami
biurowymi stosowac listwy progowe w kolorze stolarki drzwiowej.

11.3.Na komunikacji wykona¢ posadzke z gres barwiony w masie prasowany ha sucho,
szkliwiony, matowy, w rozmiarze 33,3x33,3 grubos¢ 7,2 mm nierektyfikowany, klasa
antyposlizgowosci R 10, klasa $cieralnosci PEI 4 nasigkliwos¢ wodna E < 0,3%,— w
kolorystyce nawigzujgcej do greséw na nizszych kondygnacjach.

11.4. Kolorystyka wg zat. graficznego z zachowaniem réznorodnosci koloréw.

12.0. Wykonczenie scian

12.1. Pomieszczenie pomocnicze
Plytki ceramiczne prasowane na sucho, scienne, szkliwione, matowe w rozmiarze
33,3x33,3 grubos¢ 7,2 mm nierektyfikowany, klasa antyposlizgowosci R 10, klasa
Scieralnosci PEI 4 nasigkliwo$¢ wodna E < 0,3%.

12.2. Sciany wykonczone tynkiem ozdobnym
Sciany korytarzy do wysokosci sufitu wykonczone tynkiem Tynkiem mozaikowych (np.
Ceresit CT 177  kolor Sierra 1) — zgodnie z kolorystykg scian na nizszych
kondygnacjach.



12.3.PRZYGOTOWANIE PODLOZA
CT 177 moze by¢ stosowany na réwne, nosne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne
od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podioza:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni), beton (wiek powyzej
3 miesiecy, wilgotno$é < 4%) — zagruntowane preparatem gruntujgcym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit ZU, CT 85,
CT 190, CT 100 (wiek powyzej 3 dni) lub zaprawy CT 87 (wiek powyzej 2 dni) —
zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 16, — podtoza gipsowe (tylko wewnatrz
budynkéw) o wilgotnosci ponizej 1% — zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT
17, a nastepnie preparatem gruntujgcym CT 16, — ptyty widrowe (grubos¢ > 19 mm),
gipsowo-kartonowe i wtdknisto- -gipsowe: tylko wewnatrz budynkéw, mocowane wedtug
zalecen producentéw ptyt — zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a nastepnie
preparatem gruntujgcym CT 16, — powiloki malarskie (tylko wewnatrz budynkow) —
mocne, o dobrej przyczepnosci, zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 16. Podtoze
musi by¢é nosne, suche czyste oraz pozbawione srodkdw pogarszajgcych przyczepnosc
kolejnych warstw. Nierownosci i ubytki w podtozach mineralnych nalezy wyréwnac lub
uzupetni¢ np. przy pomocy szpachldwki CT 29. Stare powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy usung¢. Podtoza nasigkliwe
nalezy zagruntowac¢ preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach — preparatem
gruntujgcym CT 16. Zaleca sie stosowanie CT 16 w kolorze zblizonym do koloru tynku
mozaikowego. CT 177 mozna naktadaé po catkowitym wyschnieciu preparatu
gruntujgcego CT 16. Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie
wyprawy, dlatego nalezy upewni¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych
na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce.
12.4 WYKONANIE

Bezposrednio przed uzyciem przemiesza¢ zawartoS¢ pojemnika  wiertarkg
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym do momentu CERESIT CT_177_KT_05.18
CT 177 Tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0—-1,6 mm Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt
dlugie i intensywne mieszanie moze spowodowaC odbarwienie kruszywa i
napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna dodac¢ niewielkg ilos¢ czystej wody (nie
przekraczajgc 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszac. Zbyt duzy dodatek wody
uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase tynkarskg naktadac pacg ze stali nierdzewne;j
rownomiernie warstwg o grubosci min. 1,5 razy grubszg niz grubos¢ ziarna. Kolejne
warstwy nakfada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢. Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie
zacierac! Na jednej ptaszczyznie pracowac¢ bez przerw technologicznych, zachowujgc
jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy
wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyé mase, wygtadzi¢, a
nastepnie zerwa¢ tasme z resztkami sSwiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowa¢ prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku



mozna zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy myc¢
woda, a stwardniate resztki tynku usuwac¢ mechanicznie.
Nalezy uzywac produktéw wskazanych w opisie lub rownowaznych.

13.0.Sciany w pokojach biurowych malowaé farbg emulsyjna.
Gestos¢: max. 1,5 g/lcm3 Odpornos¢ na szorowanie na mokro: - wg normy PN-EN
13300 - klasa 2 - wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju |. Produkt zawierajgcy
ponizej 1 g/l LZO

14.0. Kolorystyka pomieszczen

15.0.Sufit. tynkowane wyréwnane tynkiem cem-wap. kat. lll, malowane na biato.
W pokojach biurowych sufit malowany na biato. Os$wietlenie w pomieszczeniach
biurowych montowane natynkowo, w korytarzach montowany w suficie podwieszanym.
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2-sl1,dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3,dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-
s3, d1; B-sl, d2; B-s2,d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

16.0. Slusarka drzwiowa: Schematy wg wykazu $lusarki i stolarki, Indywidualna.
o Drzwi do pokoi biurowych — petne w kolorze buku dopasowane do istniejgcych
oscieznic stalowych., uzbrojone w klamke i wktadke .
o Drzwi w sanitariatach istniejgce bez zmian
o Drzwi dzielgce komunikacje, z przeszkleniami
o  Drzwi przeciwpozarowe El 30 wydzielajgce klatke schodowa
Slusarka drzwiowa w kolorze ciemnym brazowym — dopasowanym do koloru
istniejgcych drzwi aluminiowych.
17.0. Parapety
Istniejgce parapety lastryko oczysci¢ uzupetnié¢ ubytki i zaimpregnowac.
18.0.Instalacje.
Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje w ilosci zasilania i
odpowiednio wystarczajgce do obstugi pomieszczen. Zaopatrzenie w media - bez zmian.
Na podst. umowy z poszczegdlinymi gestorami sieci.
- energia elektryczna - umowa na sprzedaz energii elektrycznej oraz $wiadczenie- bez
zmian.
- zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekow istniejgcymi przytgczami.
Przylacza zlokalizowane na dziatce inwestora - bez zmian.
- C.O. istniejgca kottownia bez zmian

19. Instalacje elektryczne wg projektu inst. elektrycznych. Projekt obejmuije :
- Wewnetrzne linie zasilajgce
- Schemat tablic bezpiecznikowych
- Instalacje teletechniczne

20.0KNA

Okna z ksztattownikéw z PCW
okna PCV w kolorze biatym, Wspodtczynnik przenikania okna U<=1,1W/m2K. Przed
zamowieniem okien dokona¢ pomiaréw z natury.

21.0.Uwagi.
Instalacje wewnetrzne, demontaze i projektowane montaze - zgodnie z projektami
wykonawczymi branzowymi i przedmiarami. Wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
Zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykohczeniowe podlegajgce certyfikacji
powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng, oraz spetniaé wymogi okreslone w obowigzujgcych
normach dotyczgcych projektowania przestrzeni biurowych publicznych.

- Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego.
Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego musza spetniac
nastepujgce warunki:

e Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, tj.

posiadajgce klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1;



D-s2,d2; D-s3,d2 ;E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne Ilub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,dO; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;E-d2;E;F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie
Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | -
»Roboty ogdéinobudowlane”.

W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem przed
podjeciem czynnosci na budowie.

Detale potgczeh nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od projektu mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgoda autora
projektu.

Autor opracowania: dn. 30 wrzesien.2019r arch. Dariusz. tuniewski
nr upr. BL-POKK /16 / 2003



PLAN B.1.0.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO PROJEKTU REMONTU PIETER X-XIV
URZEDU MIEJSKIEGO W BIALYMSTOKU PRZY UL. SLONIMSKIEJ 1

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych roboét budowlanych:
Prace demontazowe i rozbiorkowe. przewiduje sie podstawowe:
Projekt obejmuje rozwigzania wg punktow 5.
Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeh biurowych
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana slusarki drzwiowej o klasie odpornosci El 30 na klatki schodowe
Poszerzenia otworéw drzwiowych w sciankach dziatowych — Il etap inwestycji
Przywr6cenie zamurowanych otworow drzwiowych - — Il etap inwestyciji
Usuniecie drzwi do szachtow na korytarzach
Prace remontowe pomieszczen biurowych, Kkorytarzy, na poszczegoélnych
kondygnacjach,.
1.2.Kolejnos¢ wykonywania robét

e prace zwigzane z rozbiorkg

e prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz)

e prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury techn. (prace sanitarne, elektryczne itp.)
1.3.0pis zakresu i sposdb prowadzenia robét rozbidrkowych:

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

¢ QOdtaczenie istniejgcych instalacji wewnetrznych w pom obj. opracowaniem

e rozbiérka posadzek istniejgcych w pomieszczeniach obj. opracowaniem

¢ Usuniecie wszystkich odzyskanych materiatéw, odpadoéw oraz gruzu.

e Demontaz instalacji elektrycznych

1.4.0pis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
Z uwagi na bezpieczehstwo ludzi i mienia teren placu rozbiérki nalezy ogrodzi¢, oraz
wywiesi¢ tablice informujgce o zagrozeniu i zabraniajgce wstepu na plac rozbiorki
osobom trzecim.
Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego.
Przed przystgpieniem do robo6t rozbidérkowych nalezy sprawdzié, czy w ich zasiegu nie
ma os6b postronnych.
W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy Scisle przestrzegac przepiséw BHP.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni mieé¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie prac rozbidérkowych i prac na wysokosciach oraz posiadac
kaski ochronne.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika rozbiorki, bgdz
budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Fundamenty: Pod budynkiem wykonano ftawy fundamentowe, nie stwierdzono wody
gruntowej w obszarze posadowienia fundamentow.
Sciany fundamentowe: $ciany zelbetowe z izolacja pionowg w postaci lepiku asfaltowego
na gorgco oraz izolacji poziomej w postaci papy.
Sciany zewnetrzne: Wykonane z gazobetonu, ocieplone styropianem i otynkowane o gr.
38-40 cm
Sciany wewnetrzne: $ciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej, otynkowanej gr. 24-25
cm, dziatowe wykonane z cegly ceramicznej, otynkowanej gr. 12-26 cm,
Stropy: Stropy kanatowe gr. 24 cm z zatarciem.
Zadaszenie: Budynek zadaszono stropem DZ-3 gr. 23 cm, docieplong styropianem i z
izolowang papa.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg
projektowg nie wystgpig na dziatce Zzadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia na ktérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatdbw. Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementdéw
konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2.0m od
otaczajgcego poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegolnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewnié¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
maja byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatoS¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenhstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoéci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymywac w czystoéci, a w okresie zimy oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj.
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$é, mieé
stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢, co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.



Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywacC jednoczesnie wiecej 0sOb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione na
rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opiera¢ sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzacych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deska kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetnic wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg czesciowo lub
catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggéw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robét na dwoéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdéw lub innych urzadzeh ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do
wykopow, a takze wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych.
ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.
Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci za pomocag
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robdét dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatrow, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbiérki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze powyciagac
wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac¢ tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione jest
wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitg.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowa¢ jeden pod drugim.

Do krycia kominéw, opasek i naczétkdw oraz przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy
wykona¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg
bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robét dekarsko-blacharskich powinny byé nalezycie zamocowane
do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione jest
wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow materiatow, narzedzi
i innych przedmiotow.

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposdb prowadzenia
instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).



6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac¢ z drogi gtéwnej bezposrednio
przylegajgcej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB
ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE
OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

30 wrzesien.2019r mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
Nr upr. BE-POKK / 16 / 2003



