

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j. t.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku**, na które udziela się odpowiedzi jn.:

### Pytanie 1:

- 1) w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ Zamawiający wprowadził następujący wymóg w zakresie warunków udziału w postępowaniu: *„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (...) sytuacji ekonomicznej i finansowej: w celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości min. 3 300 000,00 PLN”.*

Wykonawca wskazuje, że wskazana powyżej kwota środków na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej jest wygórowana i nieproporcjonalna do wartości przedmiotu zamówienia. Wskazana kwota znacznie przekracza rzeczywistą wartość zamówienia i wysokość środków finansowanych niezbędnych wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia.

W związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ i nadanie mu następującej treści: *„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (...) sytuacji ekonomicznej i finansowej: w celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości min. 2 000 000,00 PLN”.*

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„w celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości min. **2 900 000,00 PLN.**”

- 2) wskazuję, że w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym w podrozdziale 3.1. **Zamawiający przedstawia parametry jednostek zewnętrznych urządzeń w sposób, który narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez wskazanie parametrów charakterystycznych dla urządzeń pochodzących od jednego producenta.** Ze względu na krótki czas na składanie ofert wyznaczony przez Zamawiającego, Wykonawca nie miał wystarczającego czasu na sformułowanie szczegółowych wniosków o zmianę w zakresie przedmiotowych parametrów. Wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na skonkretyzowanie swoich wniosków, w związku z powyższym wnosi o przedłużenie terminu na składanie ofert i wyznaczenie go na dzień **29 listopada 2019 r.**

Motywuując powyższą prośbę Wykonawca wskazuje, że termin, na jaki Zamawiający wyznaczył czas składania ofert, tj. do 22 listopada 2019 r., nie jest wystarczający na przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnej oferty.

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SIWZ oraz dokument Formularza ofertowego wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 1.1 do Formularza. Nowe załączniki Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.bialystok.pl](http://www.bip.bialystok.pl).

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 22.11.2019 r. na dzień 26.11.2019 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

PREZYDENT MIASTA  
dr hab. Tadeusz Truskolaski