

Białystok, 21. listopada 2019 r.

DIN-II.271.32.2019

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:


**budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII LO w Białymstoku,  
ul. Wierzbowa 7 wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, ze względu na konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

– **termin składania i otwarcia ofert z dnia 25.11.2019 r., na dzień 28.11.2019 r.,  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Przewodniczący Zarządu