

Białystok, ²⁶..... listopada 2019 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

DIN-II.271.32.2019

(2)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII LO w Białymstoku,
ul. Wierzbowa 7 wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, ze względu na konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

- **termin składania i otwarcia ofert z dnia 28.11.2019 r., na dzień ..02.12.....2019 r.,
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchalski