

Białystok, 03.02.2020 r.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-IX.271.1.2020

## Biuletyn Informacji Publicznej

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

#### **„Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę nazwy postępowania przetargowego, która otrzymuje brzmienie:

„Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej”

Zmianie ulega:

1. Punkt 1 w rozdziale III SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej wzdłuż drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku o długości około 1,7 km w zakresie: (...)”

2. Punkt 3 w rozdziale XIV SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej”

3. Punkt 13 w rozdziale XVI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„13. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Składowa 11, pokój 205 (sekretariat)  
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:  
„Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej  
do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej”  
Nie otwierać przed dniem: 12 / 02 / 2020 r. do godz. 9<sup>00</sup>.

4. Załączniki nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ;

5. Paragraf 1 w załączniku nr 7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowie drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą przetargową, zestawieniem kosztów zadania i dokumentacją projektową stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.”

6. Punkt 1 w załączniku nr 2 do umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowie drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową, złożoną ofertą oraz zestawieniem kosztów zadania, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.”

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 06 / 02 / 2020 r. na dzień 12 / 02 / 2020 r. Godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Przemysław Tuchliński