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I. CZESC OPISOWA
1. Cze¢s$¢€ ogéina

1.1 Inwestor
Inwestorem projektowanej przebudowy urzadzen teletechnicznych jest Miasto Biatystok —
Prezydent Miasta Biategostoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

1,2 Wykonawca i termin realizacji

Wykonawcg robét bedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych
posiadajgca certyfikat jakosci ISO. Termin wykonania rob6t planowany jest na 2015 rok.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen teletechnicznych - kanalizacji
teletechnicznej kolidujacej z planowang budowg ul. Potudniowej w Biatymstoku

1.4 Podstawa opracowania projektu
Podstawg opracowania projektu jest:

~ warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A,,

—~ Zlecenie inwestora,
- dane uzyskane z ORANGE POLSKA S.A,,
—~ dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5 Zakres rzeczowy roboét
km kan. 0,042

Budowa kanalizacji 1 otworowej
km otw. 0,042

km kan. 0,005

Budowa kanalizacji 2 otworowej
km otw. 0,010

kmkabla 0,090
Budowa kabla w kanalizacji

km par 2,090

kmkabla 0,005
Budowa kabli doziemnych

km par 0,050

km kabla 0,006

Wyprowadzenie kabla na stup
Km par 0,060

1.6 Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony przez ORANGE POLSKA S.A.




2. Cze$¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W rejonie budowanego skrzyzowania ulicy Potudniowej i Wspolnej w Biatymstoku znajdujg,
sie czynne urzgdzenia telekomunikacyjne - kanalizacja teletechniczna z miedzianymi kablami

rozdzielczymi.
2.2 Przebudowa urzadzen teletechnicznych

Ze wzgledu na wystgpienie kolizji istniejgcych urzgdzenn telekomunikacyjnych
z projektowanym rondem na skrzyzowani ulic Poludniowej i Wspdlnej nalezy dokonacd
przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami rozdzielczymi. Kanalizacje nalezy
wybudowac z rur HDPE 110/6,3 z wykorzystaniem studni SK2 i SKR1.

Przebudowe kabli nalezy wykona¢ w sposob bez przerwy w tgcznosci, wykonujac zigcza
rownoleglte na koricach przebudowywanego odcinka. Po wykonaniu przetgczenia nalezy
odcigé stary kabel i zamknagé ztgcza ostonami termokurczliwymi typu XAGA. Do budowy
nalezy zastosowaé kabel typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,56 mm. Po przetaczeniu kabli nalezy
zdemontowac nieczynne odcinki kabli, studni¢ kanalizacji teletechnicznej oraz rury kanalizac;ji.

2.3 Uwagi konicowe

Projektowane trasy winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione do tego
jednostki geodezyjne lub uprawnione jednostki fizyczne.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zakladowymi TP SA. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowg sieci telefonicznej nalezy przestrzegaé przepisow w zakresie BHP oraz
przepisdw bezpieczerstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Prace zwigzane z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. Powinny by¢ one wykonane przez
firme specjalistyczng w zakresie robét telekomunikacyjnych posiadajgcy certyfikat jakosci ISO.
Wterminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi€ o zgode na ich
przeprowadzenia do ORANGE POLSKA S.A.

Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢  aktuaing dokumentacie  powykonawczg  przebudowanych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng nowo
wybudowanych urzadzen teletechnicznych.




Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie iloci robét [llosé|Krot.|  Jedn.
1 Budowa kanalizacki kablowej
1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lli 3 szt
1.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii H 2 szt
1.3 Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (bloczkéw), SK-2, grunt kategorii 1l 3 szt
1.4 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigZka lub podwajna lekka 5 szt
1.5 Montaz zamka ABLOY w studni kablowej 5 szt
1.6 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie 5 m
1.7 Budowa kanalizacji kablowsj pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lil, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie 42 m
1.8 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1
kabel 5 m
1.9 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 9 m
1.10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura dwudzielna A58PS
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 30 m
1.11 Wcigganie kabla wypelnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny 52 m
1.12 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, érednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji cze$ciowo zajety 38 m
1.13 Montaz skrzynki slupowej 1 szt
1.14 Montaz zamka ABLOY do skrzynce kablowej 1 szt
1.15 Wprowadzenie kabla na shup, stup 2elbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronna, kabel do Fi-15-mm 6 m
2 Montaz Kabli
2.1 MontaZ2 zespolow tgczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, lgczéwki w zespole o 10 parach zaciskow 1 szt
2.2 Montaz ztgczy rownoleglych kabli wypetnionych utoZzonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow
zyt i termokurczliwych oslon wzmaocnionych, kabel o 20 parach 2 zlgcze
2.3 Wyigczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla wypelnionego ulozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabe!l o 20 parach 2 Zlgcze
2.4 Montaz zigczy réwnoleglych kabli wypelnionych ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych lgcznikow
2yt i termokurczliwych oston wzmacnionych, kabel o 30 parach 1 zlgcze
2.5 Wylgczenie kabla réwnoleglego ze ziacza kabla wypetnionego uloZonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach 1 Zlgcze
2.6 Montaz zigczy rownoleglych kabli wypelnionych ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach 3 Zlgcze
2.7 Wylaczenie kabla rownoleglego ze zlgcza kabla wypetnionego utoZonego w kanalizaciji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach 3 zlgcze
2.8 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 12 odcinek
3 Demontaz urzadzen
3.1 Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm 52 m
3.2 Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi-30-mm 38 m
3.3 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych, SK-2 2 szt
3.4 Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej w gruncie kategorii Ill, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otwordw: 1 39 m
3.5 Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej w gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworéw: 2 4 m




4. Wyszczegélnienie kabli

Lp.

Wyszczegdinienie kabli Dtugos$c kabli [mb] llos¢
trasowa | montazowa | km par

" A. Budowa kabli w kanalizacji

1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 19 20 0,19

2. | XzTKMXpw 10x4x0,5 33 39 0,66

3. | XzTKMXpw 15x4x0,5 33 39 0,99

4. | XzTKMXpw 25x4x0,5 5 9 0,25
RAZEM A 90 107 2,09

B. Budowa kabli doziemnych

5. | XzTKMXpw 5x4x0,5 5 7 0,05
RAZEM B 5 7 0,05
C. Wprowadzenie kabla na stup

6. | XzTKMXpw 5x4x0,5 6 8 0,06
RAZEM C 6 8 0,06

5. Zestawienie kabli

1. XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 35
2. XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb 39
3. XZTKMXpw 15x4x0,5 mb 39
4. XzTKMXpw 25x4x0,5 mb 9

6. Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Studnia kablowa SK2-kompletna szt. 2
2. Studnia kablowa SKR1-kompletna szt 3
3. Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt. 5
4. Zamek Abloy — do studni kablowej szt. 5
5. Zespdt tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych
pary zaciskow 10 szt.
6. Laczniki zyt pojedyncze. réwnolegte szt. 420
7. Ostona ztacza XAGA 500-43/8-150 PO szt. 2
8. Ostona ztgcza XAGA 500-55/12-300 szt. 4
9. Skrzynka kablowa stupowa 10 par szt. 1
10. Ostona GPC 35x35 MALICO szt. 2
11.Rura Arot A58PS mb 26
12.Rura HDPE 110/6,3 mb 78
13.Ztaczka do rur 110mm szt. 8

14. Rura elektroinstalacyjna RL 25 mb 6




Il. CZESC GRAFICZNA
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tajemnica Orange Polska S.A. - confidential — chron przed Detalem

Orange Polska S.A.
Hurt Projekt Drogowiec kukasz Milewski
Dostarczanie | Serwis Usiug ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-333 Biatystok
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85 747 22 2C fax.: 85 747 28 38
www.orange.p!
Biatystok, 03 wrzeénia 2014 r.

Numer pisma: TODDRA-48256-143/14/GK
Temat: Przebudowa i zabezpieczenie urzadzer telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang budows ulic Potudniows),

Wspdinej oraz Braterskiej w Biatymstoku.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo nr PD-PWP-03-2014.LM z dnia 18.08.2014 r. dotyczace projektowanej budowy ulic
Potudniowej, Wspdinej oraz Braterskie] w Bialymstoku informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg
doziemng i napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycia, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegiodci w zakresie zblizen i skizyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowad kanalizacje teletechniczng 1-otworowg wraz z kablami miedzianymi kolidujgca

z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulicy Potudniowej z ulicg Wspéina.

2. Przebudowad stup telefoniczny wraz z doprowadzonym do niego kablem doziemnym oraz wychodzgcymi
kablami napowietrznymi kolidujgey z projektowanym wijazdem na dziatke przy ul. Wspdingj 17.

3. Istniejgca kanalizacje teletechniczng z rur cienkodciennych zabezpieczyé rurami dwudzielnymi A120PS pod
projekiowanymi wjazdami na dzialki oraz w miejscach przejéé poprzecznych pod drogami.

4. Istniejgce kable doziemne w misjscach przejsé podziemnych pod drogami oraz pod projektowanymi
zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng AS8PS oraz wzdhuz trasy kabla utozyé rure HDPE 5110/6,3
| zabezpieczy€ jg obustronnie przed zamuleniem.

5. Wykonad regulacje ram i pokryw studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.
6. Po przebudowie wykonaé demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastrukiury teletechniczne).

7. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

Orange Polska Spéfka Akcyjna 2 sledziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcéw prowadzonsgo przez Sad Rejenowy dia m.st. Warszawy
Xit Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci ynoszacym 3.837.672.437 ziotych.




10.

1.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

Przelozenie doziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych zaprojekiowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosei ~
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji.

Przebudowywang sied nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takie] moZliwosci i sied zostanie zaprojekiowana na gruntach osdb irzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich begdg obcigzaly Inwestora.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnid
z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych ( sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastrulkiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej na naradzie
koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
projektu  wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem, Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + piyta CD } i projekt

budowlany
(w 1 egzemplarzu + plyta CD ) prosze siktadaé do zatwierdzenia do Wydzialu Ewidencji | Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekitu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilodci i rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiagcicieli | zarzgdcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednis
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczgcego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Bwidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Grzegorz Korbut tel.
85 747 28 37). Przekazane dane nie zwalnigjg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekormunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedagcych ich wiasnodcia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizaci ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordéw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycjii i dokonania odpowiednich ustalert ( Warunki Techniczne na przebudowe ). Uzyskane
dokumenty formaine nalezy dofgczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
w opracowanej dokumentacii.

W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynilkdych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajgcy sian istniejgcy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e  Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0. w upadiosci obejmujacej likwidacje majgtku ( Al. Jana Pawia il 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20 ), kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakod$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

o  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. ( ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jeko$é prac oraz duze dodwiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A, rozwigzata takg
umowe ub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionegc przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod
zakladkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska S.A. —
Obstuge Techniczng Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania | interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in. :
e  informacje o wykonawcy robdét,

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakoéci w zakresie robdt budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budoweg),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.



Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S,A. zgodnie z Pprzekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawicicle ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawsg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

PN o &
PR L9 S

Zbigniew Chmielak
Gidwny Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
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PROTOKOL NrDGE-IILDGE-II16630.1429.2014

z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

Biatystok, 10.12.2014 r.

(Podstawa prawna - art. 28b. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.

U. 22010 1. Nr 193, poz. 1287 z péZn. zm.))

Sposéb przeprowadzenia narady: ZEBRANIE ZAINTERESOWANYCH PODMIOTOW

Termin narady: 10.12.2014 r.
Miejsce narady: Urzad Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 sala nr 10

Opis przedmiotu narady: LINIA KABLOWA SN, NN

- OSWIETLENIOWA, SIEC; TELEKOMUNIKACYJNA,

WODOCIAGOWA, GAZOWA, KANALIZACII SANITARNE] [ DESZCZOWEJ, KANAY, TECHNOLOGICZNY Rys.1-3

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu: m. Bialystok Obreb 9: Nowe Miasto, dz.: 769/36,

i inne Obreb 7: Scianka, dz.: 43 i inne ul. Poludniowa, Wspélna i Braterska
Whioskodawea: PROJEKT DROGOWIEC LUKASZ MILEWSKI

Przewodniczacy narady: Arkadiusz Blizniuk — Kierownik Referatu Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
w Departamencie Geodezji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

Imie i nazwisko uczestnika ) o
narady oraz oznaczenie Stanowiska uczestnikéw narady  * wiasciwe zaznaczyé }
L.p. podmiotu, {‘téfy repl:ezentuje Iub informacje o podmiotach wezwanych na naradg, podpis
lub informacja ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
o przyczynach uczestnictwa
danej osoby w naradzie
Stanowisko bezuwag*  Stanowisko z uwaggluwagami*® Stanowisko negatywne z uzasadnieniess*
P
PROJEKT DROGOWIEC LUKASZ
1. MILEWSKI
Whioskodawca
Arkadiusz Blizniuk Stanowisko héz uwag® Stanowisko z uwaga/uwaga:m _,‘; Stanowisko negatywne z uzasadoieniem* I
2. Urzad Miejski Przed realizacia uzgadniane) mwestycp naIeZy sprawdzié czy nie zostaly wykonane B e
. Departament Geodezji sieci uzbrojenia terenu, kidre w projekeie zostaly oznaczone 3ako projektowane “*“"»‘rv _
Mm PANONS, M W’ Stanowisko z uwagg/uwagami® Stanowisko ncgatywne z szasadnieniem®
3. Urzad Miejski i
Departament Architektury K /,
A
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Urzad Miejski ~ 4
Zarzad Drog i Inwestycji Miejskich
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Stanowisko bez uwag [ Stanowisko z uwaggfuwagami‘/ Stanowisko negatywna z uzasadnieniem*
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Stanowisko bez uwag” Stanowisko z uwagg/uwagami® Stanowisko negatywne z uzasaduicniom®

A4

Stanowisko bez uwag® Stanowisko z uwaga/uwagami® -+4Stanowisko negatywne z uzasadnieniem®
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