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1.WSTĘP 

 

DANE INWESTYCJI 
 

Inwestor:  MIASTO BIAŁYSTOK  15-950 Białystok ul. Słonimska1 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Koncepcja całości założenia zaakceptowana przez Inwestora 

• Dokumentacja techniczna  podłoża gruntowego wykonaną przez geologa Jana Datę 

• Mapa do celów projektowych wykonana przez  geodetę Marcina Chochę 

• Aktualne normy i przepisy 

 
1.1.Przedmiot OST 

 

BUDOWA PIŁKARSSKIEGO BOISKA REKREACYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ 

TRAWY NA OSIEDLU PIECZURKI W BIAŁYMSTOKU 

 

ADRES INWESTYCJI :     

Białystok ul. Pieczurki  

dz. nr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831, 832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4, 

839/4, 840/4, 841/4, 842/4, 843/2, 844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3   

oraz 827/4 ,877/1, 840/1, 841/1, 842/1 obr. 18 

 

1.2.Zakres stosowania OST 

     Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robót budowlanych. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

 

Planowane roboty budowlane obejmują: 

* boisko sportowe o wymiarach: 68,0 m x 84,0 m – powierzchnia rozgrywek sportowych + strefa 

bezpieczna i powierzchnia za bramkami. 

*       Łączna powierzchnia 5712 m2 

 

Ogrodzenie terenu i boiska 

Odwodnienie boiska 

Oświetlenie boiska 

Rozbiórka linii elektroenergetycznych 

 

Elementy usprzętowienia takie jak: 

* Piłkochwyty wys. 6m wg rysunków 

* 2 bramki do piłki nożnej 

 

KONTENERY 

Kontenerowe budynki gospodarcze o wymiarach 2,43 x 6,058x 2,5m, 6 sztuk. 

 

Kolejność realizacji obiektów - etapowanie 

Wszystko w 1 etapie 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, 

linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia 

niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 



-2015–08 -04- 

 

 

Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 

urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 

obiektu. 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi 

znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 

czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 

prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych 

na dzielnice. 

Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 

Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno – 

ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 

gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby 

fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 

sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 

budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 

budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub 

kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji 

państwowej lub gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 

przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a 

niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki 

ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 

remontów; Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 

zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Polecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 
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Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  funkcji techniczno – użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa 

egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji  i komplet SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 

przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się z budynkiem oraz 

przeprowadzić inwentaryzację, ewentualne odkrywki w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

inwestycji. 

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się z zawartością 

Projektu  

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branżami prowadzonych przez siebie 

prac budowlanych. 

5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy porównać wszystkie istotne wymiary konstrukcji  

istniejącej z założonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne 

wysokościowe oraz wymiary poziome.   Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów rzeczywistych należy 

uzgodnić z Jednostką Projektowania. 

6. Wszystkie części dokumentacji projektowej należy rozpatrywać jako całość w ich wzajemnych 

zależnościach. Część opisowa oraz część rysunkowa mają charakter wzajemnie się uzupełniający. 

7. Wszelkie nieścisłości, rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy. 

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiały oraz firmowe systemy rozwiązań budowlanych określa się 

jako przykładowe, które można wymienić na alternatywne, równoważne -  tj. posiadające cechy techniczne, 

użytkowe i estetyczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktów 

wykończeniowych mających istotny wpływ na estetykę zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku należy 

konsultować z Jednostką Projektowania. 

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowią wymiary w świetle otworu. Podane w opisach 

stolarki okiennej i drzwiowej wymiary stanowią wymiary w świetle przejścia wymagane przepisami. Przed 

zamówieniem stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. Wymiary stolarki należy dobrać na 

podstawie rzeczywistych wymiarów otworów oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej 

dotyczących sposobu montażu oraz zalecanego zakresu tolerancji montażu. Należy bezwzględnie zachować 

wymaganą szerokość przejścia w świetle drzwi. 

10. Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz deklarowanym stopniu odporności 

ogniowej winny posiadać odpowiednio deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące. 

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montażowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i 

konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych elementów budowlanych /produktów/systemów, 
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należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi  przez 

producentów danych produktów oraz powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z 

właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów, w tym BHP.  

12. Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze, kosztorysach, 

specyfikacji wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze względu  na 

zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień 

wykonania projektu należy do obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wykazania błędów 

projektowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 

przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 

osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor  Nadzoru Budowlanego może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 

wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru Budowlanego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 

powinna być zatwierdzona przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

 ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej. 

a)Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b)Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

-możliwością powstania pożaru; 

c)Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym 

d)Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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(2) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

(3) Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w 

dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, 

technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla 

mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona 

przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 

koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 

realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 

wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 

przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego 

lub ich właścicieli. 
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 

koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 

dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11.Utrzymanie robót. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Budowlanego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W przeciwnym razie Inspektor  Nadzoru Budowlanego może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 

przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 

dostarczyć Inspektor owi  Nadzoru Budowlanego wymagane wyniki badań laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora  Nadzoru Budowlanego materiał z innego 

źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego dopuszczone do wbudowania. 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane podlegają certyfikacji – muszą posiadać certyfikat 

na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności, bądź deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane umieszczone w “Wykazie wyrobów nie 

mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej”, a także wyroby dopuszczone do 
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jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisów Prawa Budowlanego. Realizację projektu należy  

powierzyć wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną 

 

2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  Nadzoru Budowlanego o swoim 

wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Jeśli Inspektor  Nadzoru 

Budowlanego zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych 

SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 

Wykonawca. Inspektor  Nadzoru Budowlanego może zezwolić na inny sposób przechowywania i 

składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe 

z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  

Nadzoru Budowlanego. 

 

2.5 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  ZASTOSWANYCH MATERIAŁÓW 

 

2.5.1 Trawa sztuczna 

 

          Trawa syntetyczna trzeciej generacji traw sztucznych  zasypywanych piaskiem i granulatem typu 

EPDM z recyklingu, co pozwala na osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów. System ten jest 

stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.  

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej 

przestrzeni obiektów sportowych . 

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym 

piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu  (kolor szary). 

 

   Parametry trawy syntetycznej: 

Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach: 

• nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ; 

• typ włókna: 100 % monofil  prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym  

• skład chemiczny włókna:  100 % Polietylen  

• podkład trawy:  poliuretanowy 

• ciężar włókna: min. 17.000 Dtex.  

• grubość włókna min. 350 micron  

• wysokość włókna:  min. 60 mm,  

• ilość pęczków:  min. 9350 m2 (min. 16 włókien w pęczku) 

• ilość włókien:   min. 150 000/ m2 

• ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2 

• kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)  

• wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu  (kolor szary)  w ilości wg 

wytycznych producenta trawy 

 

Właściwości techniczno – użytkowe: 

Wykładzina wykonana jest z włókien monofilowych i warstwy podkładowej poliuretanowej.  
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Włókna dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w każde włókno rdzeń stabilizujący. 

Pojedyncze włókna grupowane są w pęczki i tworzą barwną (w dwóch odcieniach zieleni) warstwę 

wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Poszczególne pęczki mogą dodatkowo posiadać specjalny oplot 

stabilizujący włókna podczas procesu zasypywania. Warstwę podkładową stanowi część włókien, wpleciona 

na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopioną w poliuretanowej warstwie 

podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i gładką fakturę; jej grubość to 2 mm. 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 

nawierzchni „trawa syntetyczna” i wypełnienia:  

- certyfikat FIFA 2 Stars ( wydany w ciągu ostatnich 3 lat na w/w system nawierzchni) 

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), 

dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + granulat), potwierdzający zgodność jej parametrów z 

FIFA Quality Concept for FootballTurf – edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com). 

- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych 

parametrów technicznych sztucznej trawy (np. wyniki badania na zgodność z normą PN-EN-15330-1:2008, 

Aprobata lub rekomendacja Techniczna ITB),  

- Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP). 

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta 

- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i 

wypełnienia trawy syntetycznej. 

- Wyniki badań granulatu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich. 

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

- Oświadczenie producenta oferowanego granulatu potwierdzająca min. 5 letnią gwarancję na oferowany 

granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego 

wymagania jakościowe, 

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: 

a. trawa syntetyczna (próbka o wym. 20 cm x 25 cm), 

b. wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gram). 

 

2.5.2 Utwardzenia terenu- dojścia-dojazdy – kostka gr 8 cm typu w kolorze szarym 

 

2.5.3  USPRZĘTOWIENIE BOISKA 

 

Bramki, siatki, słupki itp. są elementami standardowymi rozprowadzanymi przez firmy dostarczające sprzęt 

sportowy  i stanowią komplet do każdego z boisk. Przykładowe karty katalogowe tych parametrów 

dołączone do projektu. 

Osadzić  w tulejach montażowych wg zaleceń  producenta.  

Posadowić na fundamencie z betonu B25. 

  

2 szt BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 

Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m.  

Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm. Rama główna bramki malowana 

metodą proszkową na kolor biały. 

Stosować tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,słupki odciągowe do naprężania siatki. 

Ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 

Siatka - mocowana do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów 

tworzywowych. Siatki o głębokości 200 cm dołem i górą. 

Sposób mocowania bramki : Słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja 

bramek i sposób ich mocowania umożliwiająca ich szybki demontaż. Rama dolna mocująca siatkę o 

głębokości 2m. 

Bramki do piłki nożnej posiadające  certyfikat. 

 

PIŁKOCHWYTY 

WYPEŁNIENIE  

* Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa 

sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubości drutu  min. 3,0mm (3,0mm przed powleczeniem). 

Tworzywo powinno posiadać świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Kolor zielony 

*olinkowanie oraz elementy montażowe siatki (haczyki, śruby rzymskie)  

*na dodatkowym fragmencie siatka polipropylenowa o oczkach 100x100mm i gr. splotu 3mm 
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*sposób montażu oraz konstrukcja poszczególnych elementów  powinna zapewniać bezpieczeństwo 

użytkowania. 

*na fragmencie siatka polipropylenowa oczka 10mmx10mm wg rysunków 

*Linki naciągowe gr. 5  mm co 0,5 m z zastosowaniem śrub rzymskich. 

*Łączenie rygli na obejmy systemowe 

Posadowienie   Należy usunąć warstwę humusu aż do gruntu nośnego.  

 

SŁUPY   

*Stalowe ocynkowane malowane proszkowo  

*tuleje montażowe osadzone w fundamencie betonowym 

*Słupki zamknięte od góry kapturkami z tworzywa sztucznego 

*Słupki narożne o przekroju 120x120mm  gr. ścianki  4mm 

*Słupki pośrednie  o przekroju 80x80mm  gr. ścianki 4mm 

*Rozstaw  -  w osiach wg rysunków 

*Zastrzały przy skrajnych słupach 50x50 

 

FUNDAMENTY 

Z betonu B25 na głębokości min. 100 cm na 10 cm chudego betonu .  

Należy usunąć warstwę humusu aż do gruntu nośnego. Następnie uzupełnić wynikłe przestrzenie gruntem 

piaszczystym zagęszczonym, aż do poziomu projektowanego spodu fundamentu. 

 

BRAMY I FURTKI w piłkochwycie  – elementy  typowe  np. Nylofor 2D SUPER 

Rama furtki  z profili stalowych o przekroju 50 x 50 mm z wypełnieniem siatką z drutu fi 5mm 

Słupy  

Słupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakończone kapturkiem PVC.  

Akcesoria  

Zawiasy: regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º  

Zamek: składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. 

Malowane proszkowo 

Zaprojektowano 3 furtki i 1 bramę 4mx3,5m w piłko chwycie wg. rysunków. 

Kolor elementów ślusarki  zielony. 

 

2.5.4. OGRODZENIE TERENU 

 

Projektowane ogrodzenie – panelowe typowe – przyjęto  Nylofor F. 

Należy wykonać ze słupków z kształtownika prostokątnego zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa 

sztucznego i przęseł z paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych ∅ 5 mm w formie kraty  

Wysokość ogrodzenia średnio 2  m.  

Kolce paneli umieścić na dole ogrodzenia.  

Oczko o wymiarze 200 x 50 mm.  

Druty ocynkowane, poziome o wymiarze 15 x 6 mm, pionowych o średnicy 5 mm.  

Technologia powlekania  

Panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40g/m2). Zastosowany proces przygotowania powierzchni 

zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi 

min. 100 mikrometrów.  

Na fragmentach Nd siecią gazową –  wypełnienie siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwą 

termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubości drutu  

min. 3,0mm (3,0mm przed powleczeniem). Tworzywo powinno posiadać świadectwo jakości, deklaracje 

zgodności i atest producenta. Kolor zielony 

Słupki są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia wynosi 275g/ m2, z obydwu 

stron), zgodnie z normą EN 10147. Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupki 

pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).  

 

Kolor Zielony RAL 6005  

 

Słupki ogrodzeniowe:  

Słupki wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa 

sztucznego..  

Fundamenty i podwaliny prefabrykowane i wylewane wg rysunków 

Obejmy montażowe:  
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Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt obejmy zapewnia 

trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Wyróżnia się trzy typy obejm: końcowe, pośrednie i 

narożne. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub,  

nakrętek i podkładek M8. Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od wysokości ogrodzenia, w tym 

przypadku nie mniej niż 4.  

 

BRAMY I FURTKI W OGRODZENIU 

Zaprojektowano 2 furtki i 1 bramę przesuwną z napędem ręcznym  w ogrodzeniu  wg. rysunków – elementy 

typowe  

 

BRAMA PRZESUWNA 

Brama przesuwna o świetle przejazdu -5,5m  wysokość  bramy 2  m– w systemie np. BETAFENCE EGIDIA 

HD -wykonywać wg wytycznych producenta  

Profil  jezdny  o wymiarach 120 x 100 mm   

Rama skrzydła z zespawanych profili 80 x 60 oraz 60 x 60 mm  

Zastosowanie śruby rzymskiej w ogonie bramy  

wypełnienie podwójny panel z drutu 5mm o oczkach 50 x200 

Prowadzenie bramy  

Zarówno słupy prowadzące, jak i końcowe bramy są słupami portalowymi (podwójnymi) i wykonane są z 

profili 100 x 100 mm    

Słup główny i zamykający są standardowymi częściami bramy 

Za stabilizację skrzydła odpowiada rolka poliamidowa 

Zamykanie bramy  

Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową,  

Technologia powlekania  

Elementy  cynkowane ogniowo, a następnie powlekane warstwą proszku poliestrowego. 

FURTKI W OGRODZENIU –element typowy np. Nylofor 2D SUPER 

Rama furtki  z profili stalowych o przekroju 80 x 60 mm z wypełnieniem Nylofor 2D SUPER 

Słupy  

Słupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakończone kapturkiem PVC.  

Wyposażone w specjalne listwy do montażu paneli. 

Akcesoria  

Zawiasy: regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º  

Zamek: składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. 

Malowanie proszkowe 

Kolor zielony 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru Budowlanego, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego powinny 

być usunięte z placu budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z wymogami: 

A. Prawa Budowlanego, 

B. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Wszystkie roboty i elementy ujęte i nie ujęte w opisie należy wykonać zgodnie z normami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Stosować materiały posiadające certyfikaty, aprobaty ITB i 

pozytywne oceny PZH. 

 

W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi sieciami należy w uzgodnieniu z 

Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

 

Podczas robót ziemnych prowadzonych w gruntach spoistych należy unikać pozostawienia otwartego 

wykopu na dłuższy czas, aby nie dopuścić do uplastycznienia gruntu przez wody opadowe. 

 

Realizacja robót związanych z inwestycją musi odpowiadać całości przepisów  techniczno budowlanych oraz 

prawnych na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczącym całości inwestycji, jak i samych 

technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

5.2.Współpraca Inspektora  Nadzoru Budowlanego i wykonawcy. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych 

z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 

z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

kontraktu przez wykonawcę. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora  Nadzoru Budowlanego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru Budowlanego uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inspektor  Nadzoru Budowlanego powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.3. 

Polecenia Inspektora  Nadzoru Budowlanego powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 

to Inspektor  Nadzoru Budowlanego zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 

wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego na koszt Zamawiającego. 

 

5.4 Wymagania szczegółowe wykonania robót  

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
 

Przy wykonywaniu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych: Dz. U. nr 47 póz. 401  

rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, 

 rozdział 9 - Roboty na wysokościach,  

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom   wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić 

wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

• najbliższego punktu lekarskiego. 

• straży pożarnej. 

• posterunku Policji. 

 

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane 

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników:  

Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w: 

Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:  

Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

oznaczonym na planie j/w:  

Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m ,oznakować na planie j/w:  

Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm. poręczy umieszczonych na wysokości l, l m 

oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;  

Rozmieścić tablice ostrzegawcze:  

Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;  

Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu:  

Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi:   

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie 

j/w. 

Kierownik budowy sporządzi Instrukcje BIOZ. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

-bhp; 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Budowlanego; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania 

i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów; sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  Nadzoru Budowlanego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w 

innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie 

powinny być zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektor owi  Nadzoru Budowlanego zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 

dobrym stanie technicznym. Inspektor  Nadzoru Budowlanego powinien mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor  Nadzoru Budowlanego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor a Nadzoru Budowlanego. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na formularzu według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je 

na życzenie Inspektor owi  Nadzoru Budowlanego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego 

       Inspektor  Nadzoru Budowlanego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor  Nadzoru Budowlanego może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

     Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor  Nadzoru Budowlanego może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektor owi  Nadzoru Budowlanego na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
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-uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

-uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru Budowlanego; 

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót; 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał; 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora  Nadzoru Budowlanego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 

wpisuje do księgi obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

     c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

     d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru Budowlanego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i SST. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru Budowlanego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru Budowlanego i wymaga jego akceptacji. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 

długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 

zaakceptowaną przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 

powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 

pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Pojazdy przeznaczone do tego celu 

mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 

można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 

rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru Budowlanego na piśmie, dla 

każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na 

pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być 

odrzucone przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości 

określonej przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 

przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 

uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru Budowlanego, materiał 

rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości 

z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości 

objętościowej stosowana w przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli 

rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku 

do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 

masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 

sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 

takich tolerancji nie określono w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości 

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wagi powinny posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i 

posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
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Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 

powtórnie zalegalizowana. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 

powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu 

ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję 

równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru 

Budowlanego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru Budowlanego. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru Budowlanego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor  

Nadzoru Budowlanego ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 

części robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie 

Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego. 
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Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora  

Nadzoru Budowlanego i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. Zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne, 

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

-sprawozdanie techniczne, 

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa lub ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji  lub elementu według przedmiaru robót i dokumentacji 

technicznej. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

-robociznę bezpośrednią, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 

- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 

 

 


