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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI
Inwestor: MIASTO BIALYSTOK 15-950 Biatystok ul. Stonimskal

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Koncepcja catosci zatozenia zaakceptowana przez Inwestora

. Dokumentacja techniczna podloza gruntowego wykonang przez geologa Jana Datg
. Mapa do celow projektowych wykonana przez geodet¢ Marcina Choche

. Aktualne normy i przepisy

1.1.Przedmiot OST

BUDOWA PILKARSSKIEGO BOISKA REKREACYJNEGO Z NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNE]J
TRAWY NA OSIEDLU PIECZURKI W BIALYMSTOKU

ADRES INWESTYCJI :

Biatystok ul. Pieczurki

dz. nr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831, 832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4,
839/4, 840/4, 841/4, 842/4, 843/2, 844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3

oraz 827/4 ,877/1, 840/1, 841/1, 842/1 obr. 18

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot budowlanych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Planowane roboty budowlane obejmuja:

*  boisko sportowe o wymiarach: 68,0 m x 84,0 m — powierzchnia rozgrywek sportowych + strefa
bezpieczna i powierzchnia za bramkami.

*  Laczna powierzchnia 5712 m2

Ogrodzenie terenu i boiska
Odwodnienie boiska

Oswietlenie boiska

Rozbiodrka linii elektroenergetycznych

Elementy usprzgtowienia takie jak:

* Pitkochwyty wys. 6m wg rysunkow
* 2 bramki do pitki noznej

KONTENERY

Kontenerowe budynki gospodarcze o wymiarach 2,43 x 6,058x 2,5m, 6 sztuk.

Kolejnos¢ realizacji obiektow - etapowanie
Wszystko w 1 etapie

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg techniczno — uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia
niezbgdne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
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Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czeéci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad
obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych
na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

Nadzér techniczny — to osoby petiace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprz¢t o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzg¢tu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow; Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru
Budowlanego, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w Sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru Budowlanego (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsi¢wzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
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Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odregbna catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 _Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych ma obowiazek zapoznaé si¢ z budynkiem oraz

przeprowadzi¢ inwentaryzacjg, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji

inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robdt ma obowiazek zapoznaé si¢ z zawarto$cia

Projektu

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacj¢ z innymi branzami prowadzonych przez siebie

prac budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy poréwnaé wszystkie istotne wymiary konstrukcji

istniejacej z zatozonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rz¢dne

wysoko$ciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajace z réznic wymiar6w rzeczywistych nalezy

uzgodni¢ z Jednostka Projektowania.

6. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywaé jako calo$¢ w ich wzajemnych

zalezno$ciach. Czg$¢ opisowa oraz czg$¢ rysunkowa maja charakter wzajemnie si¢ uzupetniajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwiagzan budowlanych okresla si¢

jako przyktadowe, ktore mozna wymieni¢ na alternatywne, rownowazne - tj. posiadajace cechy techniczne,

uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow

wykonczeniowych majacych istotny wptyw na estetyke zewngtrzna oraz wewngtrzna budynku nalezy

konsultowa¢ z Jednostka Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowia wymiary w §wietle otworu. Podane w opisach

stolarki okiennej i drzwiowej wymiary stanowia wymiary w $wietle przejScia wymagane przepisami. Przed

zamoOwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na

podstawie rzeczywistych wymiaré6w otworéw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej

dotyczacych sposobu montazu oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowac

wymagang szerokos$¢ przejscia w swietle drzwi.

10. Materialy budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci

ogniowej winny posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa

dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i

konserwacyjne zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlanych /produktéw/systemow,
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nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentéw danych produktéw oraz powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawceg z
wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materialdw nie wyszczegolnionych w przedmiarze, kosztorysach,
specyfikacji wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na
zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien
wykonania projektu nalezy do obowiazku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wykazania blgdow
projektowych oraz zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej.

15.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Budowlanego moze
akceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

155. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlno$ci Wykonawca powinien zapewnié¢ spelnienie nastgpujacych
warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spoleczne;.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwo$cia powstania pozaru,
¢)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé zniszczeh w
$rodowisku naturalnym
d)Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych §rodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawcg.
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(2) Ochrona powietrza
Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone begda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologig i czas robot ograniczajace w miarg¢ mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwo$¢ dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robdt, o wigkszym poziomie hatasu, niz okre$lona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materiatlow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczne;j i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego
lub ich wiascicieli.
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wihascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiadcicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas
transportu materiatldw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okres§lonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktéore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementdéw na whasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Budowlanego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru Budowlanego moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Zrodha uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektor owi Nadzoru Budowlanego wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materialow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego materiat z innego
zrodla. Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczone do whudowania.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane podlegaja certyfikacji — musza posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci, badz deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna. Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane umieszczone w “Wykazie wyrobdw nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej”, a takze wyroby dopuszczone do
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jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisow Prawa Budowlanego. Realizacje projektu nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz sztuka budowlana

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Budowlanego o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bgdzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.3 .Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jesli Inspektor Nadzoru
Budowlanego zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do robét oraz zgodno$é z wymaganiami poszczegdlnych
SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdéw powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inspektor Nadzoru Budowlanego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i
sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate
Z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposo6b umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

2.5 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSWANYCH MATERIALOW
25.1 Trawa sztuczna

Trawa syntetyczna trzeciej generacji traw sztucznych zasypywanych piaskiem i granulatem typu
EPDM z recyklingu, co pozwala na osiaganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzasow. System ten jest
stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

Wykladzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej
przestrzeni obiektow sportowych .

Wyktadzing utozona i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypaé suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu (kolor szary).

Parametry trawy syntetycznej:
Jako nawierzchnig sportowa przyjmuje si¢ trawg syntetyczng o nastgpujacych parametrach:

. nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej ;
. typ widkna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniajacym
. sktad chemiczny widkna: 100 % Polietylen

. podktad trawy: poliuretanowy

. cigzar widkna: min. 17.000 Dtex.

. grubos$¢ wtokna min. 350 micron

. wysokos¢ widkna: min. 60 mm,

. ilo$¢ peczkow: min. 9350 m2 (min. 16 wiokien w pgczku)

. ilo§¢ wtokien: min. 150 000/ m2

. ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2

. kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

. wypehienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (kolor szary) w ilo$ci wg

wytycznych producenta trawy

Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z wtokien monofilowych i warstwy podktadowej poliuretanowe;j.
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Wiokna dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w kazde wtokno rdzen stabilizujacy.

Pojedyncze wtdkna grupowane sa w peczki i tworza barwna (w dwoch odcieniach zieleni) warstwe
wierzchnia, imitujaca traweg naturalna. Poszczegdlne pgczki moga dodatkowo posiadac specjalny oplot
stabilizujacy wiokna podczas procesu zasypywania. Warstwe podktadowq stanowi cze$¢ widkien, wpleciona
na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w poliuretanowej warstwie
podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i gtadka fakture; jej grubosé to 2 mm.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie warunkoéw jakosciowych, dotyczace
nawierzchni ,trawa syntetyczna” i wypetnienia:

- certyfikat FIFA 2 Stars ( wydany w ciagu ostatnich 3 lat na w/w system nawierzchni)

- Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + granulat), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z
FIFA Quality Concept for FootballTurf — edycja 2009 (dostgpny na www.FIFA.com).

- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajace spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych
parametrow technicznych sztucznej trawy (np. wyniki badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN-15330-1:2008,
Aprobata lub rekomendacja Techniczna ITB),

- Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta

- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i
wypelnienia trawy syntetycznej.

- Wyniki badan granulatu przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.

- O$wiadczenie producenta oferowanego granulatu potwierdzajaca min. 5 letnia gwarancjg na oferowany
granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, ze oferowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe,

- Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;:

a. trawa syntetyczna (probka o wym. 20 cm x 25 cm),

b. wypelnienie trawy syntetycznej (probka w ilosci 100 gram).

2.5.2 Utwardzenia terenu- dojscia-dojazdy — kostka gr 8 cm typu w kolorze szarym
2.5.3 USPRZETOWIENIE BOISKA

Bramki, siatki, stupki itp. sa elementami standardowymi rozprowadzanymi przez firmy dostarczajace sprzet
sportowy 1 stanowia komplet do kazdego z boisk. Przyktadowe karty katalogowe tych parametréw
dotaczone do projektu.

Osadzi¢ w tulejach montazowych wg zalecen producenta.

Posadowi¢ na fundamencie z betonu B25.

2 szt BRAMKI DO PILKI NOZNEJ

Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m.

Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm. Rama gtéwna bramki malowana
metoda proszkowa na kolor biaty.

Stosowaé tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi,stupki odciagowe do naprezania siatki.
Ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.

Siatka - mocowana do ramy bramki za pomoca bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytow
tworzywowych. Siatki o gltgbokosci 200 cm dotem i gora.

Sposéb mocowania bramki : Stupki bramki wsuwane sa w tuleje, osadzone na state w podtozu. Konstrukcja
bramek i sposob ich mocowania umozliwiajaca ich szybki demontaz. Rama dolna mocujaca siatkg o
glebokosci 2m.

Bramki do pitki noznej posiadajace certyfikat.

PILKOCHWYTY

WYPELNIENIE

* Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa
sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubosci drutu min. 3,0mm (3,0mm przed powleczeniem).
Tworzywo powinno posiada¢ §wiadectwo jako$ci, deklaracje zgodno$ci i atest producenta. Kolor zielony
*olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, sruby rzymskie)

*na dodatkowym fragmencie siatka polipropylenowa o oczkach 100x100mm i gr. splotu 3mm
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*sposdb montazu oraz konstrukcja poszczego6lnych elementdw powinna zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania.

*na fragmencie siatka polipropylenowa oczka 10mmx10mm wg rysunkow

*Linki naciagowe gr. 5 mm co 0,5 m z zastosowaniem $rub rzymskich.

*Laczenie rygli na obejmy systemowe

Posadowienie Nalezy usuna¢ warstwe humusu az do gruntu no$nego.

SLUPY

*Stalowe ocynkowane malowane proszkowo

*tuleje montazowe osadzone w fundamencie betonowym
*Shupki zamknigte od gory kapturkami z tworzywa sztucznego
*Shupki narozne o przekroju 120x120mm gr. §cianki 4mm
*Stupki posrednie o przekroju 80x80mm gr. §cianki 4mm
*Rozstaw - w osiach wg rysunkow

*Zastrzaly przy skrajnych stupach 50x50

FUNDAMENTY

Z betonu B25 na glebokosci min. 100 cm na 10 cm chudego betonu .

Nalezy usuna¢ warstwe humusu az do gruntu no$nego. Nastepnie uzupetni¢ wynikte przestrzenie gruntem
piaszczystym zaggszczonym, az do poziomu projektowanego spodu fundamentu.

BRAMY I FURTKI w pitkochwycie — elementy typowe np. Nylofor 2D SUPER

Rama furtki z profili stalowych o przekroju 50 x 50 mm z wypetieniem siatka z drutu fi Smm
Stupy

Stupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakonczone kapturkiem PVC.

Akcesoria

Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta w obrgbie 180°

Zamek: sktada si¢ z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Malowane proszkowo

Zaprojektowano 3 furtki i 1 brame¢ 4mx3,5m w pitko chwycie wg. rysunkow.

Kolor elementow §lusarki zielony.

2.5.4. OGRODZENIE TERENU

Projektowane ogrodzenie — panelowe typowe — przyjeto Nylofor F.

Nalezy wykona¢ ze stupkéw z ksztattownika prostokatnego zamknigtego od gory kapturkiem z tworzywa
sztucznego i przgset z paneli zgrzewanych z drutow pionowych i poziomych @ 5 mm w formie kraty
Wysokos¢ ogrodzenia §rednio 2 m.

Kolce paneli umiesci¢ na dole ogrodzenia.

Oczko o wymiarze 200 x 50 mm.

Druty ocynkowane, poziome o wymiarze 15 x 6 mm, pionowych o $rednicy 5 mm.

Technologia powlekania

Panele wykonane z ocynkowanych drutow (min. 40g/m2). Zastosowany proces przygotowania powierzchni
zapewnia doskonata przyczepnos¢ powtoki poliestrowej do podtoza. Grubos$¢ powloki poliestrowej wynosi
min. 100 mikrometrow.

Na fragmentach Nd siecia gazowa — wypeknienie siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubos$ci drutu
min. 3,0mm (3,0mm przed powleczeniem). Tworzywo powinno posiada¢ §wiadectwo jakosci, deklaracje
zgodnosci i atest producenta. Kolor zielony

Stupki sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubo$¢ pokrycia wynosi 275g/ m2, z obydwu
stron), zgodnie z norma EN 10147. Nastgpnie nakladana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki
pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw).

Kolor Zielony RAL 6005

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane z ksztaltownika prostokatnego 60x40 mm, zamknigtego od gory kapturkiem z tworzywa
sztucznego..

Fundamenty i podwaliny prefabrykowane i wylewane wg rysunkow

Obejmy montazowe:
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Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze slupkami ogrodzeniowymi. Ksztalt obejmy zapewnia
trwale i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sig trzy typy obejm: koncowe, posrednie i
narozne. Obejmy skrecane sg za pomoca ocynkowanych $rub,

nakretek i podktadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia, w tym
przypadku nie mniej niz 4.

BRAMY | FURTKI W OGRODZENIU
Zaprojektowano 2 furtki i 1 bramg przesuwna z napgdem recznym w ogrodzeniu wg. rysunkow — elementy
typowe

BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwna o $wietle przejazdu -5,5m wysoko$¢ bramy 2 m— w systemie np. BETAFENCE EGIDIA
HD -wykonywaé wg wytycznych producenta

Profil jezdny o wymiarach 120 x 100 mm

Rama skrzydta z zespawanych profili 80 x 60 oraz 60 x 60 mm

Zastosowanie $ruby rzymskiej w ogonie bramy

wypetnienie podwojny panel z drutu 5Smm o oczkach 50 x200

Prowadzenie bramy

Zarowno shupy prowadzace, jak i koncowe bramy sa stupami portalowymi (podwdjnymi) i wykonane sa z
profili 100 x 100 mm

Stup gtéwny i zamykajacy sa standardowymi czg§ciami bramy

Za stabilizacj¢ skrzydta odpowiada rolka poliamidowa

Zamykanie bramy

Brama r¢ezna wyposazona jest w zamek hakowy z wktadka patentowa,

Technologia powlekania

Elementy cynkowane ogniowo, a nastgpnie powlekane warstwa proszku poliestrowego.
FURTKI W OGRODZENIU —element typowy np. Nylofor 2D SUPER

Rama furtki z profili stalowych o przekroju 80 x 60 mm z wypelieniem Nylofor 2D SUPER
Stupy

Stupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakonczone kapturkiem PVC.

Wyposazone w specjalne listwy do montazu paneli.

Akcesoria

Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta w obrgbie 180°

Zamek: sktada si¢ z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Malowanie proszkowe

Kolor zielony

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru
Budowlanego, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny
by¢ usunigte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot zgodnie z wymogami:

A. Prawa Budowlanego,

B. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujgte w opisie nalezy wykonaé zgodnie z normami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Stosowaé materialy posiadajace certyfikaty, aprobaty ITB i
pozytywne oceny PZH.

W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Podczas robét ziemnych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unika¢ pozostawienia otwartego
wykopu na dluzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu przez wody opadowe.

Realizacja robot zwigzanych z inwestycja musi odpowiadaé catosci przepisow techniczno budowlanych oraz
prawnych na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zard6wno dotyczacym catosci inwestycji, jak i samych
technologii wykonywania robot. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony §rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

5.2.Wspotpraca Inspektora Nadzoru Budowlanego i wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakos$cia robot, ocena jakoSci materialow i postgpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowal decyzje w sposéb sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego uwzgledni
wyniki badan materialow i1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie.

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.3.Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inspektor Nadzoru Budowlanego zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego na koszt Zamawiajacego.

5.4 Wymagania szczegotowe wykonania robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlanych: Dz. U. nr 47 p6z. 401

rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego.

* strazy pozarnej.

* posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow:

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Kaski ochronne, umieséci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w:

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m ,0znakowac na planie j/w:

Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15cm. porgezy umieszczonych na wysokosei 1, 1 m
oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a deska kraweznikowa;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowaé o§wietlenie emitujace czerwone §wiatlo;

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu:

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie
jhw.

Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Budowlanego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot;
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
-bhp;
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;
-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

b) czg$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialow; sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie
transportu; sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot; sposdb postegpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Budowlanego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okres$lone, to Wykonawca powinien ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektor owi Nadzoru Budowlanego za§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, Ze moga wptywac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru Budowlanego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne kKrajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Budowlanego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor a Nadzoru Budowlanego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na formularzu wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnic je
na zyczenie Inspektor owi Nadzoru Budowlanego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
Inspektor Nadzoru Budowlanego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Budowlanego moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru Budowlanego moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Budowlanego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektor owi Nadzoru Budowlanego na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

{) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
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-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot;
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot;
-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego;
-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegodlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl;
-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SST.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru Budowlanego i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatdw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bgda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objgtosci robot ziemnych nalezy stosowac¢ metodg przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pojazdy przeznaczone do tego celu
moga by¢ dowolnego typu i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢
mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczgciem robot uzgodniona przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Budowlanego na pismie, dla
kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objgtosci nastapi w punkcie dostawy. Objgto$¢ materiatu na
pojezdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Budowlanego, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objeto$é od uzgodnionej moga byé
odrzucone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objgtosci
okreslonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Inspektor Nadzoru Budowlanego ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgtos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci obmierzonej do uzgodnionej.

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Budowlanego, materiat
rozliczany na podstawie objgtosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci
z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowe] stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objgtosci lub gestoséci objgtosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku
do warto$ci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczgciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile
takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

Doktadnos$é stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
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Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalna tolerancjg
rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Gotowo$¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru Budowlanego ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru Budowlanego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czegs$ci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odbidr koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zakoniczenia rob6t i kompletnoéci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru Budowlanego i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru koncowego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegdtowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
-opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
-date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiaru robét i dokumentacji
techniczne;j.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
-robocizng bezposrednia,
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robot,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢ w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej.
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