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Osiedle Jaroszówka_Wyżyny w Białymstoku  - ETAP II.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45231400-9 Projekt instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz teletechnicznej

1.1 Budowa kablowego oświetlenia terenu , linii teletechnicznej
1

d.1.
1

KNNR 5
0701-02

5.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

Stałe global-
ne:

L=571

 
L - długość
rowu

0.8*0.4*L m3 182.720

RAZEM 182.720

2
d.1.

1

KNNR 5
0706-01

5.1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m

Stałe global-
ne:

L=571

L m 571.000
RAZEM 571.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0707-02

5.1 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -
YKY5x10mm2

m

572 m 572.000
RAZEM 572.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0705-01

5.1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 110mm nie-
bieska

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

5
d.1.

1

KNNR 5
0713-02
z.sz.2.14.
9902-02 

5.27 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych - kabel teleinformatyczny FTP 4x2x0.5 mm2 żelowane ziem-
ne

m

767 m 767.000
RAZEM 767.000

6
d.1.

1

KNNR 5
0702-02

5.1 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.1 m3 182.720
RAZEM 182.720

7
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

5.1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.1 m3 182.720
RAZEM 182.720

1.2 Montaż opraw oświetleniowych 
8

d.1.
2

KNNR 5
1001-01

2.4 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - HAPILED
70W

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

9
d.1.

2

KNNR 5
1004-03

5.18 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa świetlówkowa, 2x36W
T8

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Montaż osprzętu kanalizacyjnego
10

d.1.
3

KNR 5-01
0402-10

5.11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 z po-
krywą, kompletna

stud.

9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1.

3

KNR 5-01
0106-01

5.3 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

1.4 Montaż elementów monitoringu wizyjnego 
12

d.1.
4

KNR AL-01
0501-02

5.5 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera IP PoE HD ob-
rotowa, np. IN-IP3-2.OMP-4794-PTZ-IR

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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13
d.1.

4

KNR AL-01
0503-04

5.26 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch PoE ULTIPO-
WER

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

4

KNR AL-01
0501-02

5.4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - np. szafka typu estrodur
SKRF 260/400/1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Uzienienie i ochrona odgromowa
15

d.1.
5

KNNR 5
0907-05

5.23 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
- pręty stalowe miedziowane typu Galmar

m

30*1.5 m 45.000
RAZEM 45.000

2 Badania i Pomiary
16
d.2

KNNR 5
1302-03

5.37 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNNR 5
1304-05

5.40 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNNR 5
1304-01

5.39 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.2

KNNR 5
1304-02

5.39 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Prace tymczasowe
20
d.3 analiza in-

dywidualna

5.44 Obsługa geodezyjna poinwentaryzacyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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