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Opis techniczny
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL NR 3 O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 8 w Biatymstoku nr ewid. 1229, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15,
1226/1, 1230/2 i na cz. dz. 1230/1, 1293/6, 1184, obreb16.

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora i zawarta umowa nr ZDI-VII-272.146.2012,
— Projekt architektoniczny
— DTR i materiaty ofertowe poszczegdlnych urzadzen technicznych, pomiarowych i
automatycznej regulaciji,
— Obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym
BUDYNKU ZESPOtU SZKOL NR 3 O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM, MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 8 w Biatymstoku nr ewid.
1229, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1226/1, 1230/2 i na cz. dz. 1230/1, 1293/6, 1184, obreb16.

3. Opis ogodlny instalacji
Wentylacja mechaniczna
Instalacja wentylacyjna skfada sie z nastepujacych uktadéw:
Uktad N1-W1 — N =12000 m3/h, W=12000 m3/h
Uktad N2-W2 — N =8000 m3/h, W=8000 m3/h
Uktad N3-W3 — N =3800 m3/h, W=3800 m3/h
Uktad N4-W4 — N =6270 m3/h, W=4390 m3/h
Uktad W5 — W=500 m3/h — wentylacja WC
Uktad W6 — W=180 m3/h — wentylacja WC
Uktad W7 — W=180 m3/h — wentylacja WC
Uktad W8 — W=100 m3/h — wentylacja WC
Ukfad W9 — W=410 m3/h — wentylacja WC
Uktad W10 — W=180 m3/h — wentylacja WC
Uktad W11 — W=100 m3/h — wentylacja WC

Do wywiewu powietrza z pomieszczeh WC w uktadach W5 i W9 przewidziano wentylatory
dachowe typ RF 2/160 na podstawie dachowej ttumigcej. Wywiew powietrza z pomieszczen
WC w uktadach W6, W7, W8, W10 i W11 przewidziano za pomocg wentylatoréw dachowych
typ RF 2/125 na podstawie dachowej ttumigce;j.

Praca wentylatorow w poszczegdlnych ukfadach niezalezna od pozostatej instalacji
wentylacyjne;j.

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwosé
zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w
uzytkowaniu, a nawet wytgczenia uktadow.

Na hale gtébwng nawiew powietrza gorg anemostatami okragtymi, wywiew goéra
kratkami wywiewnymi.

Na widownie powietrze bedzie nawiewane spod dachu za pomocg dysz dalekiego zasiegu
na kazdy poziom widowni. Wywiew zuzytego powietrza odbywacé sie bedzie géra za pomocg
kratek wywiewnych.

Na dwie mate sale sportowe i sitownie nawiew powietrza gorg kratkami
wentylacyjnymi. Wywiew powietrza gorg poprzez kratki wywiewne.

Na jedng matg sale sportowg nawiew powietrza gérg nawiewnikami sufitowymi.
Wywiew powietrza z poprzez anemostaty wywiewne.

W pomieszczeniach socjalnych i technicznych nawiew powietrza goérg kratkami
wentylacyjnymi i zaworami powietrznymi nawiewnymi. Wywiew powietrza poprzez kratki
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wywiewne i zawory powietrzne wywiewne.

4. Opis szczegotowy instalacji

Do przygotowania powietrza w uktadach 1 i 2 zastosowano centrale z odzyskiem
ciepta w wymiennikach krzyzowych. Uktad 1 hala gtéwna - centrala dodatkowo wyposazona
bedzie w sekcje recyrkulacji powietrza. W uktadach 3 i 4 zastosowano centrale z odzyskiem
ciepta w wymiennikach obrotowych umozliwiajgcych czesciowy odzysk wilgoci z usuwanego
powietrza.

Centrale zlokalizowane bedga w dwdch maszynowniach wentylacyjnych. Parametry
urzadzen wg zatgczonych kart katalogowych.

Zasilanie nagrzewnic w ciepto technologiczne ujete bedzie w oddzielnym opracowaniu.
Regulacja wydajnoséci nagrzewnic odbywa¢ sie bedzie zaworami trojdrogowymi
dostarczanymi z automatykg central. Na przewodzie wywiewnym w ukfadzie N1-W1 nalezy
zainstalowac czujnik temp. powietrza wywiewanego dajacy sygnat do ustawienia temperatury
powietrza nawiewanego (nalezy uwzgledni¢ gradient temperatury w hali). Réwniez na
przewodzie wywiewnym w tym uktadzie nalezy zainstalowa¢ czujnik CO2, co pozwoli
regulowac doptyw $wiezego powietrza do uktadu z recyrkulacja.

41. Urzadzenia.
Uktad N1-W1 — N =12000 m3/h, sprez =250 Pa; W=12000 m3/h, sprez =200 Pa -
wentylacja oraz ogrzewanie Hali gtéwnej

Do przygotowania i usuwania powietrza oraz ogrzewania hali gtéwnej do zadanej
temperatury zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepfa i komorg mieszania.
Centrala zamontowana bedzie w maszynowni od strony ul. Gradowej.

Centrala wyposazona jest w:

- filtr powietrza nawiewanego EU4

- filtr powietrza wywiewanego EU4

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci temp. 52%

- wentylator powietrza nawiewanego o mocy 5,5 kW

- wentylator powietrza wywiewanego o mocy 5,5 kW

- wodng nagrzewnice powietrza o mocy 85,75 kW

- komore mieszania

- automatyke regulacyjng

Na zyczenie Inwestora w celu utrzymania w hali gtdwnej wilgotnosci na zaktadanym
poziomie zaprojektowane zostato nawilzanie powietrza nawiewanego nawilzaczem parowym
przez system dystrybucji pary OptiSorp zamontowany w kanale nawiewnym za tlumikiem
akustycznym.

Uktad N2-W2 — N =8000 m3/h, sprez =200 Pa; W=8000 m3/h, sprez =200 Pa — wentylacja
i ogrzewanie widowni (do temp. 20 °C)

Ukfad obstuguje widownie na hali gtéwnej. Do przygotowania i usuwania powietrza
zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Centrala zamontowana bedzie w
maszynowni od strony ul. Gradowe;j.

Centrala wyposazona jest w:
- krzyzowy wymiennik ciepta
- filtr powietrza nawiewanego EU4
- filtr powietrza wywiewanego EU4
- wymiennik krzyzowy o sprawnosci temp. 50%
- wentylator powietrza nawiewanego o mocy 4 kW
- wentylator powietrza wywiewanego o mocy 4 kW
- wodng nagrzewnice powietrza o mocy 75,88 kW
- automatyke regulacyjng
- dodatkowo na przewodzie nawiewnym do weztdéw sanitarnych
zamontowana bedzie nagrzewnica wodna kanatowa o mocy 9,4 kW
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Uktad N3-W3 — N =3800 m3/h, sprez =400 Pa; W=3800 m3/h, sprez =400 Pa — wentylacja
matych sal sportowych i sitowni
Uktad obstuguje 3 mate sale sportowe i sitownie. Do przygotowania i usuwania
powietrza zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Centrala zamontowana
bedzie w maszynowni od strony ul. Sandomierskie;.
Centrala wyposazona jest w:
- obrotowy wymiennik ciepta
- filtr powietrza nawiewanego EU4
- filtr powietrza wywiewanego EU4
- wymiennik obrotowy o sprawnosci temp. 70%
- wentylator powietrza nawiewanego o mocy 1,5 kW
- wentylator powietrza wywiewanego o mocy 1,5 kW
- wodng nagrzewnice powietrza o mocy 21,62 kW
- automatyke regulacyjng
- dodatkowo na przewodzie nawiewnym do pomieszczen sanitarnych
zamontowana bedzie nagrzewnica wodna kanatowa o mocy 9,4 kW

Na zyczenie Inwestora w celu utrzymania w hali gtéwnej wilgotnosci na zaktadanym
poziomie zaprojektowane zostato nawilzanie powietrza nawiewanego nawilzaczem parowym
przez lance parowg nawilzacza zamontowang w kanale nawiewnym.

Uktad N4-W4 — N =6270 m3/h, sprez =540 Pa; W=4390 m3/h, sprez =530 Pa; -
wentylacja pomieszczen socjalnych i technicznych

Ukfad obstuguje projektowane pomieszczenia socjalne, techniczne i tgcznik oraz
istniejace zaplecze socjalne przy istniejgcej Sali sportowej. Do przygotowania i usuwania
powietrza zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Centrala zamontowana
bedzie w maszynowni od strony ul. Sandomierskie;j.

Centrala wyposazona jest w:

- obrotowy wymiennik ciepta

- filtr powietrza nawiewanego EU4

- filtr powietrza wywiewanego EU4

- wymiennik obrotowyo sprawnosci temp. 56%

- wentylator powietrza nawiewanego o mocy 3 kW

- wentylator powietrza wywiewanego o mocy 1,5 kW

- wodng nagrzewnice powietrza o mocy 48,45 kW

- automatyke regulacyjng

Uktad W5 — W=500 m3/h, sprez =120 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,085 kW
- regulator obrotow

Uktad W6 — W=180 m3/h, sprez =100 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,075 kW
- regulator obrotéw

Uktad W7 — W=180 m3/h, sprez =100 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,075 kW
- regulator obrotéw
Uktad W8 — W=100 m3/h, sprez =90 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.



W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,075 kW
- regulator obrotéw

Uktad W9 — W=410 m3/h, sprez =110 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,085 kW
- regulator obrotéw

Uktad W10- W=180 m3/h, sprez =100 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,075 kW
- regulator obrotéw

Uktad W11 — W=100 m3/h, sprez =90 Pa
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:
- wentylator dachowy o mocy 0,075 kW
- regulator obrotéw

4.2. Czerpnie i wyrzutnie.
Powietrze czerpane i usuwane bedzie poprzez nastepujgce elmenty:
- uktad N1-W1 - czerpnig scienng CWP 1200x1600, wyrzutnig dachowg
WPD 1000x1000 wspdlng dla uktadu N2-W2
- uktad N2-W2 - czerpnig scienng CWP 1200x1200, wyrzutnig dachowg
WPD 1000x1000 wspodlng dla uktadu N1-W1
- uktad N3-W3 - czerpnig scienng CWP 800x1400 wspdlng dla uktadu
N4-W4, wyrzutnig dachowg WPD 630x630
- uktad N4-W4 - czerpnig scienng CWP 800x1400 wspdlng dla uktadu
N3-W3, wyrzutnig dachowg WPD 630x630

Czerpnie zamontowane bedg 4,0 m nad poziomem terenu.

4.3. Kanaly wentylacyjne

Powietrze prowadzone bedzie kanatami prostokatnymi typu Al z blachy stalowej
ocynkowanej oraz kanatami okragtymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, podejscia do
skrzynek rozpreznych z kanatéw Spiro lub typu Flex. Kanaty w hali gtbwnej prowadzone bedg
pod dachem, wzdtuz Scian zewnetrznych i w polach poprzez kratownice. Kanaty na zapleczu
przebiega¢ bedg pod stropami pomieszczen oraz czesciowo zabudowane w sufitach
podwieszonych. Wyjscia przez dach nalezy wykonac jako izolowane.

4.4. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew powietrza na hale gtéwng anemostatami nawiewnymi. Anemostaty potgczone
beda z instalacjg poprzez skrzynki rozprezne. Na widownie powietrze nawiewane bedzie za
pomocg nawiewnikdw dalekiego zasiegu zamontowanych bezposrednio na kréécach
przytaczeniowych. Na matych salach sportowych i sitowni nawiew bedzie realizowany
kratkami nawiewnymi aluminiowymi z przepustnicg regulacyjng i nawiewnikami sufitowymi z
ruchomymi dyszami. Nawiewniki potaczone bedg z instalacjg poprzez skrzynki rozprezne.

W pomieszczeniach socjalnych i technicznych powietrze bedzie nawiewane poprzez
nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami, kratkami nawiewnymi aluminiowymi z
przepustnica regulacyjng oraz zaworami powietrznymi nawiewnymi.

Nawiewniki potaczone bedq z instalacjg poprzez skrzynki rozprezne.
Wywiew powietrza z hali gtbwnej odbywac¢ sie bedzie poprzez kratki wywiewne aluminiowe z
przepustnica regulacyjng. Z widowni powietrze wywiewane bedzie kratkami wywiewnymi z
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przepustnicg regulacyjng na kanat okragty. Z malych salach sportowych i sitowni nawiew
bedzie realizowany anemostatami wywiewnymi kwadratowymi, kratkami nawiewnymi
aluminiowymi z przepustnicg regulacyjng i zaworami powietrznymi wywiewnymi. Anemostaty
wywiewne potgczone bedg z instalacjg poprzez skrzynki przytgczeniowe.

Z pomieszczen socjalnych i technicznych powietrze bedzie usuwane poprzez kratki
wywiewne aluminiowe z przepustnicg regulacyjng oraz zaworami powietrznymi wywiewnymi.

Usuwanie powietrza z pomieszczen WC odbywac sie bedzie poprzez zawory
powietrzne wywiewne.

4.5. Tlumienie hatasu

Do wytlumienia hatasu powstajacego podczas pracy central wentylacyjnych i
wentylatoréw dachowych przenoszonego przez kanaty wentylacyjne do pomieszczen,
zastosowano ttumiki szumu prostokatne oraz podstawy dachowe ttumigce

4.6. Regulacja instalacji

Do regulacji ilosci powietrza, na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe 2z przestong z blachy
perforowanej. Dodatkowo niektére kratki wyposazone sg w przepustnice regulacyjne.
Regulacja wydajnosci anemostatow kotowych odbywac sie moze poprzez obracanie
ruchomego stozka wewnetrznego, tak aby uzyska¢ odpowiednig szerokosc szczeliny i
odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza.

4.7. Zabezpieczenie p.poz.

Na przewodzie wywiewnym przechodzacym przez $ciane oddzielenia pozarowego na
kl. schodowej nalezy =zainstalowa¢ zawor powietrzny p.poz. EI120. Odcinki kanatow
przechodzace przez oddzielng strefe p.poz. (wezet cieplny) nalezy zaizolowac w klasie EI120
np. otulinami z wetny mineralnej gr. 60 mm.

4.8. lzolacja przeciwkondensacyjna.

Kanaty wentylacyjne na odcinku od czerpni do centrali oraz od centrali do wyrzutni na
catej dtugoséci nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 50 mm laminowang folig
aluminiowg. Kanaty wentylacyjne przebiegajgce po dachu od centrali do sali na catej dtugosci
nalezy zaizolowaé¢ weing mineralng o grubosci 100 mm laminowang folig aluminiowa.

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do kratek
Sciekowych maszynowni. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PP @20 taczonych
przez klejenie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w kierunku kratki
Sciekowej. Podigczenie do central wentylacyjnych nalezy wykonac przez syfony.

4.9. Instalacja nawilzania parowego.

W celu utrzymania w pomieszczeniach hali gtdwnej i matych salach sportowych
wilgotnosci na poziomie 50% przewidziano nawilzanie powietrza nawiewanego za pomoca
nawilzaczy.

Instalacja oparta jest na nawilzaczach parowych rezystancyjnych indywidualnych dla central w
ukfadach N1-W1 i N3-W3.

Dobor poszczegolnych elementéw ukazuje ponizsza tabela:

Uktad z Potrzebna | Symbol Wymiar Ditugosc Symbol
nawilzaniem wydajnos¢ | nawilzacza kanatu lancy parowej | lancy parowej
pary nawiewnego
(nawlzanego)
BxH
kg/h mm mm
N1-W1 11,4 - 1200x900 1000 OptiSorp
System1
N3-W3 8,2 - 630x355 500 61-500 x1




W przewodach wywiewnych w uktadach N1-W1 i N3-W3 nalezy zainstalowa¢ czujniki
wilgotnosci dajagce sygnat do regulatora nawilzaczy w celu regulacji wilgotnosci nawiewanego
powietrza.

5. llosci powietrza okreslono na podstawie:
— hala gtéwna — 60 oséb - 50 m3/h na ¢wiczacego
— 3 sale sportowe — 3x20 oséb - 50 m3/h na éwiczacego
— sitownia — 13 os6b - 150 m3/h na éwiczacego
— widownia — 400 os6b - 20 m3/h na widza
—  WC -50 m3/h na ustep
—  pisuary — 30 m3/h na pisuar
— prysznice zgrupowane — 100 m3/h
—  prysznice pojedyncze — 80 m3/h

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.

nr pom. | hazwa pomieszczenia pow. kubatura ilosé ilos¢ powietrza
niezalezny
wymian | nawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8
UKLAD N1-W1 — hala gtéwna
1.1 hala gtéwna 1206 11457 1 12000 12000
RAZEM 12000 12000
UKELAD N2-W2 — widownia
1.1 widownia 138 414 4 5440 5440
2.23 antresola-widownia 163,3 522,56 4 2560 2560
RAZEM 8000 8000
UKLAD N3-W3 — mate sale sportowe, sitownia
1.13 sitownia 80,8 258,56 8 2000 2000
2.8 sala sportowa 1 56,3 180,16 3 600 600
2.9 sala sportowa 2 59,1 189,12 3 600 600
2.10 sala sportowa 3 60,8 194,56 3 600 600
RAZEM 3800 3800
UKLAD N4-W4 — pomieszczenia socjalne i techniczne
1.2 hall gtéwny 79,8 255,36 0,5 250 0
1.3 komunikacja 58 185,6 0,5 100 100
1.4 przedsionek 4,9 15,68 0,5 0 0
1.5 szatnia 10,2 32,64 3 0 100
1.6 kl. Schodowa 34,9 111,68 0,5 0 50
1.7 pokdj nauczycieli WF 18 57,6 2 130 0
1.8 tazienka 3,5 11,2 4 0 0 80
1.9 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.10 przebieralnia 22,7 72,64 4 450 0
1.1 wezet sanitarny 16,9 54,08 4 0 400
1.12 WC 1,6 5,12 4 0 0 50
1.14 magazyn sprzetu sport. 20,8 66,56 0,5 50 50
1.15 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.16 wezet sanitarny 15,4 49,28 4 0 400
1.17 przebieralnia 20,7 66,24 4 450 0
1.18 przebieralnia 20,7 66,24 4 450 0
1.19 wezet sanitarny 9,7 31,04 4 0 300




2 3 4 5 8
1.20 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.21 WC+natrysk 55 17,6 4 0 0 100
1.22 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.23 wezet sanitarny 9,7 31,04 4 0 300
1.24 WC+natrysk 55 17,6 4 0 0 100
1.25 komunikacja 35,5 113,6 0,5 0 100
1.26 przebieralnia 20,7 66,24 4 450 0
1.27 pokoj sedziow 15,2 48,64 2 120 120
1.28 WC damski 9,2 29,44 4 0 0 150
1.29 przedsionek 5,2 16,64 4 150 0
1.30 WC os6b nps 5 16 4 0 0 50
1.31 przedsionek 51 16,32 4 210 0
1.32 WC meski 10,4 33,28 4 0 0 210
1.33 magazyn sprzetu sport. 31,7 101,44 0,5 50 50
1.34 komunikacja 102,5 328 0,5 180 50
1.35 pokdj szk. st. Zdrowia 18,8 60,16 2 120 70
1.36 przedsionek 1,8 5,76 4 0 0
1.37 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.38 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
1.39 tazienka 3,1 9,92 4 0 0 80
1.40 pokdj pierwszej pomocy 19,8 63,36 3 200 70
1.41 kl. Schodowa 13,6 43,52 0,5 0 0
1.42 pom porzgadkowe 3,7 11,84 0,5 0 30
1.43 wezet cieplny 23,5 75,2 1 0 0
1.44 wodomierz 5 16 1 0 0
1.45 magazyn sprzetu sport. 82,8 264,96 0,5 130 130
2.1 hall 43,2 138,24 0,5 310 0
2.2 maszynownia 19,2 61,44 0,5 50 50
2.3 pom sprzataczek 10,1 32,32 2 100 70
2.4 magazyn 3,2 10,24 0,5 0 30
2.5 pokdj nauczyciela WF 18,6 59,52 2 130 0
2.6 tazienka 3,5 11,2 4 0 0 80
2.7 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
2.1 przebieralnia 20,7 66,24 4 450 0
212 wezet sanitarny 15,4 49,28 4 0 400
2.13 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
2.14 wezet sanitarny 15,4 49,28 4 0 400
2.15 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
2.16 przebieralnia 20,7 66,24 4 450 0
217 komunikacja 33,7 107,84 0,5 0 100
2.18 przedsionek 3,6 11,52 100 0
2.19 WC damski 5,8 18,56 4 0 0 100
2.20 przedsionek 3,4 10,88 80 0
2.21 WC meski 5,8 18,56 4 0 0 80
2.22 pom porzadkowe 6,3 20,16 1 0 50
2.24 komunikacja 38,8 124,16 0,5 60 110
2.25 pom automatyki 10,4 33,28 2 80 80
2.26 pom konserwatora 8,5 27,2 2 100 0
2.27 tazienka 3.1 9,92 4 0 0 50
2.28 WC 1,4 4,48 4 0 0 50
2.29 pom gospodarcze 13,4 42,88 2 100 100
2.30 maszynownia 56,8 181,76 0,5 100 100
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1.46 magazyn 9,2 25,76 0,5 80 80
1.47 pokdj nauczyciela WF 8,9 24,92 2 80 80
1.48 przebieralnia 16,7 46,76 4 190 0
1.49 WC 2,7 7,56 4 0 0 50
1.50 WC 2,7 7,56 4 0 0 50
1.51 prysznic 6,5 18,2 4 0 240
1.52 przebieralnia 19,9 55,72 4 220 70
RAZEM 6270 4390 1730

Z ilosci oséb ¢éwiczacych wydajnosc centrali w uktadzie N1-W1 powinna wynosic:
60 oséb x 50 m3/h = 3000 m3/h

kubatura hali = 11457m3

do projektu przyjeto Ln = Lw =12000m3/h

Centrale z komorg mieszania dobrano ze wzgledu na ogrzewanie powietrzne.

Cyrkulacja na poziomie 25%. Temperatura powietrza zewnetrznego -22 °C. Temperatura
powietrza wewnetrznego +18 °C.

Statyczne straty ciepta dla hali gtdwnej (uwzgledniajgce obnizenie nocne) wynoszg 64,2 kW,

Obliczenie temperatury powietrza nawiewanego.
At = (64200x3,6) / (1,2x12000) = 16 °C
Temperatura nawiewu zimg: tn= 18+16= 34°C przyjeto th= 34°C

6. Zapotrzebowanie energii.
Zapotrzebowanie energii elektryczne;.
Centrala ukt.1 — 2x5,5kW
Centrala ukt.2 — 2x4kW
Centrala ukt.3 — 2x1,5kW
Centrala ukt.4 — 1x1,5kW, 1x3kW
Wentylatory ukt.5-11 — 0,5kW
Nawilzacz parowy — 9,0kW
Nawilzacz parowy — 9,0kW

Razem = 45,0kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego.
Centrala ukt.1 — 75,75kW
Centrala ukt.2 — 75,88kW
Centrala ukt.3 — 21,62kW
Centrala ukt.4 — 48,45kW
Nagrzewnica kanatowa — 9,4kW
Razem = 241,1kW

7. Wytyczne wykonania.

Wszystkie kanaty instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wewnatrz budynku nalezy
zaizolowac termicznie i przeciwwilgociowo otuling gr. 50 mm z wetny mineralnej z powloka z
folii aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne wychodzace w obudowie ponad dach nalezy zaizolowac termicznie
otuling gr. 100 mm z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowe;.

Przejscia kanatéw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowa¢ za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji, $cian i stropéw budynku. Montaz przewodéw wykonaé
do dolnej poétki ptatwi stalowych z mocowaniem z obu stron ptatwi. Nalezy jednak
unikaé podwieszania do ptatwi w srodku ich rozpietosci. Nie opieraé¢ i nie podwieszaé
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przewodow do ,krzyzulcow” i stlupkéw dzwigaréw. Potgczenia kotnierzowe dla
montowania kanatow nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Potaczenie kanatdéw z centralami klimatyzacyjnymi nalezy zrealizowa¢ za pomocg kréécéw
elastycznych.

Kanaly muszg by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich sztywnos¢ nie pozostawata
naruszona.

Sposob montazu musi uwzgledniac i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z
PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Cato$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cidnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

-fi 100 = fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 = fi 250 — 0,60 mm

-fi280 = fi 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 — 1 mm

Kanalty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

-do 750 mm -0,75 mm

-od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z jednej strony),

- tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnié¢ role otwordéw rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

8. Wytyczne dla branz.
Branza budowlana

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ konieczne przebicia na potrzeby wentylacji

- wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych

- wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

- wypetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych
przez $ciany oddzielenia p. poz. i strop miedzy kondygnacjami.

Branza elektryczna

- dane elektryczne urzadzen wg zatgczonych kart katalogowych.
- doprowadzi¢ napiecie do central wentylacyjnych, wentylatorow dachowych i
nawilzaczy parowych
Branza instalacyjna

- zrodio ciepta stanowic bedzie projektowany wezet cieplny C.T.
- Instalacje wykona¢ z rur stalowych, parametry wody instalacyjnej 70/50° C
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- do nawilzaczy parowych nalezy wykonac podejscia wody zimnej i odptywy
kanalizacyjnej do odprowadzenia kondensatu

9. Warunki wykonania i odbioru.

Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych dostosowa¢ do wykonanych otworéw w
$cianach konstrukcyjnych.

Rurociagi wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu
montazu.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje zgodnosci i pozytywne
oceny PZH.

Podczas wszystkich robét nalezy zachowywac przepisy BHP.

Montaz instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
wytycznymi montazu poszczegodlnych urzadzeh oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Przed zaméwieniem prefabrykatow sprawdzi¢ wymiary na budowie
Uwagi!

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

Materialy i urzadzenia opisane w projekcje, dobrane sg jako przyktadowe. Istnieje mozliwos¢
zamiany urzadzen i materiatdéw na inne, rownowazne, o takich samych parametrach
technicznych. Ewentualne propozycje zmian materialowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac przyjetych w
projekcie parametrow i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot. zastosowanych
materiatow. Catoé¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Z. Rutkowski mgr inz. R. Kupinska
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