

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Stonimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, 16. lipca 2020 r.

ZDM-X.271.4.2020.AH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła
Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino
i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną**

zostało unieważnione

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 450 000,00 zł brutto, a brak jest środków finansowych na jej zwiększenie.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Zaoferowana cena brutto	doświadczenie projektanta/ilość dokumentacji projektowych/
1.	Certus Via ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa	889 966,50 zł	4
2.	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27 80-237 Gdańsk	552 270,00 zł	4
3.	Biuro Projektów ARTERIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 15-002 Białystok	473 550,00 zł	2
4.	ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. sp. k. Al. Piłsudskiego 70A 10-450 Olsztyn	757 680,00 zł	4

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński (Podpis)