



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.29.2020

Białystok, 16 lutego 2021 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa ulicy Węgierskiej i ul. Sinej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku”

Działając, na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do treści SIWZ, jn.:

PYTANIE 1:

W odpowiedzi na pytanie 1 z dn 19.01.2021 stwierdzono, że opisy poszczególnych pozycji powinny być identyczne jak w przedmiarach, załączony przedmiar robót drogowych ma 63 a kosztorys 32 pozycji; który formularz przyjąć jako kosztorys ofertowy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przewidywany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Węgierskiej to kwiecień 2021 r.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:


– terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

termin składania ofert 04/03/2021 r. do godz. 10:30

termin otwarcia ofert 04/03/2021 r. o godz. 13:30.

– zapisów projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) – Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicony projekt umowy.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński