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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektow
budowlanych oraz instalacji

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — ROZBIORKI PRZEPUSTU I BUDOWY
KELADKI NAD ROWEM MELIORACYJNYM W REZERWACIE PRZYRODY ,,LAS
ZWIERZYNIECKI” NA OSI ULICY ZWIRKI I WIGURY W BIALYMSTOKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. GEOD. 964/7,
OBREB 10 MICKIEWICZA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVII”..

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Techniczne;j.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych nalezy odczytywacé i
rozumieé (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowos$ci ich
wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zzrodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikaciji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréowno w Dokumentacji Projektowej
jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci
jakie moga zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej
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lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one
inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowa¢ w kolejnosci pierwszenstwa dokumentow wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Zakres robé6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednosé wykonania robét nie
wymienionych w ST i przedmiarze rob6t to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie
zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robdt Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe
o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.



1.4.9. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami
do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robdot
Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢
Roboét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgadzenia) niezbedne do
wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okre$lone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktorych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.
1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robat.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce
ceny czynnikéw produkciji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztoéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i
za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robd6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.
1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.



1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robét.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatnosci za Roboty.
1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odpfatnie
przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbidér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna
Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
1.4.40. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktdrego skutkom
nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do
ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania,
iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Umownej sporzgdzi nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych
kompetentnych wladz, a takze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

a) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

c) Projekt organizacji i technologii Robot (Program Robaét) spojny z PZJ, obejmujgcy
m.in.: wybor materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz
koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdét i badan powykonawczych;

d) Procedura przeprowadzenia Prob Koncowych;

e) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Dla Robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy Dokumentacja
Techniczna dostarczona Wykonawcy bedzie niewystarczajgca, Wykonawca zobowigzany
jest, przed rozpoczeciem tych Roboét, opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania projekty warsztatowe, zgodnie z ktorymi bedzie realizowat Roboty.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robét towarzyszacych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacije Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczng.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
- Przedmiaru Robdt,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robdt na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.3. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi byC akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig
Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Koricowego Robo6t a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie
ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacC zniszczen w Srodowisku
naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,



- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdot
bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe,;.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu
Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Podczas wykonywania Robo6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie
lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem drogi oraz policjg, oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robo6t oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate naliczong
za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostaC sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2 i
zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
I) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robaot.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

1.6.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robo6t oraz o Dacie Zakonczenia.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materiaty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6znych od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Oferent, ktory nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustrujg je
rysunki i opisy.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybdr
materiatéw, wymiardw, grubosci, typow, potozenia elementdw tgczgcych oraz sposobow
wykonczenia, oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposdb przewidziany przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu
wykonywanych Robo6t Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatéw,
winno pozosta¢ niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwatosci
wykonanych elementow, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone
obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatdw niespetniajgcych tych kryteriow,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC¢ s$Swiadectwo jednorazowego dopuszczenia
materiatu, rozwigzania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow i
dopuszczen lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobow
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektéw jako marka referencyjna nie
posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor autorski.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdow.
Wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢ uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim.
Zamiana materiatéw lub wyrobow opisanych jako ‘marka referencyjna’ na réwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany bez
uzgodnienia z biurem projektow musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu.
Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za ostateczny wybdr materiatow, wymiardw, grubosci, typow,
szczegotdbw mocowania i zwigzanych z tym prac tak, aby bylty one zgodne z
wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systemoéw, jakie
zostang uzyte w wykonywanych Robotach Budowlanych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatéw sg
parametrami minimalnymi. Oferent jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzic ich
prawidtowosc¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materialowe dla wszystkich
materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalaciji.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegodlnych elementow jest nieakceptowane.
Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadacC trwatosci projektowej i uzytkowe;j
budynku.
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Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaly czestszej
konserwacji niz jest to okreslone w karcie producenta.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.
10.2, stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie

z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
(bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych
tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw.

Za jakosc¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Roboti by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wszelkie nazwy wilasne materialdw i urzadzen uzyte w przedmiarze robét,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji
projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw stuzacych
okresleniu dla tych materialéw i urzagdzen wymagan, wlasciwosci i wymogow
technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Materiaty i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub urzgdzeniami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru zwlaszcza
co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatdéw, gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczace
wymagan dla przedmiotu zamdwienia, przywotane w przedmiarze robdét, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji projektowej mogg
by¢ zastgpione przez rozwigzania rwnowazne opisywanym w w/w normach, aprobatach,
specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdéw przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do
Zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w
celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
iloéci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robat.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonywanie robét.
Podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:

— Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi Przepisami, Normami,
zaleceniami oraz zgodnie z Dobrg Praktykg Budowlang. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan polskich norm lub z powodu
ich braku przywotuje inne normy, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie.
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Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatow
i wyrobow.

Wszelkie roboty budowlane majg by¢ stosowane zgodnie z polskimi normami, a
jezeli dla danego elementu robdét nie ma normy polskiej to nalezy stosowac
wiasciwy z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikacji okreslajg wyzsze
wymagania niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to bedg one decydujgce.
Zapoznac sie doktadnie z trescig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robét
oraz ze wszystkimi czeSciami dokumentaciji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.
Zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosic
nadzorowi budowy przed wykonaniem robot.

Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem
roboét (np.: bfedy i niescistosci wymiarowe i opisowe).

Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i
wyrobow gotowych przed zamowieniem (w szczegolnosci chodzi o wszelkie
zamkniecia otworow: okna, drzwi, bramy, skrzynki itp.).

W przypadku wyspecyfikowania i wtgczenia do robot budowlanych firmowych
elementow systemowych, Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania lub
montazu bedzie Scisle zgodna z instrukcjami producenta oraz, ze kopie wszystkich
tych dokumentéw zostang dostarczone do projektanta przed rozpoczeciem robot.
Wszystkie materiaty i ich skfadniki winny by¢é przechowywane zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposob, aby byly one zamontowane
pionowo lub poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich
kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez
projektanta.

Zainstalowane materialy nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, Wykonawczej i
wizualnej pod wptywem czynnikow atmosferycznych, konstrukcyjnych,
obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementdéw o wiekszych gabarycie lub masie Wykonawca
opracuje projekt technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktéry prowadzit
bedzie prace oraz prowadzit dziennik montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos¢ materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosS¢ pobierania
probek i badania materiatow i robot.

Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje nadzoru inwestorskiego budowy
.,Program zapewnienia jakosci”, w ktorym okresli system kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdét, wyposazenie do pomiarow i kontroli oraz sposéb
gromadzenia i przekazywania wynikow nadzorowi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw i badan materiatow oraz
robot zgodnie z wymaganiami norm i z czestotliwoscig gwarantujgcg wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci. Koszty przeprowadzania tych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia niezgodnos$ci z
normami.
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badahn materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegolnosci:

a) dostarczy¢, =zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),

b) uprzatngc¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzic
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robat,
b) wykonac, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
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a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
z06ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w
art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten,
kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robdt Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji o
pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot
Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg byC orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.
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6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:
a) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
c) wytyczne BHP dla prowadzonych Robdt,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci
wykonywanych Robot,
g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
h) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru,

1) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe,

J) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

K) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robat.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej to mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach, wedtug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru wzoru lub innego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru formularza.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich Débr i Robot u zrédta ich
wytwarzania lub wykonywania. Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
wszelkg niezbedng do prawidtowego wykonania pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ Débr oraz Robot z odpowiednimi wymaganiami. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Débr i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i dokumentami Umownymi. W takim
przypadku catkowity koszt badan i pobierania probek poniesie Wykonawca, tgcznie z
powetowaniem kosztéw poniesionych przez Inzyniera Nadzoru w zwigzku z
wykonywaniem takich badan.

6.5. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
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dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
momentu odbioru kohcowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni s3a:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robot,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdinych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
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- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki proéb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegolnych elementow Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.8.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéow.

Deklaracje zgodnoséci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatébw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny by¢é udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentaciji Projektowej, ktdéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakohczeniu Robd6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg
w celu dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okreslonym w Umowie.

6.8.4. Projekty Warsztatowe.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem, Rysunki Warsztatowe, dla elementéw / robét,
wobec ktérych zostat okreslony taki wymdg, zachowujgc przedstawione wymogi
funkcjonalne, wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu
sktadnikdw systemu, oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami
wykonczeniowymi. Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie opracowac
rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzgledniajgce wszystkie
zdefiniowane wymogi techniczne i fizyczne.

Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien
doktadne zapoznacC sie z Projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu,
niescistosci bgdz niejasnosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Nadzoru
Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac.

Wykonawca nie moze zmienia¢ Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta.
Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami
Budowlanymi, bedgcymi na styku z Robotg, ktorej dotyczy Projekt Warsztatowy.
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Projekt Warsztatowy, winien przedstawia¢ w postaci ostatecznej wszystkie detale
zwigzane z wykonaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzaniem potgczen i
stykow z innymi Robotami Budowlanymi.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke, sposob wykonania elementow
wykonczen budynku. Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementow oznacza petng
game materialowg, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych produktow w
standardzie podstawowym, jak rowniez przygotowanym na specjalne zamoéwienie.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- protokoty z prob i badan,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymaganh zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robot.

7.1. Ryczaltt.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg
rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca z
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru robdt. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie skifadania oferty winien uwzgledni¢ koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robét i wkalkulowaC w cene ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Opisy i zestawienia ilosciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Kalkulacje ilosciowe sporzgadzone przez biuro projektow bazujg na ilosciach robot
wykazanych na projekcie podlegajgcych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystepowania
odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zakfadke), gospodarki materiatami i inne

23



wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektéw, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy robot z wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego,
petnego ilosciowego zakresu robot tak jak przewiduje to projekt, takze w przypadku jesli
wyliczenia biura projektéw sg btedne.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny by¢ opisane
i zgtaszane celem wyjasnienia.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznos$ci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbior Koncowy.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest wpis w Dzienniku Budowy
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:
- kazdej znaczgcej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona,
albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢é prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
- Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami.
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Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czes$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.

Jakosé i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Koncowy.
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Robét z Projektem i
warunkami Pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku Terenu Budowy i terendéw przylegtych (zgodnie obowigzujgca
Ustawg Prawo Budowlane).

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi
uzgodnieniami.

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robat.

- Instrukcje oraz polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy akceptacji Robot
zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych
instrukcji i polecen.

- Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Programem Zapewnienia Jakosci.

- Certyfikaty jakosci zastosowanych materiatow.

- Specyfikacje Techniczne.

- Raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych
Robadt, liste zmian wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date
Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robdt, i inne).

- Ustalenia technologiczne.

- Certyfikaty Jakosci, Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z ST.

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST.

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw
Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania Robot witascicielom urzgdzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robdét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie
roboty wystepowaty.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
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Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr Koncowy Robaot nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, Zze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen warto$ci Robét, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdine

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczaft, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru robét, a
takze wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (obejmujgcg m.in. ptace
bezposrednig, ptace uzupetniajgca, koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych
i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obcigzajgce koszty
robocizny),

— wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

— koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia,
eksploataciji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, wody,
drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczgce oznakowania robdét, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

— koszt utylizacji odpadow,
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— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizaciji
umowy i innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w catym okresie realizacji Robot
oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
robot, w szczegolnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz ewentualnej wycinki
drzew i krzewow (w tym koszt ewentualnych nasadzen kompensacyjnych),

— koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robé6t towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robdt towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete przez
Wykonawce w cenach rob6t podstawowych.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy
bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajgce z Umowy.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do
ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich
przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wigczone do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze sg one
ujete w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostate optaty.

Nadzoér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw
Z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robdt tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentaciji Projektowej ,Przedmiar Robot”.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
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odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséow obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2018 poz. 1202).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2017 poz. 1398).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018 poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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