



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

KPS-II.271.8.2022

Białystok, 24 sierpnia 2022 r.

## **Biuletyn Informacji Publicznej**

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu 3 tablic oznakowania turystycznego w Białymstoku, stanowiących kontynuację Szlaku Nowożytnych Świątyń Prawosławnych z 2019 roku wraz z przygotowaniem i uzyskaniem dokumentacji wymaganej do postawienia obiektów malej architektury** prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość przekracza 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zostaje unieważnione na podstawie pkt 17 ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ najniższa oferowana cena tj. 24 500 złotych brutto przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 20 000,00 złotych brutto, a brak jest możliwości zwiększenia ww. kwoty do oferowanej najniższej ceny.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1	SAMBUD Karol Łapiński, 17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 37	24 500,00 zł
2	Agencja Reklamowa 3R, 56-120 Brzeg Dł. ul. Wilcza 8/1	28 782,00 zł

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*P. Tuchliński*  
Przemysław Tuchliński