

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na

Urządzenie terenów do zabawy i rekreacji przy miejskich placówkach oświatowych:

cz. I – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70A,

cz. II – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku ul. Legionowa 7,

cz. III – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku ul. Spacerowa 6,

cz. IV – Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku 19 ul. Mieszka

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuję informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 13:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

na część I 495 000 zł brutto,

na część II 486 000 zł brutto,

na część III 208 000 zł brutto,

na część IV 490 000 zł brutto

W określonym terminie wpłynęły 4 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Część zamówienia	Cena ofertowa brutto w zł	Okres gwarancji	Doświadczenie osoby [liczba robót budowlanych]
1.	INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki Glina, ul. Wspólna 28 05-430 Celestynów	I	-	-	-
		II	-	-	-
		III	231 978,00	7 lat	4
		IV	-	-	-
2.	Educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz	I	498 000,00	7 lat	4
		II	478 500,00	7 lat	4
		III	234 000,00	7 lat	4
		IV	488 750,00	7 lat	4
3.	Hydros Plus Tomasz Kulesza ul. Zaułek Podlaski 1/u3 15-546 Białystok	I	742 305,00	7 lat	4
		II	560 880,00	7 lat	4
		III	292 125,00	7 lat	4

		IV	634 065,00	7 lat	4
4.	FIOR Sp. Z o. o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław	I	-	-	-
		II	393 624,97	7 lat	4
		III	-	-	-
		IV	-	-	-

Zgodnie z art. 24 ust. ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg załącznika nr 5 do SIWZ.

KIEROWNIK
etapu Przygotowania Inwestycji 1

Marianna Komar